PREFEITURA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA URBANA
E QBRAS

CONTRATO N° 193/SIURB/22
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI n° 6022.2022/0003292-0

MODALIDADE: CONTRATAGAO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAGAO EM REGIME
EMERGENCIAL

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: APENG SERVICOS E CONSTRUGOES LTDA.

OBJETO: INTERVENGAO, EM C~ARATER EMERGENCIAL, PARA REALIZAGAO DE OBRAS
PARA RECONSTRUGAO DO MURO E CONSTRUGAO DO MURO DE ARRIMO DO
CEU TREMEMBE, LOCALIZADO NA RUA ADAUTO BEZERRA DELGADO,
ALTURA DO N° 94 — SUBPREFEITURA JAGANA/TREMEMBE.

VALOR: R$ 1.034.080,76 (UM MILHAO TRINTA E QUATRO MIL OITENTA REAIS E SETENTA
E SEIS CENTAVOS)

PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por intermedio da
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, CNPJ sob n® 46.392.171/00001-
04, e seu Secretario, Sr. MARCOS MONTEIRO adiante designada simplesmente PREFEITURA
e, de outro, a empresa APENG SERVIGOS E CONSTRUGOES LTDA, sediada & Rua John
Harrison, n® 299, Andar 7 Conj 705, Lapa, Sao Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o n°
30.037.029/0001-09, neste ato representado por seu Diretor, Senhor ADRIANO PESSOA DOS
SANTOS, portador do RG n® 41.241.093-X SSP/SP e inscrito no CPF sob o n° 361.369.258-93,
adiante designado simplesmente CONTRATADA, de acordo com parecer juridico doc. SElI n°
066668440 ¢ despacho autorizatério exarado pela Autoridade Competente da Secretaria de
Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, em doc. SEl n° 066669148, do Processo SEIl n°
6022.2022/0003292-0, publicado no Diario Oficial da Cidade de S&o Paulo em 09/07/2022,
resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regera pelas disposi¢ées da Lei Federal
n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alteragbes posteriores, Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de
janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto Municipal n°.,
48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal n® 50.977, de 06 de novembro de 20089,
Portaria n® 02/SIURB-G/2008, publicada no DOC. ]
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1.

Constitui objeto deste Contrato a intervengédo, em carater emergencial, para realizagao
de obras para reconstrugdo do muro e construgdo do muro de arrimo do CEU
Tremembé, localizado na Rua Adauto Bezerra Delgado, altura do n° 94 -

Subprefeitura Jagana/Tremembé.

CLAUSULA SEGUNDA — DO REGIME DE EXECUCAQ

2.1,

2.2.

As obras serdo executadas no regime de empreitada por pregos unitarios, pelos pregos
constantes do Orgamento e da Tabela de Pregos Unitarios SIURB de JANEIRO/2022
SEM DESONERAGAOQ, juntados ao processo.

Nesses precos estdo compreendidas todas as despesas necessarias a realizagdo do
objeto do Contrato, inclusive as despesas com materiais, mao de obra, equipamentos,
taxas, bonificagbes, despesas diretas e indiretas, encargos trabalhistas, securitarios,
previdenciarios, fiscais e comerciais, bem como, despesas com medi¢do, locomogao,
placas de identificacdo das obras, ensaios qualitativos conforme normas vigentes e

quaisquer oufras despesas necessarias, tendo em vista o objeto do Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

3.1.

3:2;

3.3.

3.4.

O horario de execugao das obras e servigos € de 24 horas de trabalho diario, conforme as

necessidades dos servi¢os e das determinagoes da Fiscalizag&o.

A contratada sera notificada e devera as suas expensas reparar, COrrigir, remover,
reconstituir ou substituir no todo ou em parte dentro do prazo que for estipulado pela
Prefeitura, o objeto do Contrato em que se verificarem eventuais vicios, defeitos ou
incorregbes constatadas pela Fiscalizagdo, resultantes da execugédo ou dos materiais

empregados.

A Contratada e responsavel por eventuais danos que vier a causar a Prefeitura ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do Contrato, ndo excluindo

essas responsabilidades a Fiscalizagdo ou acompanhamento do 6rgdo interessado.

De acordo com a Resolugéo n® 425 — CONFEA, a Contratada devera apresentar a
/

competente Anotacdo de Responsabilidade Técnica ART, dentro de 15 (quinzf%) dias
|

corridos da data da assinatura do Contrato. [ /
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3.5. A Contratada devera manter preposto, aceito pela Prefeitura, no local da obra ou servico,

para arepresenta-lo na execucao do Contrato.

CLAUSULA QUARTA — DO VALOR-VERBA

4.1. O valor do presente Contrato € de R$ 1.034.080,76 (um milhdo trinta e quatro mil

oitenta reais e setenta e seis centavos)

4.2. A despesa correspondente sera suportada pela dotagdo orgamentaria n°
16.10.12.368.3010.3.364.44905100.00, do orcamento vigente, suportada pela Nota de
Empenho n® 77722/2022, doc. SEIl n° 070409367.

CLAUSULA QUINTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

5.1. O prego para execugao deste objeto, sera aquele constante da Proposta da Contratada,

parte integrante do respectivo instrumento contratual.

5.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a execucgdo dos
servicos, bem como as despesas da CONTRATADA.

5.2. Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste instrumento e seus Anexos, e que
sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a

Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

5.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composicdo dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB - data base
JANEIRO/2022 SEM DESONERAGCAOQ, sobre os quais incidira a variagao entre o
“valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos
orgado” constante do orgamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.l. proposto, desde
gue este nao ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o

B.D.l. referencial, sera adotado o B.D.|. referencial.

5.2.2. Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os pregos dos
servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos
pregos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da Tabela de
Custos Unitarios, citada na subclausula 4.2 .1 retro, utilizando-se como deflator o
indice estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo),

sobre os quais incidira a variagdo entre o ‘valor total dos custos bzsicos

to da

proposto” e o valor total dos custos basicos or¢cado” constante do orgam
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5.3.

5.4.
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Prefeitura e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.I.
referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.I. referencial, sera adotado o
B.D I. referencial.

Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneracéo pela
adequada e perfeita execucdo dos servicos e pelo pagamento dos encargos sociais e

trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugao do contrato.

Os pregos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas
normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execugdo dos servicos é

inferior a 01 (um) ano.

CLAUSULA SEXTA - DA MEDICAOQ

6.1.

6.2

6.3.

6.4.

6.5.

A medicdo mensal dos servigos executados devera ser requerida pela Contratada, junto
ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia Util posterior ao periodo de

adimplemento de cada parcela.

O valor de cada medigdo seré apurado com base nas quantidades de servicos

executados no periodo e aplicagao dos pregos contratuais.

A medicao devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia a

partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execugéo dos servigos.

6.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizag&o liberara para pagamento a

parte inconteste da medigao dos servigos executados.

No processamento de cada medi¢do, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08 de
dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e Portaria SF n°.
072 de 06 de junho de 2006, a Contratada deverd, obrigatoriamente, apresentar a Nota
Eletronica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser recolhido de acordo com o
disposto na Lei Municipal n°. 13.476, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei 14
865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsavel tributario independentemente da
retencdo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos
legais na conformidade da legislagdo, eximida, neste caso, a responsabilidade do

prestador de servigos.

A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medigdo, comprovar o pagamento das
contribuicées sociais, mediante a apresentacdo da Guia de Recolhimento do F}Jndo de

TN
B G
y, \:\)‘? &r*

) « {o Py

N\ATAS /';

s S

W’ o

|




INFRAESTRUTURA URBANA
E OBRAS

Garantia por Tempo de Servico — FGTS — e Informagdes a Previdéncia Social - GFIP —e
a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados a

Nota Fiscal Eletrénica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

6.6. A medicéo final dos servigos somente sera encaminhada a pagamento quando resolvidas

todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto do contrato.

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO-INICIO

7.1. O prazo para execucgdo das obras € de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a
partir de 06/07/2022, conforme Oficio n® 066/EDIF-G/2022 em doc. SEI n°® 066558653.

1.2 E vedada a prorrogagdo do ajuste, de acordo com o Art. 24, inciso IV da Lei Federal
8.666/93.

CLAUSULA OITAVA — DAS MEDICOES E PAGAMENTOS

8.1. Mediante requerimentos mensais apresentados a Prefeitura pela Contratada, seréo
efetuadas as respectivas medi¢cdes com base nas quantidades de servigos executados no

periodo.

CLAUSULA NONA — DO REAJUSTAMENTO

9.1. Os precos unitarios contratuais nao serdo reajustados. Essa condi¢do podera vir a ser
alterada, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou municipais, que disponham

de forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1.  Pelo descumprimento das obrigagdes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Secéo Il, da Lei Federal n°. 8666/93 e alteragdes
posteriores, Lei Municipal n° 13.278/02, Decreto Municipal n® 44.279/03 e Portaria n°
24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda as seguintes
multas, cujo calculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas mesmas bases

do ajuste:
10.1.1. Adverténcia;

10.1.2. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no inicio

dos servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de rescisdo

contratual; 1N/ 4
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.1.3.

10.1.4.

10.1.5.

10.1.6.

10.1.7.

10.1.8.

INFRAESTRUTURA URBANA
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Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem n&o cumprido
da Clausula 10.2 do Contrato;

Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula cinco por

cento) sobre o valor total do contrato;

Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o servico
considerado pela fiscalizagdo mal executado, independentemente da obrigacéo

de refazimento do servi¢o, nas condi¢gdes estipuladas neste contrato;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso na

entrega final dos servigos;

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua

inexecucgdo parcial;

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecugéo

total;

10.1.8.1. A inexecugdo parcial ou total do contrato podera ensejar sua rescisao
nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93 atualizada, podendo
a empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar com a
Administracao Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se

for o caso, ser declarada inidénea.

As multas eventualmente aplicadas serao irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos que

as originaram sejam reparados.

As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente moratério, e

consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparacao de eventuais

danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

A abstencao por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no

instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rentncia ao seu exercicio.

A aplicagdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade de

aplicagdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93 e

alteragdes posteriores e na Lei Municipal n.® 13.278/02, regulamentada pelo Decreto

Municipal n® 44.279/03, no que couber.




10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.
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Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo obrigatoriamente

considerados como inexecuc¢ao total do instrumento.

O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89, Decreto

31.503/92, e alteragdes subsequentes.

As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que tiver
direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do artigo
54 e seqguintes o decreto 44.279/03.

Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,

respondera a CONTRATADA pela diferenca apurada.

A Contratada estara sujeita, ainda, as sang¢des penais previstas na Lei Federal n°
14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISAO ADMINISTRATIVA

11.1.

O Contrato podera ser rescindido administrativamente nos casos e na forma previstos nos
Artigos 78/80 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragées;

Incidindo a Contratada nas infragdes consignadas nos itens | a XI do Artigo 78 da Lei
Federal n° B.666/93, e suas alteragbes, Lei n° 13.278/02 e Decreto n° 44.279/03, a
Prefeitura podera declarar o Contrato rescindido, perdendo a Contratada, em beneficio da

Prefeitura, a Garantia depositada sem direito a qualquer indenizagéo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO

12.1.

12.2.

12.3.

Cabe ao responsavel pela Fiscalizagao, inspecionar as obras concluidas, lavrando o
Termo de Recebimento Provisorio. Esse recebimento se dara em 15 (quinze) dias da
comunicagao escrita. A lavratura do Termo se fard em processo a parte e especifico para
este fim.

O Termo de Recebimento Definitivo do objeto do contrato devera ser lavrado no prazo de
90 (noventa) dias contados do Termo de Recebimento Provisorio, ficando a Contratada,

nesse prazo, obrigada a fazer & suas custas, as reparacgdes solicitadas pela Fiscalizag&o.

O recebimento provisorio ou definitivo, ndo exclui responsabilidade civil pela solidez e

seguranca da obra, nem a ético — profissional pela perfeita execugdo do Contrato. /|
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA ESPECIFICACAOQ

13.1. Os trabalhos deverdo observar os Projetos e atender as especificagbes proéprias, com

utilizag&o de técnica especializada em obras da espécie.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA FISCALIZACAO

14.1. A Prefeitura sera representada pelo Engenheiro Fiscal indicado, o qual mantera todos os
contatos com a Contratada e determinara as providéncias necessarias podendo embargar

as obras, rejeita-las no todo ou em parte, e determinar o que deve ser refeito.

14.2. A Contratada é representada, na execugdo do Contrato, pelo seu preposto aceito pela
Prefeitura.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS EQUIPAMENTOS

15.1. Fica vinculado ao presente Contrato, todo o equipamento especializado e

aparelhamentos tecnicos necessarios e apropriados a boa execugao das obras.
CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS ELEMENTOS INTEGRANTES

16.1. Integram o Processo. Memoria de Calculo, Projetos, Tabela de Custos Unitarios
(Infraestrutura Urbana) sem desoneragdo data base janeiro/2022, Tabela de Custos
Unitarios (Edificagao) sem desoneracdo data base janeiro/2022, Tabela SINAP,
Aprovacdo de Preco Extra Tabela, Diretrizes de projetos para drenagem superficial,
Especificacbes para obras de pavimentagdo, Especificacbes para sondagem e relatorio
técnico de fundacgao e solo, Diretrizes executivas de servigos para obras de drenagem
superficial, Diretrizes executivas de servi¢os para galerias de aguas pluviais-tubulagdes,
Diretrizes executivas de servigos para obras de canais e obras de detencdo / retengao,
Planilha de Orcamento e Cronograma Fisico-financeiro e Minuta do Contrato, constantes
do processo, e independentemente de transcrigdo, ficam fazendo parte integrante deste
contrato as demais normas pertinentes ao assunto, bem como os Decretos n°s 11.002/74,
15.704/79, 23.404/87 e 27.335/88.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1. O presente contrato regula-se pela Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alteracoes, Lei
Municipal n.° 13.278/02 e Decreto Municipal n.° 44.279/03, sendo que 0S Casos OMissos
serdo, também, resolvidos pela Legislacdo ora citada. Subsidiariamente, aplicar-je-éo 0s

princi9pios gerais de direito, bem como, o artigo n.° 618 do Cadigo Civil Brasileirq.f
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17.2.

17.3.

17.4.
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Constitui condicéo para a celebragdo deste contrato, a inexisténcia de registros em nome
da adjudicataria no “Cadastro Informativo Municipal — CADIN MUNICIPAL” (Lei Municipal

n.° 14.094/06), o qual devera ser consultado por ocasido de sua assinatura.

Para a execugdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doacdo, compensacgdo, vantagens financeiras ou nao financeiras ou
beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrup¢ao, seja de
forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele nao
relacionadas, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da
mesma forma, conforme Decreto n.° 56.633 de 24 de novembro de 2.015.

Fica eleito o Foro da Fazenda Publica da Capital do Estado de Sao Paulo, para dirimir
qualquer questdo decorrente do presente contrato, com renuncia expressa de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (trés)

vias de igual teor e forma, apos terem lido o mesmo, na presen¢a das 02 (duas) testemunhas, ao

final assinadas.

Sao Paulo, A2 de _ucyemble de 2022

12 7 R A, 7
— P REFPEFTURA /
/MARCOS MONTEIRO
/SECRETARIO MUNICIPAL
SIURB.
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