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CONTRATO N° 196/SIURB/22
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI n° 6022.2022/0002893-1

MODALIDADE: CONTRATAGAO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAGAO EM REGIME
EMERGENCIAL

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: DB CONSTRUGOES LTDA.

OBJETO: INTERVENGAO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA REALIZAGAO DE OBRAS
DE CONTENGCAO DAS MARGENS DO CORREGO GUAIAUNA, NO TRECHO
ENTRE AS RUAS HENRIQUE RODRIGUES PERES, PERO VAZ DE CAMINHA E
AV. OSVALDO VALLE CORDEIRO MENDONGCA - SUBPREFEITURA ITAQUERA.

VALOR: R$ 8.997.014,75 (OITO MILHOES NOVECENTOS E NOVENTA E SETE MIL
CATORZE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por intermédio da
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, CNPJ sob n° 46.392.171/00001-
04, e seu Secretario, Sr. MARCOS MONTEIRO adiante designada simplesmente PREFEITURA
e, de outro, a empresa DB CONSTRUGOES LTDA, sediada a Av. Euclides, n° 300, Vila Facchini,
S&o Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o n° 03.101.876/0001-12, neste ato representado pelo
Sécio, Sr. ROBERTO OCTAVIO DUTRA RODRIGUES NETO, portador do RG n° 18.206.302-1
SSP/SP e inscrito no CPF sob o n® 246.567.738-16, adiante designado simplesmente
CONTRATADA, de acordo com parecer juridico doc. SEl n® 065407967 e despacho autorizatério
exarado pela Autoridade Competente da Secretaria de Municipal de Infraestrutura Urbana e
Obras, em doc. SEI n° 065408275, do Processo SEI n° 6022.2022/0002893-1, publicado no Diario
Oficial da Cidade de Sao Paulo em 06/07/2022, resolvem as partes celebrar o presente Contrato,
que se regera pelas disposi¢bes da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alteragdes
posteriores, Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 44.279, de
24 de dezembro de 2.003, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto
Municipal n® 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n°® 02/SIURB-G/2009, publicada no
DOC.
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1.

Constitui objeto deste Contrato a intervengdo, em carater emergencial, para realizagao
de obras de contencdo das margens do Cérrego Guaiatina, no trecho entre as ruas
Henrique Rodrigues Peres, Pero Vaz de Caminha e Av. Osvaldo Valle Cordeiro

Mendonga - Subprefeitura Itaquera.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1.

2.2.

As obras serdo executadas no regime de empreitada por pregos unitarios, pelos pregos
constantes do Orgamento e da Tabela de Pregos Unitarios SIURB de JANEIRO/2022
SEM DESONERAGAO, juntados ao processo.

Nesses precos estdo compreendidas todas as despesas necessérias a realizagdo do
objeto do Contrato, inclusive as despesas com materiais, mao de obra, equipamentos,
taxas, bonificagbes, despesas diretas e indiretas, encargos trabalhistas, securitarios,
previdenciarios, fiscais e comerciais, bem como, despesas com medigdo, locomog&o,
placas de identificacdo das obras, ensaios qualitativos conforme normas vigentes e

quaisquer outras despesas necessarias, tendo em vista o objeto do Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

O horario de execugéao das obras e servigos é de 24 horas de trabalho diario, conforme as

necessidades dos servicos e das determinagées da Fiscalizacgao.

A contratada sera notificada e devera as suas expensas reparar, corrigir, remover,
reconstituir ou substituir no todo ou em parte dentro do prazo que for estipulado pela
Prefeitura, o objeto do Contrato em que se verificarem eventuais vicios, defeitos ou
incorregbes constatadas pela Fiscalizacdo, resultantes da execugdo ou dos materiais

empregados.

A Contratada é responsavel por eventuais danos que vier a causar a Prefeitura ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do Contrato, ndo excluindo

essas responsabilidades a Fiscalizagdo ou acompanhamento do 6rgéo interessado.

De acordo com a Resolugdo n° 425 — CONFEA, a Contratada devera apresentar a
competente Anotagéo de Responsabilidade Técnica ART, dentro de 15 (quinze) dias

corridos da data da assinatura do Contrato.
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3.5. A Contratada devera manter preposto, aceito pela Prefeitura, no local da obra ou servigo,

para arepresenta-lo na execugéo do Contrato.

CLAUSULA QUARTA — DO VALOR-VERBA

4.1. O valor do presente Contrato ¢ de R$ 8.997.014,75 (oito milhdes novecentos e

noventa e sete mil catorze reais e setenta e cinco centavos)

4.2 A despesa correspondente serd suportada pela dotagdo orgamentaria n°
22.10.17.451.3008.5.013.44905100.00, do orgamento vigente, suportada pela Nota de
Empenho n°® 79497/2022, doc. SEI n° 070753574.

CLAUSULA QUINTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

5.1. O prego para execugao deste objeto, serd aquele constante da Proposta da Contratada,

parte integrante do respectivo instrumento contratual.

5.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a execucédo dos

servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

5.2. Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste instrumento e seus Anexos, e que
sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a

Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

5.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composicdo dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB - data base
JANEIRO/2022 SEM DESONERAGAO, sobre os quais incidira a variagdo entre o
“valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos
orgado” constante do orgamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.l. proposto, desde
que este ndo ultrapasse o B.D.Il. referencial. Se o B.D.l proposto ultrapassar o

B.D.l. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

5.2.2. Quando nao constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os pregos dos
servigcos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos
precos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da Tabela de
Custos Unitarios, citada na subclausula 4.2.1.retro, utilizando-se como deflator o
indice estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo),
sobre os quais incidira a variagdo entre o “valor total dos custos basicos

proposto” e o valor total dos custos basicos orgado” constante do orgamento da
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5.3.

5.4.
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Prefeitura e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.I.
referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, sera adotado o
B.D.l. referencial.

Os referidos pregos constituiréo, a qualquer titulo, a Gnica e completa remuneracéo pela
adequada e perfeita execugdo dos servicos e pelo pagamento dos encargos sociais e

trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugéo do contrato.

Os pregos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas
normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execugdo dos servigos é

inferior a 01 (um) ano.

CLAUSULA SEXTA - DA MEDICAO

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

A medigdo mensal dos servigos executados devera ser requerida pela Contratada, junto
ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de

adimplemento de cada parcela.

O valor de cada medicao sera apurado com base nas quantidades de servigcos

executados no periodo e aplicagdo dos pregos contratuais.

A medicdo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia a

partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execugéo dos servigos.

6.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagao liberard para pagamento a

parte inconteste da medicao dos servigos executados.

No processamento de cada medi¢do, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08 de
dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e Portaria SF n°.
072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a Nota
Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser recolhido de acordo com o
disposto na Lei Municipal n°. 13.476, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei 14
865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsavel tributario independentemente da
retengdo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos
legais na conformidade da legislacdo, eximida, neste caso, a responsabilidade do

prestador de servigos.

A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medi¢gao, comprovar o pagamento das

contribuicdes sociais, mediante a apresentagdo da Guia de Recolhimento do Fundo de
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Garantia por Tempo de Servico — FGTS - e Informagdes a Previdéncia Social — GFIP — e
a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados a

Nota Fiscal Eletrénica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

6.6. A medigéo final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando resolvidas

todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto do contrato.

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO-INICIO

71. O prazo para execugéo das obras é de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a
partir de 13/06/2022, conforme Oficio n°® 242/SIURB. G/2022 em doc. SEI n° 065290050.

7.2. E vedada a prorrogagdo do ajuste, de acordo com o Art. 24, inciso IV da Lei Federal
8.666/93.

CLAUSULA OITAVA — DAS MEDICOES E PAGAMENTOS

8.1. Mediante requerimentos mensais apresentados a Prefeitura pela Contratada, serdo
efetuadas as respectivas medigdes com base nas quantidades de servigos executados no

periodo.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO

9.1. Os pregos unitarios contratuais ndo serdo reajustados. Essa condigdo podera vir a ser
alterada, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou municipais, que disponham

de forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1. Pelo descumprimento das obrigacbes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo 1V, Segéo Il, da Lei Federal n°. 8666/93 e alteragdes
posteriores, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n® 44.279/03 e Portaria n°
24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda as seguintes
multas, cujo célculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas mesmas bases

do ajuste:
10.1.1. Adverténcia;

10.1.2. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no inicio

dos servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de rescis&o
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.1.3.

10.1.4.

10.1.5.

10.1.6.

10.1.7.

10.1.8.
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Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem ndo cumprido
da Clausula 10.2 do Contrato;

Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula cinco por

cento) sobre o valor total do contrato;

Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o servigo
considerado pela fiscalizagdo mal executado, independentemente da obrigacéo

de refazimento do servigo, nas condi¢des estipuladas neste contrato;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso na

entrega final dos servigos;

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua

inexecugao parcial;

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecugéo

total;

10.1.8.1. A inexecugéo parcial ou total do contrato podera ensejar sua rescisdo
nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93 atualizada, podendo
a empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar com a
Administragdo Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se

for o caso, ser declarada inidoénea.

As multas eventualmente aplicadas ser&o irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos que

as originaram sejam reparados.

As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente moratorio, e

consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagdo de eventuais

danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

A abstencdo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no

instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rendincia ao seu exercicio.

A aplicagdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade de

aplicagéo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93 e

alteragbes posteriores e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto

Municipal n° 44.279/03, no que couber.
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10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.
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Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo obrigatoriamente

considerados como inexecugao total do instrumento.

O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89, Decreto

31.503/92, e alteragdes subsequentes.

As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que tiver
direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do artigo
54 e seguintes o decreto 44.279/03.

Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,

respondera a CONTRATADA pela diferenga apurada.

A Contratada estara sujeita, ainda, as sancdes penais previstas na Lei Federal n°
14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISAO ADMINISTRATIVA

11.1.

11.2.

O Contrato podera ser rescindido administrativamente nos casos e na forma previstos nos
Artigos 78/80 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragdes;

Incidindo a Contratada nas infragbes consignadas nos itens | a Xl do Artigo 78 da Lei
Federal n° 8.666/93, e suas alteragdes, Lei n° 13.278/02 e Decreto n° 44.279/03, a
Prefeitura podera declarar o Contrato rescindido, perdendo a Contratada, em beneficio da

Prefeitura, a Garantia depositada sem direito a qualquer indenizagao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO RECEBIMENTO

12:1.

12.2.

12.3.

Cabe ao responsavel pela Fiscalizagdo, inspecionar as obras concluidas, lavrando o
Termo de Recebimento Provisério. Esse recebimento se dard em 15 (quinze) dias da
comunicagéo escrita. A lavratura do Termo se fara em processo a parte e especifico para

este fim.

O Termo de Recebimento Definitivo do objeto do contrato devera ser lavrado no prazo de
90 (noventa) dias contados do Termo de Recebimento Provisério, ficando a Contratada,

nesse prazo, obrigada a fazer a suas custas, as reparagdes solicitadas pela Fiscalizagao.

O recebimento provisério ou definitivo, ndo exclui responsabilidade civil pela solidez e

seguranga da obra, nem a ético — profissional pela perfeita execugéo do Contrato.

,,,,,

e [T D pr——
.{ﬁcﬂ‘bag\ 3 /{{) 8 G 7
§ /9 S
=% (o \
e { ]
AN /
R/ "\._-GT;‘.E,,, /

O W



=+ PREFEITURA DE

\

£ SAO PAULO

INFRAESTRUTURA URBANA
E OBRAS

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA ESPECIFICACAO

13.1.

Os trabalhos deverédo observar os Projetos e atender as especificagdes proprias, com

utilizagé@o de técnica especializada em obras da espécie.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA FISCALIZACAO

14.1.

14.2.

A Prefeitura sera representada pelo Engenheiro Fiscal indicado, o qual mantera todos os
contatos com a Contratada e determinara as providéncias necessarias podendo embargar

as obras, rejeita-las no todo ou em parte, e determinar o que deve ser refeito.

A Contratada é representada, na execugdo do Contrato, pelo seu preposto aceito pela

Prefeitura.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS EQUIPAMENTOS

15.1.

Fica vinculado ao presente Contrato, todo o equipamento especializado e

aparelhamentos técnicos necessarios e apropriados a boa execugéo das obras.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS ELEMENTOS INTEGRANTES

16.1.

Integram o Processo: Memodria de Calculo, Projetos, Tabela de Custos Unitarios
(Infraestrutura Urbana) sem desoneracdo data base janeiro/2022, Tabela de Custos
Unitarios (Edificacdo) sem desoneragdo data base janeiro/2022, Tabela SINAP,
Aprovacdo de Pregco Extra Tabela, Diretrizes de projetos para drenagem superficial,
Especificagdes para obras de pavimentagcéo, Especificagdes para sondagem e relatério
técnico de fundacédo e solo, Diretrizes executivas de servigos para obras de drenagem
superficial, Diretrizes executivas de servicos para galerias de aguas pluviais-tubulagoes,
Diretrizes executivas de servigos para obras de canais e obras de detencgao / retengao,
Planilha de Orgamento e Cronograma Fisico-financeiro e Minuta do Contrato, constantes
do processo, e independentemente de transcrigédo, ficam fazendo parte integrante deste
contrato as demais normas pertinentes ao assunto, bem como os Decretos n°s 11.002/74,
15.704/79, 23.404/87 e 27.335/88.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS DISPOSICOES FINAIS

171.

O presente contrato regula-se pela Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alteragdes, Lei
Municipal n.° 13.278/02 e Decreto Municipal n.° 44.279/03, sendo que 0s casos omissos
serdo, também, resolvidos pela Legislagdo ora citada. Subsidiariamente, aplicar-se-ao os

princi9pios gerais de direito, bem como, o artigo n.° 618 do Cddigo Civil Brasileiro.
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Constitui condi¢do para a celebragéo deste contrato, a inexisténcia de registros em nome
da adjudicataria no “Cadastro Informativo Municipal — CADIN MUNICIPAL” (Lei Municipal

n.° 14.094/06), o qual devera ser consultado por ocasido de sua assinatura.

Para a execugdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doacdo, compensagdo, vantagens financeiras ou ndo financeiras ou
beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgéo, seja de
forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele ndo
relacionadas, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da

mesma forma, conforme Decreto n.° 56.633 de 24 de novembro de 2.015.

Fica eleito o Foro da Fazenda Publica da Capital do Estado de S&o Paulo, para dirimir
qualquer questéo decorrente do presente contrato, com renuncia expressa de qualquer

outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (trés)

vias de igual teor e forma, apos terem lido o mesmo, na presenga das 02 (duas) testemunhas, ao

final assinadas.

aulo, L€ de uwiXewbr de 2022.
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