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CONTRATO N° 213/SIURB/22
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI n°® 6022.2022/0002195-3
MODALIDADE: CONTRATAGCAO DIRETA POR DISPENSA DE LICITACAO EM REGIME

EMERGENCIAL
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: ABCON CONSULTORIA E ENGENHARIA EIRELI - EPP

OBJETO: INTERVENGCAO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA REALIZAGAO DE
OBRAS PARA CONTENCAO DE TALUDE E RECOMPOSICAO DO PAVIMENTO
ASFALTICO NA RUA ALVARO DE MENDONCA, ALTURA DO N° 1.136 -
SUBPREFEITURA ITAQUERA

VALOR: R9 7.471.544,49 (seie miindes quatrocenios e seienia e um mii e quinhenios e
quarenta e quatro reais e quarenta e nove centavos)

- PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias

Pelo presente termo, de um lado o MUNICiPIO DE SAO PAULO, por
intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, CNPJ sob n°
46.392.171/00001-04, e seu Secretario, Sr. MARCOS MONTEIRO adiante designada
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ENGENHARIA EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob o n°® 32.244.971/0001-73, sediada na Rua
Sena Madureira, n° 533, Vila Clementino, neste ato representada por seu SOCIO-
ADMINISTRADOR, Sr. BRUNO ROBERTO BRAGA, portador do RG 33.351.531-6 inscrito no
CPF 352323 558-80 adiante designado simplesmente CONTRATADA de acordo com
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parecer juridico doc. SEl n°® 064691363 e despacho autorizatério exarado pela Autoridade
Competente da Secretaria de Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, em doc. SEIl n°
064693831, do Processo SEI n° 6022.2022/0002195-3 publicado no Diario Oficial da Cidade
de Sio Paulo em 09/06/2022, resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regera
’pelas disposicdes da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alteragdes posteriores,
Lei Municipal n° 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de
dezembro de 2.003, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal
n°® 50 977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n® 02/SIURB-G/2009, publicada no DOC.
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto deste Contrato a INTERVENCAO, EM CARATER EMERGENCIAL,
PARA REALIZACAO DE OBRAS PARA CONTENCAO DE TALUDE E
RECOMPOSICAO DO PAVIMENTO ASFALTICO NA RUA ALVARO DE MENDONGA,
ALTURA DO N° 1.136 — SUBPREFEITURA ITAQUERA.

CLAUSULA SEGUNDA — DO REGIME DE EXECUCAO

21. As obras serdo executadas no regime de empreitada por pregos unitarios, pelos
precos constantes do Orgamento e da Tabela de Pregos Unitarios SIURB de
070911069, juntados ao processo.

2.2. Nesses precos estdo compreendidas todas as despesas necessarias a realizacdo do
objeto do Contrato, inclusive as despesas com materiais, méo de obra, equipamentos,
taxas, bonificagdes, despesas diretas e indiretas, encargos trabalhistas, securitarios,
previdenciarios, fiscais e comerciais, bem como, despesas com medigdo, locomogao,
placas de identificacdo das obras, ensaios qualitativos conforme normas vigentes e
quaisquer outras despesas necessarias, tendo em vista o objeto do Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

- 3.1, O horario de execugdo das obras e servicos é de 24 horas de trabalho diario,
conforme as necessidades dos servigos e das determinagdes da Fiscalizacéo.

3.2. A contratada sera notificada e devera as suas expensas reparar, corrigir, remover,
reconstituir ou substituir no todo ou em parte dentro do prazo que for estipulado pela
Prefeitura, o objeto do Contrato em que se verificarem eventuais vicios, defeitos ou
incorregdes constatadas pela Fiscalizagdo, resultantes da execugdo ou dos materiais
empregados.

3.3. A Contratada é responsavel por eventuais danos que vier a causar a Prefeitura ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucédo do Contrato, ndo excluindo
essas responsabilidades a Fiscalizacdo ou acompanhamento do 6rgéo interessado.

3.4. De acordo com a Resolugéo n°® 425 — CONFEA, a Contratada devera apresentar a
coimipeieinte nnotagao de Responsabilidade 1ecnica ART, dentic de 15 (QUI"IZG) dgias
corridos da data da assinatura do Contrato.

3.5. A Contratada devera manter preposto, aceito pela Prefeitura, no local da obra ou

servico, para arepresenta-lo na execugdo do Contrato.

4.1. O valor do presente Contrato é de R$ R$ 7.471.544,49 (sete milhdes quatrocentos e
setenta e um mil e quinhentos e quarenta e quatro reais e quarenta e nove
centavos)

4.2, A despesa correspondente sera suportada pela dotagéo org;amentéria n°

- 22.10.17.451.3008.5.013.44505100.60 do OiGaiTiEinio vigeiite, supoita da pela Nota dg /
Empenho n°® 85267/2022, doc. SEI n® 071630321. ‘\J
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CLAUSULA QUINTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

5.1. O preco para execugdo deste objeto, serd aquele constante da Proposta da Contratada,

5.2

5.3.

parte integrante do respectivo instrumento contratual.

5.1.1.

O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a execugao

dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

Eventuais materiais e servigcos néo previstos neste instrumento e seus Anexos, e que

sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a

Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

5.2.1.

5.2.2.

Sera adotada como referéncia, para efeito de composigéo dos custos novos
base JANEIRO/2022, SEM DESONERAGCAO, sobre os quais incidirda a
variagéo entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos
custos basicos orcado” constante do orgamento da Prefeitura e, ainda, o
B.D.l. proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o0 B.D.I
proposto ultrapassar o B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os pregos dos
servigos novos acrescidos por termo aditivo serao compostos com base nos
precos praticados pelo mercado, retroagidos @ data base da Tabela de
Custos Unitarios, citada na subclausula 4.2.1.retro, utilizando-se como
deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a
substitui-lo), sobre os quais incidira a variagdo entre o “valor total dos custos
basicos proposto” e o valor total dos custos bésicos orgado” constante do
orgamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este ndo
ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.I proposto ultrapassar o B.D.I

referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneragéo

pela adequada e perfeita execugdo dos servigos e pelo pagamento dos encargos

sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugéo do

contrato.
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Os precos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas
normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execuc¢ado dos servigos €

inferior a 01 (um) ano.

AUSULA SEX
A medicdo mensal dos servicos executados devera ser requerida pela Contratada
junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia Util posterior ao

eriode de adimplem
O valor de cada medicdo serd apurado com base nas quantidades de servicos

executados no periodo e aplicacéo dos pregos contratuais
A medicédo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia a

6.3. icé 2
partir do primeiro dia Util posterior ao periodo de execucdo dos servicos

Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizacao liberara para pagamento a

6.3.1.
No processamento de cada medigdo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08 de
dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e Portaria SF

6.4.
n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a
Nota Eletronica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Saohre Qpr\/mnq ser recolhido de

parte inconteste da medi¢do dos servigos executados

acordo com o disposto na Lei Municipal n°. 13.476, de 30 de dezembro de 2002

alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsavel tributario

independentemente da retengéo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas
acdo, eximida neste caso, a

e demais acréscimos legais na conformidade da legisl
responsabilidade do prestador de servigos
6.5. A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medigdo, comprovar o pagamento
das contribuicdes sociais, mediante a apresentagdo da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS — e Informagdes a Previdéncia
GFIP - e a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos

Social —
empregados vinculados a Nota Fiscal Eletrénica, bem como, a regularidade trabalhist

.

(CNDT).
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6.6. A medigdo final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto

do contrato.

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO-INICiO

71. O prazo para execugédo das obras é de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados
a partir de 11/05/2022.

7.2. E vedada a prorrogacdo do ajuste, de acordo com o Art. 24, inciso IV da Lei Federal
8.666/93.

CLAUSULA OITAVA — DAS MEDICOES E PAGAMENTOS

8.1. Mediante requerimentos mensais apresentados a Prefeitura pela Contratada, serdao
efetuadas as respectivas medigbes com base nas quantidades de servigos
executados no periodo.

CLAUSULA NONA — DO REAJUSTAMENTO

9.1. Os pregos unitarios contratuais ndo serao reajustados. Essa condi¢céo podera vir a ser
alterada, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou municipais, que
disponham de forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1. Pelo descumprimento das obrigagSes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Secgao Il, da Lei Federal n°. 8666/93 e alteragbes
posteriores, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n°® 44.279/03 e Portaria n°
24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda as
seguintes multas, cujo calculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas

mesmas bases do ajuste:
10.1.1. Adverténcia;

10.1.2. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no
inicio dos servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de

rescisdo contratual;

10.1.3. Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem nao

cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;




10.2.

10.3.

10.4.

10.5.
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10.1.4. Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula cinco

por cento) sobre o valor total do contrato;

10.1.5. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o
servigo considerado peia fiscaiizagdo mai executado, independeniemente da
obrigagdo de refazimento do servico, nas condigbes estipuladas neste

contrato;

101,68, Multa de 1% (um por cento) s
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entrega final dos servigos;

10.1.7. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua

inexecugéo parcial,

10.1.8. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecugéo

total;

10.1.8.1. A inexecucdo parcial ou total do contrato poderd ensejar sua
rescisdo nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93
atualizada, podendo a empresa ser suspensa para licitar, impedida
de contratar com a Administragdo Publica pelo periodo de até 02

(dois) anos, e ainda, se for o caso, ser declarada inidénea.

As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos

que as originaram sejam reparados.

As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente moratério, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagdo de

eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

A abstencéo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no

instrumento contratuai e nesie Editai, ndo imporia em renuncia ao seu exercicio.

A aplicacdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade de

aplicacdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93
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10.7.

10.8.

10.9.
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alteragbes posteriores e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto
Municipal n® 44.279/03, no que couber.

Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos ser&o obrigatoriamente

considerados como inexecugéo iotai do instrumento.

O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,

Decreto 31.503/92, e alteragdes subsequentes.

As importancias relativas as muitas serdo descontadas do primeiro pagamento a que
tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos

do artigo 54 e seguintes o decreto 44.279/03.

Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, alem de sua perda,

responderda a CONTRATADA pela diferenga apurada.

A Contratada estara sujeita, ainda, as sangdes penais previstas na Lei Federal n°
14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISAO ADMINISTRATIVA

11.1.

=
=
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O Contrato podera ser rescindido administrativamente nos casos e na forma previstos
nos Artigos 78/80 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragdes;
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Federal n° 8.666/93, e suas alteracdes, Lei n° 13.278/02 e Decreto n° 44.279/03, a
Prefeitura podera declarar o Contrato rescindido, perdendo a Contratada, em beneficio
da Prefeitura, a Garantia depositada sem direito a qualquer indenizagao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO

121.
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12.3.

Cabe ao responsavel pela Fiscalizagdo, inspecionar as obras concluidas, lavrando o
Termo de Recebimento Provisério. Esse recebimento se dara em 15 (quinze) dias da
comunicagdo escrita. A lavratura do Termo se fara em processo a parte e especifico
para este fim.
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de 90 (noventa) dias contados do Termo de Recebimento Provisorio, ficando a
Contratada, nesse prazo, obrigada a fazer a suas custas, as reparagdes solicitadas
pela Fiscalizag&o.

O recebimento provisorio ou definitivo, ndo exclui responsabilidade civil pela solidez e

e e s PN N o b~
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA ESPECIFICACAO

13.1.

Os trabalhos deverdo observar os Projetos e atender as especificagdes proprias, com
utilizag@o de técnica especializada em obras da espeécie.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA FISCALIZACAO

14.1.
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A Prefeitura sera representada pelo Engenheiro Fiscal indicado, o qual mantera todos
os contatos com a Contratada e determinara as providéncias necessarias podendo
embargar as obras, rejeita-las no todo ou em parte, e determinar o que deve ser
refeito.
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Prefeitura.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS EQUIPAMENTOS

15.1.

Fica vinculado ao presente Contrato, todo o equipamento especializado e
anarelhamentos técnicos necess4rios e anropriados 4 hoa execucio das obras.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS ELEMENTOS INTEGRANTES

16.1.

Integram o Processo: Meméria de Calculo, Projetos, Tabela de Custos Unitarios
(Infraestrutura Urbana) sem desoneracéo data base janeiro/2022, Tabela de Custos
Unitarios (Edificagdo) sem desoneragé@o data base janeiro/2022, Tabela SINAP,
Aprovagdo de Prego Extra Tabela, Diretrizes de projetos para drenagem superficial,
Especificagbes para obras de pavimentagao, Especificagdes para sondagem €
relatério técnico de fundacéo e solo, Diretrizes executivas de servicos para obras de
drenagem supetficial, Diretrizes executivas de servicos para galerias de aguas
pluviais-tubulacdes, Diretrizes executivas de servicos para obras de canais e obras de
detengso / retengdo, Planilha de Orgamento e Cronograma Fisico-financeiro e Minuta
do Contrato, constantes do processo, € independentemente de transcrigdo, ficam
fazendo parte integrante deste contrato as demais normas pertinentes ao assunto,
bem como os Decretos n°s 11.002/74, 15.704/79, 23.404/87 e 27.335/88.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1.

17.2.

17.3.

O presente contrato regula-se pela Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteracoes, Lei
Municipal n.° 13.278/02 e Decreto Municipal n.° 44.279/03, sendo que 0s casos
omissos serdo, também, resolvidos pela Legislagdo ora citada. Subsidiariamente,
aplicar-se-30 os princi9pios gerais de direito, hem como, © artigo n.° 618 do Cadigo
Civil Brasileiro.

Constitui condigdo para a celebragéo deste contrato, a inexisténcia de registros em
nome da adjudicataria no “Cadastro Informativo Municipal — CADIN MUNICIPAL” (Lei | -
Municipal n.° 14.094/06), o qual devera ser consultado por ocasiéo de sua assinatura. 9

Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou s&
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de




17.4.
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quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem,
qualquer pagamento, doagao, compensagao, vantagens financeiras ou nao financeiras
ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgao, seja
de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele
ndo relacionadas, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam
da mesma forma, conforme Decreto n.° 56.633 de 24 de novembre de 2.015.

Fica eleito o Foro da Fazenda Publica da Capital do Estado de S&o Paulo, para dirimir
qualquer questao decorrente do presente contrato, com renincia expressa de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03

(trés) vias de igual teor e forma, apos terem lido o mesmo, na presenca das 02 (duas)
testemunhas, ao final assinadas.

/ so Paulo, ou de owivb®  de 2022.
&

" MARCOS/MONTEIRO-,
SECRETARIO £~
SIURB

S “CONTRATADA

TRA
ABCON CONSULTORIA E ENGENHARIA EIRELI - EPP
BRUNO ROBERTO BRAGA
SOCIO-ADMINISTRADOR

TESTEMUNHAS:

(Jtag

- Cynthia Borghi Serrano

R.F. 602.207-3
SIURB




