PREFEITURA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA URBANA
E OBRAS

CONTRATO N° 214/SIURB/22
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI n° 6022.2022/0001654-2

MODALIDADE: CONTRATAGAO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAGAO EM
REGIME EMERGENCIAL.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.
CONTRATADA: DP BARROS PAVIMENTAGAO E CONSTRUGAO LTDA.

OBJETO: INTERVENGAO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA REALIZAGAO DE
OBRAS PARA RECUPERAGAO DOS TALUDES NO RESERVATORIO DE
AMORTECIMENTO DE CHEIAS JARDIM MARIA SAMPAIO, LINDEIRO AO CORREGO
PIRAJUSSARA, NOS SEUS PONTOS CRITICOS EM EROSAO, LOCALIZADO NA RUA
DR. JORGE ARIDA - SUBPREFEITURA CAMPO LIMPO.

VALOR: R$ 1.752.059,88 (UM MILHAO SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL
CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por
intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, CNPJ sob
n° 46.392.171/00001-04, e seu Secretario Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras,
Senhor MARCOS MONTEIRO, adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de
outro, a empresa DP BARROS PAVlMENTAQi\O E CONSTRU(}AO LTDA, inscrita no
CNPJ sob o n° 04.780.776/0001-22, sediada na Rua Quitanduba, n° 165, bairro Caxingui,
CEP: 05516-030, Sdo Paulo - SP, neste ato representado por seu scio administrador Sr.
PEDRO EDUARDO DE BARROS, portador do RG 30.265.442-2 inscrito no CPF n°
246.814.938-64, adiante designado simplesmente CONTRATADA, de acordo com parecer
juridico doc. SEI n° 063051816 e despacho autorizatorio exarado pelo Secretario
Municipal da Secretaria de Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, em doc. SEI n°
063052537, do Processo SEI n° 6022.2022/0001654-2 publicado no Diario Oficial da
Cidade de Séo Paulo em 18/05/2022, resolvem as partes celebrar o presente Contrato,

que se regera pelas disposigdes da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e
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alteragdes posteriores, Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto
Municipal n°. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de
marco de 2007, Decreto Municipal n° 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n°
24/SIURB.G/2020, publicada no DOC em 10/09/2020 e pelas seguintes clausulas.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

11.

Constitui objeto deste Contrato a, INTERVENCAO, EM CARATER
EMERGENCIAL, PARA REALIZAGAO DE OBRAS PARA RECUPERAGCAO DOS
TALUDES NO RESERVATORIO DE AMORTECIMENTO DE CHEIAS JARDIM
MARIA SAMPAIO, LINDEIRO AO CORREGO PIRAJUSSARA, NOS SEUS
PONTOS CRITICOS EM EROSAO, LOCALIZADO NA RUA DR. JORGE ARIDA -
SUBPREFEITURA CAMPO LIMPO.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO.

2.1

2.2

As obras serdo executadas no regime de empreitada por pre¢os unitarios, pelos
pregos constantes do Orgamento e da Tabela de Pregos Unitarios SIURB de
JULHO/2021, SEM DESONERACAO, juntados ao processo.

Nesses precos estdo compreendidas todas as despesas necessarias a realizagao
do objeto do Contrato, inclusive as despesas com materiais, mdo de obra,
equipamentos, taxas, bonificagbes, despesas diretas e indiretas, encargos
trabalhistas, securitarios, previdenciarios, fiscais e comerciais, bem como, despesas
com medicdo, locomogdo, placas de identificagao das obras, ensaios qualitativos
conforme normas vigentes e quaisquer outras despesas necessarias, tendo em
vista o objeto do Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

3.1

3.2

3.3

O horario de execugdo das obras e servicos ¢ de 24 horas de trabalho diario,
conforme as necessidades dos servigos e das determinagdes da Fiscalizagao.

A contratada sera notificada e devera as suas expensas reparar, corrigir, remover,
reconstituir ou substituir no todo ou em parte dentro do prazo que for estipulado pela
Prefeitura, o objeto do Contrato em que se verificarem eventuais vicios, defeitos ou
incorregbes constatadas pela Fiscalizagao, resultantes da execugdo ou dos
materiais empregados.

A Contratada é responsavel por eventuais danos que vier a causar a Prefeitura ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do Contrato, ndo excluindo
essas responsabilidades a Fiscalizagao ou acompanhamento do 6rgéo interessado.
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3.4 De acordo com a Resolugdo n° 425 — CONFEA, a Contratada devera apresentar a
cc_)mpetente Anotacdo de Responsabilidade Técnica ART, dentro de 15 (quinze)
dias corridos da data da assinatura do Contrato.

3.5 A Contratada devera manter preposto, aceito pela Prefeitura, no local da obra ou
servico, para arepresenta-lo na execugado do Contrato.

CLAUSULA QUARTA — DO VALOR-VERBA

41 O valor do presente Contrato é de: R$ 1.752.059,88 (um milhdo setecentos e
cinquenta e dois mil cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos).

42 A despesa correspondente devera onerar a dotacdo orgamentaria n°
22.10.17.451.3008.5.013.44905100.00, do orcamento vigente, suportada pela Nota de
Empenho n° 86063/2022, no valor de R$ 1.752.059,88 (um milhdao setecentos e
cinquenta e dois mil cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos), disposta em
doc. SEl n° 071736206.

CLAUSULA QUINTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

51.0 prego para execugdo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da

Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

51.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a

execugdo dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

5.2. Eventuais materiais e servigos ndo previstos neste instrumento e seus Anexos, e
que sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados

utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

52.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composigdo dos custos
novos acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB
- data base JULHO/2021 SEM DESONERACAO, sobre os quais incidira a
variacdo entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor total
dos custos basicos orcado” constante do orgamento da Prefeitura e, ainda,
o B.D.l. proposto, desde que este néo ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o
B.D.| proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, serd adotado o B.D.L

referencial.
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5.2.2. Quando n3o constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os pregos :
dos servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com
base nos precos praticados pelo mercado, retroagidos & data base da
Tabela de Custos Unitarios, citada na subclausula 4.2.1.retro,

utilizando-se como deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017

“valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos
orcado” constante do orgamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.l. proposto,
desde que este ndo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.l proposto

ultrapassar o B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.l. referencial.
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5.3. Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a Gnica e completa remuneragao
pela adequada e perfeita execugdo dos servigos & pelo pagamento dos encargos
sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugao kS

do contrato.

5.4. Os pregos contratuais ndo serao reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas
normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execugao dos servigos é

inferior a 01 (um) ano.

CLAUSULA SEXTA - DA MEDICAO

6.1. A medicdo mensal dos servicos executados devera ser requerida pela Contratada,
junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util posterior ao

periodo de adimplemento de cada parcela.

6.2. O valor de cada medigdo serda apurado com base nas quantidades de servigos

executados no periodo e aplicagdo dos pregos contratuais.

6.3. A medicdo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia a

partir do primeiro dia Util posterior ao periodo de execugao dos servicos.

6.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagao liberara para

pagamento a parte inconteste da medicéo dos servigos executados.
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No processamento de cada medigéo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08
de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e Portaria
SF n° 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente,
apresentar a Nota Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servicos ser
recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n°. 13.476, de 30 de dezembro
de 2002, alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsavel
tributario independentemente da retengédo do ISS, obrigado a recolher o imposto
integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislacdo, eximida,

neste caso, a responsabilidade do prestador de servigos.

A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medi¢cdo, comprovar o pagamento
das contribuigbes sociais, mediante a apresentagdo da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS — e Informagbes a Previdéncia
Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos
empregados vinculados & Nota Fiscal Eletronica, bem como, a regularidade
trabalhista (CNDT).

A medigéo final dos servicos somente serd encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao

objeto do contrato.

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO-INICIO

71

7.2

O prazo para execucdo das obras é de 180 (cento e oitenta) dias corridos,
contados a partir de 12/04/2022, conforme Oficio n° 140/SIURB.G/2022 em doc.
SEI n° 061924891.

E vedada a prorrogacao do ajuste, de acordo com o Art. 24, inciso IV da Lei Federal
8.666/93.

CLAUSULA OITAVA — DAS MEDICOES E PAGAMENTOS

- 8.1

Mediante requerimentos mensais apresentados a Prefeitura pela Contratada, serdo
efetuadas as respectivas medigdes com base nas quantidades de servigos
executados no periodo.

“ S‘ggitsf;? Documento assinado no Assinador Registro de Iméveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/GS7VU-EUBDD-X7YW3-46Z7F.
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CLAUSULA NONA — DO REAJUSTAMENTO

9.1 Os pregos unitarios contratuais ndo serdo reajustados. Essa condigéo podera vir a ser
alterada, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou municipais, que
disponham de forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1. Pelo descumprimento das obrigagdes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Secdo Il, da Lei Federal n°. 8666/93 e
alteragbes posteriores, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n° 44.279/03
e Portaria n® 24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita
ainda as seguintes multas, cujo calculo tomara por base o valor do contrato

reajustado nas mesmas bases do ajuste:
10.1.1. Adverténcia;

10.1.2. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no
inicio dos servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de

rescisao contratual;

10.1.3. Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem ndo

cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;

10.1.4. Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula

cinco por cento) sobre o valor total do contrato:

10.1.5. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o
servico considerado pela fiscalizagdo mal executado, independentemente
da obrigagdo de refazimento do servico, nas condicbes estipuladas neste
contrato;

10.1.6. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso

na entrega final dos servicos;

mmgﬁ:gig Documento assinado no Assinador Registro de Iméveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/GS7VU-EUBDD-X7YW3-46 Z7F.

»
D Qeqi




10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.
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10.1.7. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua

inexecugao parcial;

10.1.8. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua

inexecugao total;

10.1.8.1 A inexecucdo parcial ou total do contrato podera ensejar sua
resciséo nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93 atualizada,
podendo a empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar
com a Administragdo Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e

ainda, se for o caso, ser declarada inidonea.

As multas eventualmente aplicadas ser&o irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos

que as originaram sejam reparados.

As multas previstas ndo tém carater compensatoério, mas meramente moratério, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagao de

eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

A abstengao por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no

instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em renlincia ao seu exercicio.

A aplicacéo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade
de aplicagédo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93 e
alteragGes posteriores e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto
Municipal n® 44.279/03, no que couber.

Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo

obrigatoriamente considerados como inexecugao total do instrumento.

O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,

Decreto 31.503/92, e alteragdes subsequentes.

As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a
que tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos
termos do artigo 54 e seguintes o decreto 44.279/03.

Reqi

Mmgﬂzigig Documento assinado no Assinador Registro de Iméveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/GS7VU-EU6DD-X7YW3-46Z7F.
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10.9. Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,

respondera a CONTRATADA pela diferenga apurada.

10.10. A Contratada estara sujeita, ainda, as sangdes penais previstas na Lei Federal n°
14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISAO ADMINISTRATIVA

11.1. O Contrato podera ser rescindido administrativamente nos casos e na forma
previstos nos Artigos 78/80 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteracgdes;

11.2 Incidindo a Contratada nas infragdes consignadas nos itens | a XI do Artigo 78 da Lei
Federal n° 8.666/93, e suas alteragdes, Lei n° 13.278/02 e Decreto n° 44.279/03, a
Prefeitura podera declarar o Contrato rescindido, perdendo a Contratada, em
beneficio da Prefeitura, a Garantia depositada sem direito a qualquer indenizagao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO

12.1 Cabe ao responsavel pela Fiscalizagzo, inspecionar as obras concluidas, lavrando o
Termo de Recebimento Provisério. Esse recebimento se dara em 15 (quinze) dias
da comunicagdo escrita. A lavratura do Termo se fara em processo a parte e
especifico para este fim.

12.2 O Termo de Recebimento Definitivo do objeto do contrato devera ser lavrado no
prazo de 90 (noventa) dias contados do Termo de Recebimento Provisério, ficando
a Contratada, nesse prazo, obrigada a fazer a suas custas, as reparacdes
solicitadas pela Fiscalizac3o.

12.3 O recebimento provisério ou definitivo, ndo exclui responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra, nem a ético — profissional pela perfeita execucdo do Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA ESPECIFICACAO

13.1 Os trabalhos deverdo observar os Projetos e atender as especificagdes préprias, com
utilizag&o de técnica especializada em obras da espécie.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA FISCALIZACAO

14.1 A Prefeitura sera representada pelo Engenheiro Fiscal indicado, o qual mantera
todos os contatos com a Contratada e determinara as providéncias necessarias
podendo embargar as obras, rejeita-las no todo ou em parte, e determinar o que
deve ser refeito.

14.2 A Contratada é representada, na execugado do Contrato, pelo seu preposto aceito pela
Prefeitura.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS EQUIPAMENTOS

15.1

Fica vinculado ao presente Contrato, todo o equipamento especializado e
aparelhamentos técnicos necessarios e apropriados a boa execucgao das obras.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS ELEMENTOS INTEGRANTES

16.1

Integram o Processo: Memaria de Calculo, Projetos, Tabela de Custos Unitarios
(Infraestrutura Urbana) sem desoneragdo data base Julho/2021, Tabela de Custos
Unitarios (Edificagdo) sem desoneragdo data base Julho/2021, Tabela SINAP,
Aprovagéo de Prego Extra Tabela, Diretrizes de projetos para drenagem superficial,
Especificagbes para obras de pavimentagdo, Especificagdes para sondagem e
relatorio técnico de fundagéo e solo, Diretrizes executivas de servigos para obras de
drenagem superficial, Diretrizes executivas de servigos para galerias de aguas
pluviais-tubulagdes, Diretrizes executivas de servicos para obras de canais e obras
de detenc&o / retengao, Planilha de Orgamento e Cronograma

Fisico-financeiro e Minuta do Contrato, constantes do processo, e
independentemente de transcrigéo, ficam fazendo parte integrante deste contrato as
demais normas pertinentes ao assunto, bem como os Decretos n°s 11.002/74,
15.704/79, 23.404/87 e 27.335/88.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS DISPOSICOES FINAIS

171

17.2

17.3

O presente contrato regula-se pela Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alteracgdes, Lei
Municipal n.° 13.278/02 e Decreto Municipal n.° 44.279/03, sendo que 0s casos
omissos serdo, também, resolvidos pela Legislagdo ora citada. Subsidiariamente,
aplicar-se-&o os princi9pios gerais de direito, bem como, o artigo n.° 618 do Cddigo
Civil Brasileiro.

Constitui condi¢do para a celebracdo deste contrato, a inexisténcia de registros em
nome da adjudicataria no “Cadastro Informativo Municipal — CADIN MUNICIPAL”
(Lei Municipal n.° 14.094/06), o qual devera ser consultado por ocasidao de sua
assinatura.

Para a execugdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar
de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem,
qualquer pagamento, doacao, compensagao, vantagens financeiras ou ndo
financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de
corrupgao, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de
outra forma a ele ndo relacionadas, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e
colaboradores ajam da mesma forma, conforme Decreto n.° 56.633 de 24 de
novembro de 2.015.

‘ zsm%’itﬂsg Documento assinado no Assinador Registro de Iméveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/GS7VU-EU6DD-X7YW3-46 Z7F.
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17.4 Fica eleito o Foro da Fazenda Publica da Capital do Estado de Sdo Paulo, para
dirimir qualquer questéo decorrente do presente contrato, com rentincia expressa de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03
(trés) vias de igual teor e forma, apos terem lido o mesmo, na presenca das 02 (duas)
testemunhas, ao final assinadas.

Séo Paulo, Q& de cuaxvess de 2022.

MARC NTEIRO

SECRETARIO MUNICIPA
SIURB

CONTRATADA
DP BARROS PAVIMENTAGAO E CONSTRUGAO LTDA.
PEDRO EDUARDO DE BARROS
SOCIO ADMINISTRADOR

TESTEMUNHAS:

QM%&_

Cynthia Borghi Serrano
R.F. 602.207-3
SIURB
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