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TERMO DE CONTRATO N2 016/SIURB/22
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 6022.2021/0000657-0
MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N2 005/21/SIURB

OBJETO: CONTRATAGCAO DA EXECUGAO DE OBRAS DE DRENAGEM NA AVENIDA DOS
SERTANISTAS, RUA ROCHA CONATOE E RUA JOSE CARLOS DE ALMEIDA,
LOCALIZADAS NA SUBPREFEITURA DE SAO MATHEUS - SP.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

CONTRATADA: VERDEBIANCO ENGENHARIA - EIRELI

VALOR: R$ 2.332.284,72 (DOIS MILHOES, TREZENTOS E TRINTA E DOIS MIL, DUZENTOS E
OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS).

PRAZO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS.

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por intermédio da
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, CNPJ n? 46.392.171/0001-04,
neste ato representado pelo Secretdrio Municipal, Senhor MARCOS MONTEIRO, adiante
designada simplesmente “PREFEITURA” e de outro lado a empresa VERDEBIANCO ENGENHARIA
- EIRELI, inscrita no CNPJ 03.992.945/0001-25 sediada na Rua Gomes de Carvalho, 892 - Cj. 25,
Vila Olimpia, no Municipio de S3o Paulo, neste ato representada por seu socio diretor ,Sr.
Roberto Cappellano, portador do RG 11.105.854-5 e do CPF 179.538.278-32, a seguir
denominada “CONTRATADA”, de acordo o com despacho de homologagdo exarado pelo Sr.
Secretdrio da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS - SIURB, em DOC
SEl N2 059204780 do processo administrativo n? 6022.2021/0000657-0 publicado no Didrio
Oficial da Cidade de Sao Paulo de 24/02/2022, resolvem as partes celebrar o presente Contrato,
que se regera pelas disposi¢des da Lei Federal n?. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alteracdes, Lei Municipal n2, 13,278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n®. 44.279, de

24 de dezembro de 2.003, Decreto Municipal n2. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto

jec/




PR_-EFélTiRA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

Municipal n2 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n® 24/SIURB.G/2020, publicada no
DOC de 10/09/2020, resolugao n 07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio de Sdo Paulo e

pelas seguintes clausulas:

Cldusula Primeira - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS CARACTERISTICOS

1.1. Constitui objeto deste Contrato a Contratacdo da execug¢do de obras de drenagem na
Avenida dos Sertanistas, Rua Rocha Conatoe e Rua José Carlos de Almeida, localizadas
na Subprefeitura de S3o Matheus, Zona Leste de Sao Paulo, obrigando-se a contratada a
executd-los de acordo com o Edital de Tomada de Pregcos n2 005/21/SIURB, termo de
referencia, memorial descritivo constante do Edital, planilha de orcamentos de custos
bdsicos da empresa e demais elementos que compdes o processo administrativo
mencionado no preambulo deste contrato, os quais passam a integrar este instrumento.

1.2.  Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as especificagbes e elementos
técnicos constante do processo de licitagdo, a ordem de inicio, cronograma fisico-
financeiro, A.R.T. e, mediante termo de aditivo, quaisquer modificacdes que venham a
ocorrer.

Cldusula Segunda - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1, Os trabalhos serdo executados na forma de execucdo indireta, sob o regime de
empreitada por pregos unitarios.

Clausula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1 O valor do presente Contrato é RS 2.332.284,72 (dois milhdes, trezentos e trinta e dois
mil, duzentos e oitenta e quatro reais e setenta e dois centavos). Data-base:
Janeiro/2021.

B As  despesas correspondentes onerardo a dotagdo  orgcamentaria  n?
86.22.17.451.3008.5013.4.4.90.39.00.03 do orgamento vigente, suportadas pelas Nota
de Empenho n? 23.337/2022, doc. SEI n2 059742013 no valor R$ 2.332.284,72 (dois
milhdes, trezentos e trinta e dois mil, duzentos e oitenta e quatro reais e setenta e
dois centavos).
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Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera observado o
principio da anualidade orcamentaria.

Cldusula Quarta - DO PRAZO E CRONOGRAMA

4.1 O prazo para execucao dos servicos sera de 180 (cento e oitenta) dias corridos, que serd

contado a partir da data na Ordem de inicio a ser expedida pelo Departamento de Obras,
conforme edital de minuta doc. SEI n2 054589732,

4.1.1- O prazo poderd ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93,

mediante Termo de Aditamento.

4.2 — As obras deverdo ser iniciadas dentro do prazo de 10 (dez) dias , contados da Ordem de

4.3.

Inicio.

Verificada a necessidade de alteragdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogacao de prazo, que envolva modificacdo do Cronograma, este devera ser refeito
e apresentado a Fiscalizacdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a Contratada, no caso
do ndo atendimento desta disposicdao, na multa estipulada no item 11.1.5 da Clausula
Décima-Primeira deste Contrato.

Cldusula Quinta - DA ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS
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Bl A contratada devera apresentar ao Departamento de OBRAS, no prazo de 05
(cinco) dias uteis, contados da assinatura deste Contrato, a seguinte
documentacdo necessdria a emissdao da Ordem de Inicio de Servigos:

a) ART - Anotagdo de Responsabilidade Técnica referente aos servigos e obras;
b) Comprovagdo da Matricula da Obra no INSS; e

c) Coépia da apdlice dos seguintes seguros, que deverdo ser mantidos durante todo o
periodo de execugdo da obra:

c.1)  Risco de responsabilidade civil do construtor;

c.2)  Contra acidentes de trabalho;
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c.3) Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos pela
legislacdo pertinente.

5.2. A recusa ou o nao comparecimento no prazo assinalado na convocacdo serdo
considerados inexecucdo total do objeto contratual e ensejardo a aplicagdo da

penalidade prevista no item 11.1.3 da Clausula Décima-Primeira deste
Contrato.

5.3. Apos verificada pelo Departamento de OBRAS a regularidade toda a documentacgéo, os
servigos objetivados serdo solicitados a contratada mediante a emissdo de Ordem de
Inicio, que passara a integrar este contrato e na qual sera definida a data de inicio da
execucao dos servicos, respeitada a vigéncia contratual.

Clausula Sexta - DOS PRECOS E RAJUSTES

6.1. O preco para execuc¢do deste objeto, serd aquele constante da Proposta da Contratada,
parte integrante do respectivo instrumento contratual.

6.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a execugdo dos servigos,
bem como as despesas da CONTRATADA

6.2. Eventuais materiais e servigos ndo previstos neste Edital e seus Anexos, e que sejam
imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a
Tabela de Custos Unitérios SIURB, da seguinte forma:

6.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composi¢do dos custos novos acrescidos por
termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios data-base JANEIRO/2021, sobre os quais
incidird a variacdo entre o “valor total dos custos bdsicos proposto” e o valor total dos
custos bdsicos orcado” constante do orgamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.I
proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto
ultrapassar o B.D.l. referencial, serd adotado o B.D.l. referencial.

6.2.2. Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitdrios, os pregos dos servigos
novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos precos praticados
pelo mercado, retroagidos a data base da Tabela de Custos Unitarios, citada no item
anterior, utilizando-se como deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou
outro que vier a substitui-lo), sobre os quais incidird a variacdo entre o “valor total dos
custos bdsicos proposto” e o valor total dos custos bdsicos or¢ado” constante do
orcamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este ndo ultrapasse o
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B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, serd adotado o
B.D.l. referencial..

6.3. Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneracgdo pela
adequada e perfeita execucdo dos servicos e pelo pagamento dos encargos sociais e
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo do contrato.

6.4. Os pregos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas normas

federais e municipais pertinentes porque o prazo de execu¢do dos servicos € inferior a
01 (um) ano.

6.5. Autorizada a prorrogacdo, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o periodo de 01
(um) ano, desde que sem culpa da Contratada, serdo aplicdveis as disposi¢des legais
pertinentes, de acordo com a Lei Federal n2 10.192/01, Decreto n2 48.971/07.

6.5.1. Serd utilizado o indice de Precos ao Consumidor — IPC, apurado pela Fundagdo Instituto de
Pesquisas Econémicas — FIPE, conforme estabelecido na Portaria SF/389/2017.

6.5.2 O marco inicial para o cdmputo do periodo de reajuste serd a data base da Proposta, nos
termos do que dispGe a Lei Federal n? 10.192/2001, e o primeiro reajuste serd
concedido no més do aniversario do contrato;

6.6. As condicGes ou a periodicidade dos reajustes de precos anteriormente estipuladas poderao
vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou municipais que
disponham de forma diversa sobre a matéria.

Cldusula Sétima - DA MEDICAO

7.1. A medicdo mensal das obras e/ou servicos executados devera ser requerida pela
Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util
posterior ao periodo de execugao dos servigos.

7.2. O valor de cada medicdo serd apurado com base nas quantidades de servicos
executados no periodo e aplicagdo dos custos contratuais, e sobre este incidira
o percentual de BDI ofertado pela Contratada.

7.3. A medicdo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia a partir
do primeiro dia util posterior ao periodo de execugdo dos servigos

7.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagdo liberara para pagamento a parte

inconteste da medigdo dos servigos executaglos \
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7.4. No processamento de cada medicdo, nos termos da Lei Municipal n?. 14.097, de 08 de
dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n2. 47.350/06 e Portaria SF
n2. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada deverd, obrigatoriamente, apresentar a
Nota Eletronica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servicos ser recolhido de acordo
com o disposto na Lei Municipal n2 13.476/02, alterada pelas Leis 13.701/03,
14.125/05, 14.256/06, 14.449/07, 14.865/08, 115.406/11, 16.757/17 e 16.898/18, e
regulamentada pelos Decretos Municipais n2 44.022/03 e 52.610/11. Fica o responsavel
tributdrio independentemente da retengdo do 1SS, obrigado a recolher o imposto
integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislacdo, eximida,
neste caso, a responsabilidade do prestador de servicos.

7.5. A CONTRATADA deverd, ainda, no processo de medigdo, comprovar o pagamento das
contribuig@es sociais, mediante a apresenta¢do da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
por Tempo de Servigo — FGTS — e Informagbes a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia de
Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados a Nota Fiscal
Eletronica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT)

7.6. Como condi¢do para recebimento das obras ou servicos, em cada medi¢do realizada o
contratado apresentard os seguintes documentos:

a) declaragdo de utilizagdo de produtos e subprodutos de madeira de origem exotica, quando
esta for a hipdtese, acompanhada das respectivas notas fiscais de sua aquisicdo;

b) no caso de utilizagdo de produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa, deverdo ser
entregues ao contratante os seguintes documentos:

1) notas fiscais de aquisicao destes produtos e subprodutos.

2) original da 12 (primeira) via da Autorizacdo de Transporte de Produtos Florestais — ATPF,
expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis —
IBAMA, mantendo arquivada na empresa copia autenticada deste documento.

3) comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa
encontra-se cadastrado no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA.

c) no caso de utilizagdo de produtos de empreendimentos minerarios, nos termaos do Decreto n2
48.184, de 13 de mar¢o de 2007, deverdo ser entregues ao contratante os seguintes
documentos:

1) notas fiscais de aquisi¢ao desses produtos;

2) na hipotese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m? (trés metros cubicos), copia
da dltima Licenca de Operac¢do do empreendimento responsayel pela extracdo dos produtos de
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mineragdo, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de Sdo Paulo - CETESB, quando
localizado no Estado de Sdo Paulo, ou de documento equivalente, emitido por érgdo ambiental
competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, no caso de
empreendimentos localizados em outro Estado;

7.7. A medicdo final dos servigos somente serd encaminhada a pagamento quando resolvidas
todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto do contrato.

Cldusula Oitava - DO PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos observarao os limites estabelecidos no Cronograma Fisico Financeiro, que
passa a fazer parte integrante deste instrumento.

8.2. O pagamento serd efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na Agéncia
indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme estabelecido no Decreto n2
51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do adimplemento de
cada parcela, observadas as disposi¢bes da Portaria SF 045/94.

8.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por parte do
contratado, a fluéncia do prazo serd interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da
data em que estas forem cumpridas.

8.3. Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do Contratante,
ocorrera a compensacdo financeira estabelecida no item 1 da Portaria SF n? 05/2012, a qual
dependera de requerimento a ser formalizado pelo Contratado.

8.3.1. Para fins de cdlculo da compensacdo financeira, o valor do principal devido sera reajustado
utilizando-se o indice oficial de remuneragdo bdsica da caderneta de poupanga e de juros
simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupancga para fins de
compensacao da mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo
correspondente a data prevista para o pagamento e aquela data em que o pagamento
efetivamente ocorreu.

8.4. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem
implicara na aceitagdo dos servigos.

Cldusula Nona - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRAT
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9.1. O objeto do contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com as
condigdes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.

9.2. A Fiscalizacdo, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicara o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servird de base a lavratura do
Termo de Recebimento Provisorio.

9.2.1. O responsavel pela fiscalizagdo notificard a contratada para lavratura do Termo de
Recebimento Provisorio.

9.3. O Termo de Recebimento Provisdrio deverd ser lavrado pelo responsdvel por seu
acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes,
dentro dos 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita da Contratada.

9.4. No decorrer do prazo de observagdo, estabelecido em 90 (noventa) dias corridos contados
da lavratura do Termo de Recebimento Provisdrio, a Administragdo Municipal providenciara a
designacdo de Comissdo de Recebimento, para lavrar Termo de Vistoria e, verificada a
adequacdo do objeto aos termos contratuais e decorrido o referido prazo, lavrar Termo de
Recebimento Definitivo, mediante a apresentacdo, pela CONTRATADA, da Certiddo Negativa de
Débito, referente a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

9.5. A responsabilidade da Contratada pela qualidade e corre¢do dos servigos elaborados, bem
como por sua adequacdo a legislagdo e as técnicas vigentes a época da sua execucdo, subsistira
na forma da lei, mesmo apds seu Recebimento Definitivo, podendo ser convocada a qualquer
momento para resolugdo de problemas oriundos dos trabalhos contratados.

9.5.1. O responsdvel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer momento, para
resolucdo dos problemas oriundos do projeto, correcdao de detalhes construtivos,
esclarecimentos de omissdes de falhas de especificagdes e etc., até a conclusdo e recebimento
definitivo das obras baseadas nos servigos objeto do Contrato

Cladusula Décima - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

10.1. A fiscalizacdo dos trabalhos sera feita pelo Departamento de OBRAS. No documento
correspondente a Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que ficard responsavel
pela Fiscalizagdo, o qual manterd todos os contatos com a Contratada e determinard as
providéncias necessarias, podendo embargar as obras, rejeitd-las no todo ou em parte e
determinar o que deve ser refeito.
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10.2. Compete a CONTRATADA:

10.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugdo da obras e/ou servicos,
que deverdo ser efetuados de acordo com o estabelecido nas normas deste Edital, documentos
técnicos fornecidos, normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas e a legislacio em vigor,
assim como pelos danos decorrentes da realizacdo dos referidos trabalhos.

10.2.2. A Contratada devera comunicar a Fiscaliza¢do, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da
data fixada na Ordem de Inicio, o seu preposto que, uma vez aceito pela Prefeitura, a
representara na execucdo do Contrato.

10.2.3. O preposto ndo podera ser substituido sem prévia anuéncia da Prefeitura.
10.2.4. Manter, na diregdo dos trabalhos, preposto aceito pela PREFEITURA.

10.2.5. Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja permanéncia for julgada
inconveniente pela PREFEITURA.

10.2.6. Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestavel.

10.2.7. Refazer, as suas expensas, 0s servicos executados em desacordo com o estabelecido
neste Contrato e os que apresentem defeito de material ou vicio de execucao.

10.2.8. Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos e demais provas
estabelecidas em normas técnicas oficiais, sempre que solicitados pela PREFEITURA, para atestar
a qualidade e as caracteristicas dos materiais utilizados e das obras e/ou servigos executados.

10.2.9. Mandar executar, a critério da fiscalizacdo, por sua conta, no prazo estabelecido pela
PREFEITURA, o controle tecnoldgico dos servicos e obras contratados, por firma especializada,
indicada pela CONTRATADA e aprovada pela Administracdo, sob pena de se configurar a
inexecucdo parcial do contrato.

10.2.10. - Manter na obra Livro de Ordem consoante o disposto na Resolu¢do 1.024/2009 do
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA), na 44 Resolucdo n2
07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio de Sdo Paulo e no Ato Normativo CREA-SP n2 06 de
28/05/12 e demais normas emitidas, para anotacdes de todos os fatos ocorridos durante a
execucao das obras e/ou servigos, as determinagOes a regularizacdo das faltas ou defeitos
observados, conforme art. 67 da Lei Federal n2 8.666/93;

10.2.10.1 - As anotagdes do(s) Livro(s) de Ordem deverdo estar assinadas pela fiscalizagdo da
contratante e pelo(a) respectivo(a) responsavel ou corresponsdvel técnico(a) da contratada;
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10.2.10.2 - Ofs) Livro(s) de Ordem deverd(3o) ser mantido(s) no(s) local(is) de execucdo do(s)
servigo(s) ou obra(s), conforme procedimento definido pelo CREA-SP e publicado no Didrio
Oficial da Cidade de 02/12/2015, péaginas 151 e 152.

10.2.11. Utilizar tecnologia de fiscalizagdo por monitoramento mediante o uso de imagens por
cameras e de mapeamento georreferenciado.

10.2.11.1 Mensalmente, as imagens gravadas no periodo, deverdo ser gravadas em midia
eletronica cronologicamente identificada, e entregues a fiscalizacdo do Contrato, para custddia e
disponibilizacdao ao Tribunal de Contas do Municipio, quando solicitadas, nos termos do que
dispOe a Resolugcdo 07/2016 — TCM de 22/09/2016.

10.2.11.2. A Contratada, durante todo o periodo de vigéncia do contrato, devera manter sob sua
custddia, de forma organizada e atualizada, cépia das midias mencionadas no item 10.2.11.1.

10.2.12. As informacgOes obtidas por meio da implantacdo destas formas de controle que tratam
os subitens 10.2.10 e 10.2.11 deverdo ser mantidas de forma organizada e atualizada, bem como
disponibilizadas ao Tribunal de Contas do Municipio ou aos seus Técnicos credenciados, quando
requisitadas.

10.2.13. A inexisténcia ou falta de apresentacao de qualquer dos documentos ou informacgGes de
que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11, quando devidamente credenciados, sujeitard os
responsaveis as penalidades legais.

10.2.14. Fornecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s), conforme padrdo a ser
fornecido pela Fiscalizagdo.

10.2.15. Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da
execugdo do contrato, bem como por todas as despesas necessarias a realizacdo dos servigos,
custos com fornecimento de materiais, mao de obra e demais despesas indiretas.

10.2.16. Responder pelo cumprimento das normas de seguranca do trabalho, devendo exigir de
seus funciondarios o uso dos equipamentos de protecdo individual.

10.2.17. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em
parte, os servigos e obras que tenham vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou
dos materiais empregados.

10.2.18. Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente a PREFEITURA ou
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execu¢do do Contrato, ndo excluindo ou
reduzindo essa responsabilidade, a fiscalizagdo ou acompanhamento pela PREFEITURA, do
desenvolvimento dos servicos e obras deste Contrato.
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10.2.19. Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS,
bem como requerer e obter junto ao referido 6rgdo a correspondente Certiddo Negativa de
Débitos.

10.2.20. Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os documentos necessarios a
lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento Provisério e/ou Definitivo, sob pena de incidir na
multa pelo descumprimento de clausula contratual, conforme Clausula Décima Primeira deste
instrumento.

10.2.21. Manter durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
por ela assumidas, todas as condi¢bes de habilitagdo e qualificacdo apresentadas por ocasido do
procedimento licitatorio.

10.2.22. Manter durante toda execucdo do contrato, os profissionais indicados, por ocasido da
licitagdo, para fins de comprovagdo de capacitagdo técnicoBlprofissional, admitindo-se sua
substituicdo, mediante prévia aprovacdo da PREFEITURA, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior.

10.2.23. Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica, ou de origem nativa,
gue porventura sejam necessarios na execugao das obras e servicos objeto do presente
contrato, deverao ser de procedéncia legal, obrigando-se o contratado a comprovar, que atende
aos requisitos fixados no artigo 22, inciso Ill, do Decreto 50.977, de 06 de novembro de 2009.

10.2.23.1. Consideram-se produtos ou subprodutos de madeiras de origem nativa aqueles
decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por odrgéo
ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA, com
autorizagdo de transporte expedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renovéveis — IBAMA

10.2.24 Apresentar a competente Anotagao de Responsabilidade Técnica — ART;
10.2.25. Providenciar e manter os seguintes seguros:

10.2.25.1 Risco de responsabilidade civil do construtor;

10.2.25.2 Contra acidentes de trabalho;

10.2.25.3 Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos pela legislagao
pertinente.

10.2.26 As despesas decorrentes de acidente de trabalho, incluindo as relativas aos empregados
de subcontratadas, ndo cobertas pelo seguro, correrdo por conta da CONTRATADA.
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10.3. Compete 3 PREFEITURA, por meio da Fiscalizagio

10.3.1. Fornecer a CONTRATADA todos os elementos indispensédveis ao inicio dos trabalhos.
10.3.2. Esclarecer, prontamente, as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA.
10.3.3. Expedir, por escrito, as determinagdes e comunicacGes dirigidas a CONTRATADA.
10.3.4. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros.

10.3.5. Promover, com a presenga da CONTRATADA, as medigOes dos servicos executados e
encaminhar a mesma para pagamento.

10.3.5.1. Na falta de interesse da CONTRATADA em participar da elaboragdo da medicdo a
mesma deverd ser processada pela fiscalizagdo.

10.3.6. Transmitir, por escrito, as instrucdes sobre modificagbes de planos de trabalho, projetos,
especificagdes, prazos e cronograma.

10.3.7. Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.

10.3.8. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitacdo definitiva, verificando a perfeita
execucdo e o atendimento das especificagbes, bem como solucionar os problemas executivos.

10.3.9. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacdes deste Contrato e das disposictes legais
que o regem.

10.3.10. Registrar na "Caderneta":

a) a veracidade dos registros feitos pela CONTRATADA;

b) seu juizo sobre o andamento dos trabalhos, comportamento do preposto e do pessoal;
c) outros fatos ou observacgdes cujo registro se tornem convenientes.

10.3.11. Manter custodiado, de forma organizada e atualizada, copia das imagens gravadas
mensalmente, conforme disposto no item 10.2.11.1, para disponibilizagdo ao Tribunal de Contas
do Municipio, quando solicitadas, nos termos do que dispde a Resolu¢do 07/2016 — TCM de
22/09/2016.

Clausula Décima Primeira - DAS PENALIDADES
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11.1 Pelo descumprimento das obrigacdes assumidas a Contratada estara sujeita as penalidades
previstas no Capitulo IV, Secdo Il, da Lei Federal n2. 8666/93 e suas alteragdes, Lei
Municipal n2. 13.278/02 Decreto Municipal n® 44.279/03 e Portaria n2. 24/SIURB-G/2020
publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda as seguintes multas, cujo calculo
tomara por base o valor do contrato reajustado nas mesmas bases do ajuste:

11.1.1 Adverténcia;

11.1.2 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no inicio das
obras e / ou servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de rescisdo
contratual;

11.1.3 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecugdo total;

11.1.3.1 A inexecugdo total do contrato poderd ensejar sua rescisdo nos termos dos artigos 77 a
80 da Lei n2. 8666/93 atualizada, podendo a empresa ser suspensa para licitar, impedida
de contratar com a Administra¢do Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se
for o caso, ser declarada inidonea.

11.1.4 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua inexecugdo
parcial;

11.1.4.1 A inexecucdo parcial do contrato podera ensejar sua rescisdo nos termos dos artigos 77
a 80 da Lei n? 8666/93 atualizada, podendo a empresa ser suspensa para licitar,
impedida de contratar com a Administragao Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e
ainda, ser for o caso, ser declarada inidénea.

11.1.5 Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem ndo cumprido da
Clausula 10.2 do Contrato;

11.1.6 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor, constante do cronograma contratual, da(s)
etapa(s), da Tabela de Custos Unitdrios de Infraestrutura, a que pertence o(s) servigo(s),
considerado pela fiscalizagdo mal executado(s), independente da 48 obrigacdo de
refazimento do(s) servico(s), nas condicdes estipuladas neste contrato;

11.1.7 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso na(s) etapa(s) do
cronograma contratual;

11.1.7.1 A empresa adequara somente o cronograma financeiro com os valores ofertados em
sua proposta.

11.1.8 Multa de 0,1% (um décimo por cento), apds o 52 dia util, por dia de atraso na entrega do
pedido de medicdo, sobre o valor previsto para desembolso para o més correspondente
no cronograma vigente;
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11.1.9 Multa de 0,1% (um décimo por cento) apds o 202 dia util, por dia de atraso na assinatura
da medicdo pelo Responsavel Técnico, sobre o valor previsto para desembolso para o
més correspondente no cronograma vigente.

11.10. Multa pelo descumprimento de Clausula Contratual: 2,5% ( dois virgula cinco por cento )
sobre o valor total do contrato;

11.2 O ndao cumprimento dos requisitos previstos nos incisos | e |l do artigo 62, do Decreto
50.977 de 06 de novembro de 2009, sujeitard o contratado a pena de rescisido do
contrato, com fundamento nos incisos Il e lll do artigo 78 e da aplicagdo das penalidades
previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93 e da sanc¢do administrativa de
proibicdo de contratar com a Administracao Publica por um periodo de até 3 anos, com
base no inciso V, do § 82 do artigo 72 da Lei 9.605/98, sem prejuizo das implicagdes de
ordem criminal.

11.3 As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos que as
originaram sejam reparados.

11.4 As multas previstas ndo tém cardter compensatoério, mas meramente moratério, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagdo de eventuais
danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

11.5 A abstencdo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rentincia ao seu exercicio.

11.6 A aplicacdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade de
aplicacdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.2 8.666/93 e suas
alteracdes e na Lei Municipal n.2 13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal n2
44.279/03, no que couber.

11.7 Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo obrigatoriamente
considerados como inexecugdo total do instrumento.

11.8 O valor da multa serd atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89, Decreto
31.503/92, e alteragdes subsequentes.

11.9 As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que tiver
direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do artigo
54 e seguintes do Decreto 44.279/03.

11.10 Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
respondera a CONTRATADA pela diferenca apurada.
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11.11 A Contratada estara sujeita, ainda, as sangOes penais previstas na Lei Federal n2.
14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA GARANTIA

12.1. Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigacdes previstas neste contrato,
a CONTRATADA prestou garantia no valor de RS 116.614,23 (cento e dezesseis mil,
seiscentos e quatorze reais e vinte e trés centavos).

12.2. A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da CONTRATADA,
respeitadas as modalidades previstas no Edital.

12.3: Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera convocada a
reforgar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias uteis, de forma a que corresponda
sempre a mesma porcentagem de 5% (cinco por cento) do novo valor contratual, sendo
que o ndo cumprimento desta exigéncia ensejard a aplicacdo de penalidade a ser
prevista no Contrato

12.4. Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada serd, mediante
requerimento, devolvida a CONTRATADA.

Clausula Décima Terceira - DA RESCISAO

13.1. Sob pena de rescisdo automdtica, a CONTRATADA nao podera transferir ou subcontratar
no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizacdo escrita da Prefeitura.

13.2. Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato, independentemente de
interpelacdo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no artigo 78 e incisos da Lei Federal n2
8.666/93 e paragrafo unico do artigo 29 da Lei Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo 62
do Decreto n? 48.184, de 13 de margo de 2007.

13.3. Na hipdtese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os direitos
da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

Clausula Décima Quarta - DAS ALTERACOES DO CONTRATO.

14.1. Toda e qualquer alteracdo contratual deverd ser previamente justificada por escrito e
autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de
Aditamento, lavrado no processo origindrio, até o fina| da obra ou servigo.
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14.2. ACONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos pregos e nas mesmas condicdes
contratuais, os acréscimos ou supressdes que lhe forem determinados, nos termos da
Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteracdes.

14.3. No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no local dos
trabalhos serao pagos pelos precos de aquisi¢do, devidamente comprovados.

14.4. A execugdo dos servicos novos acrescidos por termo aditivo sé devera ser iniciada pela
CONTRATADA quando da expedicao da respectiva autorizacdo e assinatura do
respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

Clausula Décima Quinta - DA SUBCONTRATACAO

15.1. A Contratada, na execu¢do do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e
legais, podera subcontratar partes das obras e servigos até o limite de 30% do valor
inicial do contrato, desde que prévia e expressamente autorizado pela Autoridade
Competente.

15.2. A Subcontratagdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado no
processo original.

Clausula Décima Sexta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

16.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execugdo do contrato, podera
ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensao ou rescisao do ajuste.

16.2. Na hipdtese de suspensdo, o prazo contratual recomecara a correr, pelo lapso de tempo
que faltava para sua complementagdo, mediante a expedi¢cdo da Ordem de Reinicio.

Cldusula Décima Sétima - DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1. Para a execu¢dao deste contrato, nenhuma das partes poderd oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doacdo, compensag¢do, vantagens financeiras ou nao financeiras ou
beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgdo, seja de
forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele nao
relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da
mesma forma.

17.2. As alteracdes contratuais obedecerdo ao disposto na Lei Federal n® 8.666/93 e alteracdes
posteriores.
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17.3. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sdo Paulo, mais precisamente
o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual controvérsia
decorrente do presente ajuste, o qual preterird a qualquer outro, por mais privilegiado

que possa se afigurar

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 03 (trés)
vias de igual teor e forma, apods terem lido do mesmo, na presenca das 02 (duas) testemunhas ao

final assinadas.

Sdo Paulo, g% de -AEDJ\;\_Q
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ARCOS ONTEIRO

SECRETARIO
SIURB

CONTRATADA
VERDEBIANCO ENGENHARIA - EIRELI
ROBERTO CAPPELLANO
SOCIO DIRETOR

TESTEMUNHAS:
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