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TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO N° 008/SIURB/22

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6016.2021/0014770-7

Licitacao: TOMADA DE PRECOS N° 002/21/SIURB

Objeto: Execucao de obra de manutencao e adequacao da CEl MORADA DO SOL,
situada na Rua Euclides da Cunha, s/n, com area de intervengao de 700m2
- SUB/PJ

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO /
CONTRATADA: DPT ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI. -

VALOR: R$ 649.470,98 fSeiscentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e setenta
reais e noventa e oito centavos). .~

PRAZO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CORRIDOS. .~

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, neste
ato representado Pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB,
inscrita no CNPJ sob n° 46.392.171/00001-04, por intermédio do Secretario Municipal de
Infraestrutura Urbana e Obras, Senhor MARCOS MONTEIRO, adiante designada
simplesmente PREFEITURA e, de outro, a empresa DPT ENGENHARIA E
ARQUITETURA EIRELI sediada a Av. Interlagos, 7213 — Sala 05 - Interlagos, no
Municipio de Sao Paulo, inscrita no CNPJ sob o n° 34.730.331/0001-07, neste ato
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despacho autorizatério exarado pelo Senhor Secretario da Secretaria Municipal de
Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, doc. Sei n° 058518329 do Processo administrativo
n° 6016.2021/0014770-7, publicado no Diario Oficial da Cidade de Sdo Paulo de
10/02/2022, resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regerd pelas
disposicdes da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, Lei
Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de
dezembro de 2.003, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de marco de 2007, Decreto
Municipal n° 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n® 24/SIURB-G/2020 publicada
no DOC de 10/09/2020,“Resolucéo n° 07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio de Sao

Paulo e pelas seguintes clausulas:

Clausula Primeira - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

1% Constitui objeto deste Contrato a execugao de servigos e obras para Execugao de
obra de manutencio e adequagao da CEI MORADA DO SOL, situada na Rua
Euclides da Cunha, s/n, com area de intervencdo de 700m2 - SUB/PJ,
obrigando-se a CONTRATADA a executa-los de acordo com o Edital de TOMADA
DE PRECOS N° 002/21/SIURB, Memorial Descritivo constante do Edital, Planilha
de Orcamento de Custos Basicos da empresa 054797654 e 054804123 e demais
elementos que compdem o processo administrativo mencionado no predmbulo
deste Contrato, os quais passam a integrar este instrumento.

1.2. Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificagbes e
Elementos Técnicos constantes do processo de licitagdo, a Ordem de Inicio,
Cronograma Fisico-Financeiro, A.R.T., e, mediante termo aditivo, quaisquer
modificagdes que venham a ocorrer.

Clausula Segunda - DO REGIME DE EXECUCAO

2.9, Os trabalhos serdo executados na forma de execugdo indireta, sob o regime de
empreitada por pregos unitarios.
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3.1 O valor do presente Contrato é de R$ 649.470,98 (seiscentos e quarenta e nove
mil, quatrocentos e setenta reais e noventa e oito centavos). — Data-base:
JANEIRO/2021. —

3.2. As y despesgs correspondentes onerardo a dotagdo orgamentaria n°
16.10.12.365.3025.3.360.4.4.90.51.00.00 do orcamento vigente, suportadas pelas
Notas de Empenho n° 16553 ,no valor de R$ 649.470,98 (seiscentos e quarenta e
nove mil, quatrocentos e setenta reais e noventa e oito centavos).

3.3 Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera
observado o principio da anualidade orgamentaria.

Clausula Quarta - DO PRAZO E CRONOGRAMA

4.1. O prazo para execucao das obras e servicos sera de 180 (cento e oitenta) dias
corridos, a chtar da data fixada na Ordem de Inicio, que sera expedida pela
Prefeitura.

4.1.1. O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal
8.666/93, mediante Termo de Aditamento.

4.2. As obras deverao ser iniciadas dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados da
Ordem de Inicio.

4.3. Verificada a necessidade de alteracao contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogag¢ao de prazo, que envolva modificagdo do Cronograma, este devera ser
refeito e apresentado a Fiscalizacdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a
Contratada, no caso do nao atendimento desta disposi¢cao, na multa estipulada no
item 11.1.5 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

Clausula Quinta - DA ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS

5.1. A contratada devera apresentar ao Departamento de Edificacdes - EDIF, no prazo
de 05 (cinco) dias uteis, contados da assinatura deste Contrato, a seguinte
documentacao necessaria a emissao da Ordem de Inicio de Servicos:

a) ART - Anotagdo de Responsabilidade Técnica refefe

b) Comprovacao da Matricula da Obra no INSS; e
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c) Copia da apolice dos seguintes seguros, que deverao ser mantidos durante
todo o periodo de execucao da obra:

c.1) Risco de responsabilidade civil do construtor;
c.2) Contra acidentes de trabalho;

c.3) Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos
pela legislagao pertinente.

A recusa ou 0 ndo comparecimento no prazo assinalado na convocagao serao
considerados inexecucédo total do objeto contratual e ensejardo a aplicacdo da
penalidade prevista no item 11.1.3 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

Apos verificada pelo Departamento de Edificagdes - EDIF a regularidade toda a
documentacéo, os servicos objetivados serao solicitados a contratada mediante a
emissao de Ordem de Inicio, que passara a integrar este contrato e na qual sera
definida a data de inicio da execugdo dos servigcos, respeitada a vigéncia
contratual.

Clausula Sexta - DOS PRECOS E REAJUSTES

6.1.

6.2,

O preco para execugdo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

6.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessdarias a
execucao dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste Edital e seus Anexos, e que
sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando
a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

6.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composi¢cao dos custos
novos acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios data-
base JANEIRO/2021, sobre os quais incidira a variagao entre o “valor total
dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado”
constante do orgamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.I. proposto, desde
que este nao ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.I proposto

ultrapassar o B.D.l. referencial, sera adotado o B.D.I. Féferencial.

6.2.2.
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base nos precgos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da
Tabela de Custos Unitarios, citada no item anterior, utilizando-se como
deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a
substitui-lo), sobre os quais incidira a variagdo entre o “valor total dos
custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgcado”
constante do orgamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde
que este nao ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto
ultrapassar o B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa
remuneracao pela adequada e perfeita execucao dos servigos e pelo pagamento
dos encargos sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execugéo do contrato.

Os precos contratuais ndo serao reajustados, em cumprimento ao estabelecido
nas normas federais € municipais pertinentes porque o prazo de execuc¢édo dos
servicos € inferior a 01 (um) ano.

Autorizada a prorrogagdo, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o
periodo de 01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, seréo aplicaveis as
disposicoes legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n® 10.192/01, Decreto
n°® 48.971/07.

6.5.1. Sera utilizado o Indice de Pregos ao Consumidor — IPC, apurado pela
Fundacédo Instituto de Pesquisas Econémicas - FIPE, conforme
estabelecido na Portaria SF/389/2017.

6.5.2 O marco inicial para o computo do periodo de reajuste sera a data base da
Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n° 10.192/2001, e o
primeiro reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato;

As condigbes ou a periodicidade dos reajustes de pregos anteriormente
estipuladas poderdo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas
federais ou municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.

Clausula Sétima - DA MEDICAO

7.1

A medicao mensal das obras e/ou servigos executados detf ra ser requerida pela
Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizador
util posterior ao periodo de execugao dos servicos.
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O valor de cada medicao sera apurado com base nas quantidades de servicos
executados no periodo e aplicagao dos custos contratuais, e sobre este incidira o
percentual de BDI ofertado pela Contratada.

A medicdo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto
dia a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execugéo dos servigos.

7.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagao liberara para pagamento
a parte inconteste da medig&o dos servigos executados.

No processamento de cada medigcao, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de
08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e
Portaria SF n° 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera,
obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto
Sobre Servigos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n°.
13.476/02, alterada pelas Leis 13.701/03, 14.125/05, 14.256/06, 14.449/07,
14.865/08, 115.406/11, 16.757/17 e 16.898/18, e regulamentada pelos Decretos
Municipais n° 44.022/03 e 52.610/11. Fica o responsavel ftributario
independentemente da retengdo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral,
multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislacao, eximida, neste
caso, a responsabilidade do prestador de servigos.

A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medigdo, comprovar o
pagamento das contribuigdes sociais, mediante a apresentacdo da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS - e
Informacdes a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS -
, folha de pagamento dos empregados vinculados a Nota Fiscal Eletrénica, bem
como, a regularidade trabalhista (CNDT).

Como condi¢ao para recebimento das obras ou servigos, em cada medi¢ao
realizada o contratado apresentara os seguintes documentos:

a) declaracgao de utilizagao de produtos e subprodutos de madeira de origem
exotica, quando esta for a hipdtese, acompanhada das respectivas notas
fiscais de sua aquisi¢ao;

b) no caso de utilizagdo de produtos ou subprodutos de madeira de origem
nativa, deverao ser entregues ao contratante os seguintes documentos:
notas fiscais de aquisicao destes produtos e suhprodutos.

1)
2)
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Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA,
mantendo arquivada na empresa copia autenticada deste documento.

3) comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de
madeira de origem nativa encontra-se cadastrado no Cadastro
Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos
Naturais Renovaveis — IBAMA.

c) no caso de utilizagdo de produtos de empreendimentos minerarios, nos
termos do Decreto n® 48.184, de 13 de margo de 2007, deveréo ser
entregues ao contratante os seguintes documentos:

1)  notas fiscais de aquisicdo desses produtos;

2) na hipotese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m?
(trés metros cubicos), cdpia da ultima Licenca de Operacao do
empreendimento responsavel pela extragao dos produtos de
mineracao, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de Sao
Paulo - CETESB, quando localizado no Estado de Sao Paulo, ou de
documento equivalente, emitido por 6rgdo ambiental competente,
integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, no
caso de empreendimentos localizados em outro Estado;

i A medicao final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao
objeto do contrato.

Clausula Qitava - DO PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos observardao os limites estabelecidos no Cronograma Fisico
Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

8.2. O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na
Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme
estabelecido no Decreto n° 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos,
contados da data final do adimplemento de cada parcela, observadas as
disposicdes da Portaria SF 045/94.

8.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias cgﬂ plementares por
parte do contratado, a fluéncia do prazo sera interromﬂpi" , reiniciando-se a
sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridag
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Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrera a compensacao financeira estabelecida no item 1 da Portaria
SF n° 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo
Contratado.

8.3.1. Para fins de calculo da compensagéo financeira, o valor do principal devido
sera reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragédo basica da
caderneta de poupanca e de juros simples no mesmo percentual de juros
incidentes sobre a caderneta de poupanga para fins de compensacéo da
mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo
correspondente a data prevista para o pagamento e aquela data em que o
pagamento efetivamente ocorreu.

Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais,
nem implicara na aceitacéo dos servicos.

Clausula Nona - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

8.1.

9.2,

9.3.

9.4,

O objeto do contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com
as condigdes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.

A Fiscalizacao, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicara o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a
lavratura do Termo de Recebimento Provisorio.

9.2.1. O responsavel pela fiscalizagdo notificara a contratada para lavratura do
Termo de Recebimento Provisorio.

O Termo de Recebimento Provisério devera ser lavrado pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizacao, mediante termo circunstanciado e assinado pelas
partes, dentro dos 15 (quinze) dias da comunicagao escrita da Contratada.

No decorrer do prazo de observacéao, estabelecido em 90 (noventa) dias corridos
contados da lavratura do Termo de Recebimento Provisério, a Administragao
Municipal providenciara a designacao de Comissao de Recebimento, para lavrar
Termo de Vistoria e, verificada a adequacao do objeto aos termos contratuais e
decorrido o referido prazo, lavrar Termo de Recebimento Definitivo, mediante a
apresentacao, pela CONTRATADA, da Certiddo Negativa de|Débito, referente a
matricula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade SFE ial - INSS.
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9.5, A responsabilidade da Contratada pela qualidade e correcdo dos servigos
elaborados, bem como por sua adequacéo a legislacdo e as técnicas vigentes a
época da sua execugao, subsistira na forma da lei, mesmo apos seu Recebimento
Definitivo, podendo ser convocada a qualquer momento para resolugdo de
problemas oriundos dos trabalhos contratados.

9.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolucdo dos problemas oriundos do projeto, corregéo de
detalhes construtivos, esclarecimentos de omissdes de falhas de
especificacdes e etc., até a conclusédo e recebimento definitivo das obras
baseadas nos servigcos objeto do Contrato.

Clausula Décima - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

101, A fiscalizacao dos trabalhos sera feita pelo Departamento de Edificacdes -
EDIF. No documento correspondente a Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o
profissional que ficara responsavel pela Fiscalizacdo, o qual mantera todos os
contatos com a Contratada e determinara as providéncias necessarias, podendo
embargar as obras, rejeita-las no todo ou em parte e determinar o que deve ser
refeito.

10.2. Compete a CONTRATADA:

10.2.1.  Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execucao da
obras e/ou servicos, que deverdo ser efetuados de acordo com o
estabelecido nas normas deste Edital, documentos técnicos fornecidos,
normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas e a legislacdo em
vigor, assim como pelos danos decorrentes da realizagao dos referidos
trabalhos.

10.2.2. A Contratada devera comunicar a Fiscalizacao, no prazo de 5 (cinco)
dias, a contar da data fixada na Ordem de Inicio, o seu preposto que,
uma vez aceito pela Prefeitura, a representara na execucdo do
Contrato. A

10.2.3. O preposto ndo podera ser substituido sem ppévia anuéncia da
Prefeitura.

10.2.4. Manter, na diregao dos trabalhos, preposto aceito

Bl

J .,
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10.2.6.
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10.2.8.

10.2.9.

10.2.10.

10.2.11.
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Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja
permanéncia for julgada inconveniente pela PREFEITURA.

Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestavel.

Refazer, as suas expensas, os servicos executados em desacordo com
o estabelecido neste Contrato e os que apresentem defeito de material
ou vicio de execucao.

Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos e demais
provas estabelecidas em normas técnicas oficiais, sempre que
solicitados pela PREFEITURA, para atestar a qualidade e as
caracteristicas dos materiais utilizados e das obras e/ou servicos
executados.

Mandar executar, a critério da fiscalizacdo, por sua conta, no prazo
estabelecido pela PREFEITURA, o controle tecnolégico dos servigos e
obras contratados, por firma especializada, indicada pela
CONTRATADA e aprovada pela Administracdo, sob pena de se
configurar a inexecucgéo parcial do contrato.

Manter na obra Livro de Ordem consoante o disposto na Resolugdo
1.024/2009 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia (CONFEA), na Resolugao n° 07/2016 do Tribunal de Contas
do Municipio de Sao Paulo e no Ato Normativo CREA-SP n° 06 de
28/05/12 e demais normas emitidas, para anotacdes de todos os fatos
ocorridos durante a execugdo das obras e/ou servicos, as
determinagdes a regularizacdo das faltas ou defeitos observados,
conforme art. 67 da Lei Federal n° 8.666/93;

10.2.10.1 As anotagdes do(s) Livro(s) de Ordem deverdao estar
assinadas pela fiscalizacdo da contratante e pelo(a)
respectivo(a) responsavel ou corresponsavel técnico(a) da
contratada;

10.2.10.2 O(s) Livro(s) de Ordem devera(ao) ser mantido(s) no(s)
local(is) de execucado do(s) servigco(s) ou obra(s), conforme
procedimento definido pelo CREA-SP e publicado no Diario
Oficial da Cidade de 02/12/2015, paginas 151 e 152.
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10.2.14.
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10.2.17.

10.2.18.
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10.2.11.1 Mensalmente, as imagens gravadas no periodo, deverao ser
gravadas em midia eletrénica cronologicamente identificada,
e entregues a fiscalizagdo do Contrato, para custédia e
disponibilizacdo ao Tribunal de Contas do Municipio, quando
solicitadas, nos termos do que dispée a Resolugéo 07/2016 —
TCM de 22/09/2016.

10.2.11.2. A Contratada, durante todo o periodo de vigéncia do
contrato, devera manter sob sua custédia, de forma
organizada e atualizada, copia das midias mencionadas no
item 10.2.11.1.

As informagbes obtidas por meio da implantacdo destas formas de
controle que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11 deverdo ser mantidas
de forma organizada e atualizada, bem como disponibilizadas ao
Tribunal de Contas do Municipio ou aos seus Técnicos credenciados,
quando requisitadas.

A inexisténcia ou falta de apresentacao de qualquer dos documentos ou
informacdées de que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11, quando
devidamente credenciados, sujeitara os responsaveis as penalidades
legais.

Fornecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s), conforme
padrao a ser fornecido pela Fiscalizacao.

Arcar com o0s encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais, resultantes da execucao do contrato, bem como por todas
as despesas necessarias a realizagao dos servigos, custos com
fornecimento de materiais, mao de obra e demais despesas indiretas.

Responder pelo cumprimento das normas de seguranga do trabalho,
devendo exigir de seus funcionarios o uso dos equipamentos de
protecao individual.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, os servicos € obras que tenham vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucao ou dos materiais empregados.

Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente a
PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de sud culpa ou dolo na
execucdo do Contrato, nao excluindo /
responsabilidade, a fiscalizacdo ou
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10.2.20.

10.2.21.

10.2.22.

10.2.23.

10.2.24

10.2.25.
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PREFEITURA, do desenvolvimento dos servicos e obras deste
Contrato.

Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade
Social - INSS, bem como requerer e obter junto ao referido 6rgéao a
correspondente Certidao Negativa de Débitos.

Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os documentos
necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento
Provisorio e/ou Definitivo, sob pena de incidir na multa pelo
descumprimento de clausula contratual, conforme Clausula Décima
Primeira deste instrumento.

Manter durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com
as obrigagdes por ela assumidas, todas as condigdes de habilitacdo e
qualificagéo apresentadas por ocasido do procedimento licitatorio.

Manter durante toda execugao do contrato, os profissionais indicados,
por ocasido da licitagéo, para fins de comprovagdo de capacitagdo
técnico-profissional, admitindo-se sua substituicdo, mediante prévia
aprovacdo da PREFEITURA, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior.

Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem exoética, ou de
origem nativa, que porventura sejam necessarios na execucdo das
obras e servicos objeto do presente contrato, deverdo ser de
procedéncia legal, obrigando-se o contratado a comprovar, que atende
aos requisitos fixados no artigo 2°, inciso lll, do Decreto 50.977, de 06
de novembro de 2009.

10.2.23.1. Consideram-se produtos ou subprodutos de madeiras de
origem nativa aqueles decorrentes de desmatamento
autorizado ou de manejo florestal aprovados por 6érgao
ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do
Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizagdo de transporte
expedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA

Apresentar a competente Anotagdo de Responsabilidade Técnica —
ART,;

Providenciar e manter os seguintes seguros:
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10.2.25.1 Risco de responsabilidade civil do construtor;
10.2.25.2 Contra acidentes de trabalho;

10.2.25.3 Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros
exigidos pela legislagdo pertinente.

10.2.26 As despesas decorrentes de acidente de trabalho, incluindo as relativas
aos empregados de subcontratadas, ndo cobertas pelo seguro, correrao
por conta da CONTRATADA.

10.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizacao:

10.3.1.  Fornecer a CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao inicio
dos trabalhos.

10.3.2.  Esclarecer, prontamente, as duvidas que lhe sejam apresentadas pela
CONTRATADA.

10.3.3.  Expedir, por escrito, as determinagées e comunicag¢des dirigidas a
CONTRATADA.

10.2.4.  Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros.

10.3.5.  Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medigdes dos
servicos executados e encaminhar a mesma para pagamento.

10.3.5.1. Na falta de interesse da CONTRATADA em participar da
elaborag@o da medigcao a mesma devera ser processada pela
fiscalizacao.

10.3.6.  Transmitir, por escrito, as instrugbes sobre modificacdes de planos de
trabalho, projetos, especificagcdes, prazos e cronograma.

10.3.7.  Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.

10.3.8. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagdo definitiva,
verificando a perfeita execugdo e o atendimento das especificagGes,
bem como solucionar os problemas executivos. '

10.3.9.  Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacdes
disposicdes legais que o regem.



10.3.10.

10.3.11.
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Registrar na "Caderneta":
a) averacidade dos registros feitos pela CONTRATADA:

b) seu juizo sobre o andamento dos trabalhos, comportamento do
preposto e do pessoal;

c) outros fatos ou observagdes cujo registro se tornem convenientes.

Manter custodiado, de forma organizada e atualizada, cépia das
imagens gravadas mensalmente, conforme disposto no item 10.2.11.1,
para disponibilizacdo ao Tribunal de Contas do Municipio, quando
solicitadas, nos termos do que dispde a Resolugédo 07/2016 — TCM de
22/09/2016.

Clausula Décima Primeira - DAS PENALIDADES

111

Pelo descumprimento das obrigacdes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Secéo Il, da Lei Federal n°. 8666/93 e suas
alteragdes, Lei Municipal n° 13.278/02 Decreto Municipal n® 44.279/03 e Portaria
n°. 24/SIURB-G/2020 publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda as
seguintes multas, cujo calculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas
mesmas bases do ajuste:

114

T1:1:2

11.1.3

11.1.4

Adverténcia;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso
no inicio das obras e / ou servicos, até o limite de 20 (vinte) dias
corridos, sob pena de rescisao contratual;

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua
inexecugao total;

11.1.3.1 A inexecucao total do contrato podera ensejar sua rescisao
nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n°. 8666/93 atualizada,
podendo a empresa ser suspensa para licitar, impedida de
contratar com a Administracao Publica pelo periodo de até 02
(dois) anos, e ainda, se for o caso, ser declarada inidonea.

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do
inexecugao parcial;
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11.1.4.1 A inexecugao parcial do contrato podera ensejar sua rescisdo
nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n°. 8666/93 atualizada,
podendo a empresa ser suspensa para licitar, impedida de
contratar com a Administragao Publica pelo periodo de até 02
(dois) anos, e ainda, ser for o caso, ser declarada inidénea.

11.1.5 Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem nao
cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;

11.1.6 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor, constante do cronograma
contratual, da(s) etapa(s), da Tabela de Custos Unitarios de
Infraestrutura, a que pertence o(s) servico(s), considerado pela
fiscalizacdo mal executado(s), independente da obrigagdo de
refazimento do(s) servigo(s), nas condi¢des estipuladas neste contrato;

1117 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de
atraso na(s) etapa(s) do cronograma contratual;

11.1.7.1 A empresa adequara somente o cronograma financeiro com
os valores ofertados em sua proposta.

11.1.8 Multa de 0,1% (um décimo por cento), apos o 5° dia util, por dia de
atraso na entrega do pedido de medigédo, sobre o valor previsto para
desembolso para o més correspondente no cronograma vigente;

1141.9 Multa de 0,1% (um décimo por cento) apés o 20° dia util, por dia de
atraso na assinatura da medicdo pelo Responsavel Técnico, sobre o
valor previsto para desembolso para o més correspondente no
cronograma vigente.

11.10. Multa pelo descumprimento de Clausula Contratual: 2,5% ( dois
virgula cinco por cento ) sobre o valor total do contrato;

11.2 O nao cumprimento dos requisitos previstos nos incisos | e Il do artigo 6°, do
Decreto 50.977 de 06 de novembro de 2009, sujeitara o contratado a pena de
rescisao do contrato, com fundamento nos incisos Il e Ill do artigo 78 e da
aplicacdo das penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal
8.666/93 e da sancgao administrativa de proibicio de contratar com a
Administragao Publica por um periodo de até 3 anos, com base no inciso V,
do § 8° do artigo 72 da Lei 9.605/98, sem prejuizo dasﬂmplicagﬁes de ordem
criminal. [




11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11
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As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que os atos ou
fatos que as originaram sejam reparados.

As multas previstas nao tém carater compensatoério, mas meramente moratério, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparacgéao de
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

A abstencgéao por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rentincia ao seu exercicio.

A aplicagéo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade
de aplicacao das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93
e suas alteracdes e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto
Municipal n°® 44.279/03, no que couber.

Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo
obrigatoriamente considerados como inexecucéao total do instrumento.

O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
Decreto 31.503/92, e alteracdes subsequentes.

As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a
que tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos
termos do artigo 54 e seguintes do Decreto 44.279/03.

Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
respondera a CONTRATADA pela diferenca apurada.

A Contratada estara sujeita, ainda, as sang¢des penais previstas na Lei Federal n°.
14.133/2021.

Clausula Sequnda - DA GARANTIA-

12.1.

12.2.

Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigacées previstas neste
contrato, a CC‘»ITRATADA sera prestada em até 5 (cinco) dias Uteis no valor de
R$ 32.473,54°( trinta e dois mil, quatrocentos e setenta e trés reais e cinquenta e
quatro centavos )/

A garantia prestada podera ser substituida, me,"]iante requerimento da
CONTRATADA, respeitadas as modalidades pri tas 4z
Especificas do Edital. J




12.3.

12.4.
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Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera
convocada a reforgar a garantia, no prazo maximo de 3 (irés) dias uteis, de forma
a que corresponda sempre a mesma porcentagem de 5% ( cinco por cento ) do
novo valor contratual, sendo que o ndo cumprimento desta exigéncia ensejara a
aplicacao de penalidade prevista neste Contrato.

Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada sera,
mediante requerimento, devolvida a CONTRATADA.

Clausula Décima Terceira - DA RESCISAO

=

13.2.

13.3.

3.1.

Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA nao podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizagao
escrita da Prefeitura.

Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelacéo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no
artigo 78 e incisos da Lei Federal n° 8.666/93 e paragrafo unico do artigo 29 da Lei
Municipal n. 13.278/02 e no inciso |l do artigo 6° do Decreto n° 48.184, de 13 de
margo de 2007.

Na hipotese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os
direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

Clausula Décima Quarta - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

14.1.

14.2.

14.3.

Toda e qualquer alteragcao contratual devera ser previamente justificada por escrito
e autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de
Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou servigo.

A CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos pregos € nas mesmas
condigdes contratuais, os acréscimos ou supressoes que Ihe forem determinados,
nos termos da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteracoes.

No caso de supressées, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no
local dos trabalhos serdo pagos pelos pregos de aquisicdo, devidamente
comprovados.
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14.4. A execucgao dos servigos novos acrescidos por termo aditivo sé devera ser iniciada
pela CONTRATADA quando da expedicéo da respectiva autorizagao e assinatura
do respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

Clausula Décima Quinta - DA SUBCONTRATACAO

15.1. A Contratada, na execugdao do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subcontratar partes das obras e servigcos até o limite
de 30% do valor inicial do contrato, desde que prévia e expressamente autorizado
pela Autoridade Competente.

15.2. A Subcontratagdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado
no processo original.

Clausula Décima Sexta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

16.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forca maior, impeditiva da execugao do contrato,
podera ensejar, a criterio da PREFEITURA, suspenséao ou rescisdo do ajuste.

16.2. Na hipotese de suspensao, o prazo contratual recomecara a correr, pelo lapso de
tempo que faltava para sua complementacao, mediante a expedicao da Ordem de
Reinicio.

Clausula Décima Sétima - DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1. Para a execugéo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar
de quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem,
qualquer pagamento, doacdo, compensacdo, vantagens financeiras ou nao
financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de
corrupgao, seja de forma direta ou indireta quanto ao objetp deste contrato, ou de
outra forma a ele nao relacionada, devendo garantir, aindz
colaboradores ajam da mesma forma.
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17.2. As alteragbes contratuais obedecerdo ao disposto na Lei Federal n® 8.666/93 e
alteragdes posteriores.

17.3. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir
eventual controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer
outro, por mais privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 03
(trés) vias de igual teor e forma, apds terem lido do mesmo, na presenca das 02 (duas)
testemunhas ao final assinadas.

Séao Paulo, 10 de Fevereiro de 2022
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