P&EFEIRA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

TERMO DE CONTRATO N2 017/SIURB/22
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 6022.2019/0005243-8
MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS N2 004/21/SIURB

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA ELABORAGAO
DOS PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS DE CANALIZAGAO, OBTENGCAO DE
OUTORGA JUNTO AO DAEE e ESTUDO AMBIENTAL, DO CORREGO BOTURUSSU.
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

CONTRATADA: KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI

VALOR:  R$ 764.539,30 (SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E TRINTA E
NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS).

PRAZO: 08 (OITO) MESES

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por intermédio da
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, CNPJ n2 46.392.171/0001-04,
neste ato representado pelo Secretdrio Municipal, Senhor MARCOS MONTEIRO, adiante
designada simplesmente “PREFEITURA” e de outro lado a empresa KF2 ENGENHARIA E
CONSULTORIA - EIRELI, com sede na Rua Paulo de Faria, 536 S3o Paulo/SP CEP: 02267-000 -
CNPJ n.2 07.169.280/0001-05, representada por seu representante legal, Eng? Fausto Batista,
portador do R.G. n.2 21.583.911-0 SSP-SP e do CPF n.? 142.755.578-83 , a seguir denominada
"CONTRATADA"”, de acordo o com despacho de homologac¢io exarado pelo Sr. Secretario da
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS - SIURB, em DOC SEl Ne¢
059547474 do processo administrativo n? 6022.2021/0005243-8 publicado no Diario Oficial da

Cidade de Sdo Paulo de 08/03/2022, resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se
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regera pelas disposi¢des da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, Lei
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Municipal n2. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n2. 44.279, de 24 de
dezembro de 2.003, Decreto Municipal n2. 48.184 de 13 de marco de 2007, Decreto Municipal
n? 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n? 24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de

10/09/2020 e pelas seguintes cldusulas:

Clausula Primeira - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS CARACTERISTICOS

1.1 - Constitui objeto deste Contrato a contratagdo de empresa de engenharia especializada
para elabora¢do dos projetos basicos e executivos de canalizagdo, obtengao de
outorga junto ao DAEE e estudo ambiental, do cérrego BOTURUSSU.

Clausula Segunda - DO REGIME DE EXECUCAQ

2.1. Os trabalhos serdo executados na forma de execuc¢do indireta, sob o regime de
empreitada por pregos unitarios.

Clausula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1. O valor do presente Contrato R$ 764.539,30 (setecentos e sessenta e quatro mil,
quinhentos e trinta e nove reais e trinta centavos).. Data-base: Janeiro/2021.

3.2. As despesas correspondentes onerardo a dotagdo orgcamentdria  n2
86.22.17.451.3008.5013.4.4.90.39.00.03 do orcamento vigente, suportadas pelas Notas
de Empenho n? 25.028/2022, doc. SEI n? 059714496 no valor R$ 764.539,30
(setecentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e trinta e nove reais e trinta
centavos).

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, serd observado o
principio da anualidade orgamentaria.

Clausula Quarta - DOS PRECOS E REAJUSTES

4.1. O prego para execugdo deste objeto, serd aquele constante da Proposta da Contratada,
parte integrante do respectivo instrumento contratual.
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4.1.1. O valor total oferecido remunerard todas as despesas necessarias a execu¢io
dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste instrumento e seus Anexos, e que
sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a
Tabela de Custos Unitdrios SIURB, da seguinte forma:

4.2.1. Serad adotada como referéncia, para efeito de composi¢cdo dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB - data base
JANEIRO/2021, sobre os quais incidird a variacdo entre o “valor total dos
custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos or¢ado” constante
do orgamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este n3o
ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.l.
referencial, serd adotado o B.D.I. referencial.

4.2.2. Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os precos dos
servigos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos
precos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da Tabela de
Custos Unitdrios, citada na subclausula 4.2.1. retro, utilizando-se como
deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a
substitui-lo), sobre os quais incidird a variacdo entre o “valor total dos custos
bdsicos proposto” e o valor total dos custos bdasicos orcado” constante do
orcamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este n3o
ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.l.
referencial, serd adotado o B.D.I. referencial.

Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneracio pela
adequada e perfeita execugdo dos servigos e pelo pagamento dos encargos sociais e
trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes da execu¢do do contrato.

Os pregos contratuais ndo serdao reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas
normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execugdo dos servigcos é
inferior a 01 (um) ano.

Autorizada a prorrogagao, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o periodo de
01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, serdo aplicdveis as disposi¢Ges
legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n? 10.192/01, Decreto n® 48.971/07.

Serad utilizado o indice de Precos ao Consumidor — IPC, apurado pela Fundagdo
Instituto de Pesquisas Econdmicas — FIPE, conforme estabelecido na Portaria
SF/389/2017.

O marco inicial para o computo do periodo de reajuste sera a data base da Proposta,
nos termos do que dispde a Lei Federal n? 10.192/2001, e o primeiro reajuste sera
concedido no més do aniversario do contrato;
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As condi¢Bes ou a periodicidade dos reajustes de precos anteriormente estipuladas
poderdo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou
municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.

Cldusula Quinta - DA MEDICAO

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.
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A medigdo mensal dos servicos executados devera ser requerida pela Contratada, junto
ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia Util posterior ao periodo
de adimplemento de cada parcela.

O valor de cada medi¢cdo serd apurado com base nas quantidades de servigos
executados no periodo e aplicagdo dos precos contratuais.

A medicdo deverd ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia a
partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execugio dos servigos.

5.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagdo liberara para pagamento a parte
inconteste da medi¢do dos servigos executados.

No processamento de cada medigdo, nos termos da Lei Municipal n2. 14.097, de 08 de
dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n2. 47.350/06 e Portaria SF
n2. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada deverd, obrigatoriamente, apresentar a
Nota Eletronica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servicos ser recolhido de acordo
com o disposto na Lei Municipal n2. 13.476, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela
Lei 14 865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsavel tributdrio
independentemente da retengdo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas
e demais acréscimos legais na conformidade da legislacdo, eximida, neste caso, a
responsabilidade do prestador de servigos.

A CONTRATADA dever3, ainda, no processo de medigdo, comprovar o pagamento das
contribuigBes sociais, mediante a apresentacdo da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Servigo — FGTS — e Informacdes a Previdéncia Social — GFIP —e a
Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados a
Nota Fiscal Eletrénica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

A medigdo final dos servicos somente serd encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto
do contrato.
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Clausula Sexta - DO PAGAMENTO

6.1.

6.2.

6:3.

6.4.
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Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico Financeiro,
que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na Agéncia
indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme estabelecido no
Decreto n2 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do
adimplemento de cada parcela, observadas as disposi¢cdes da Portaria SF 045/94.

6.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por parte
do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a sua
contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrerd a compensacdo financeira estabelecida no item 1 da Portaria SF
n2 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo Contratado.

6.3.1. Para fins de calculo da compensagéo financeira, o valor do principal devido serd
reajustado utilizando-se o indice oficial de remunera¢3o basica da caderneta de
poupanga e de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a
caderneta de poupanga para fins de compensagdo da mora (TR + 0,5% “pro-
rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo correspondente a data
prevista para o pagamento e aquela data em que o pagamento efetivamente
ocorreu.

Nenhum pagamento isentard a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem
implicard na aceitagdo dos servicos.
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Clausula Sétima - DO PRAZO E CRONOGRAMA

7.1 O prazo para execugdo dos servigos sera de 08 (oito) meses que sera contado a partir da
data na Ordem de inicio a ser expedida pelo Departamento de Obras, conforme edital de
minuta doc. SEl n2 056257212.

7.2- O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93,
mediante Termo de Aditamento.

7.3. Verificada a necessidade de alteragdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogacgdo de prazo, que envolva modificagdo do Cronograma, este devera ser refeito
e apresentado a Fiscalizagdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a Contratada, no caso
do ndo atendimento desta disposi¢do, na multa estipulada no item 11.1.5 da Cléusula
Décima-Primeira deste Contrato.

Cldusula Oitava - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

8.1. O objeto do Contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com as
condi¢Bes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste

8.2. A Fiscalizacdo, ao considerar o objeto do Contrato concluido, comunicard o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servird de base a lavratura do
Termo de Recebimento Definitivo.

8.3. O Termo de Recebimento Definitivo serd lavrado por Comissdo designada pela autoridade
competente mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, no prazo de 60
(sessenta) dias corridos, a contar da data do término dos servigos, observado o disposto no
artigo 69 da Lei Federal 8.666/93 e alteracdes posteriores.

8.4. A Contratada, apds o recebimento definitivo do objeto contratual, autoriza quaisquer
alteragdes que se fagam necessdrias no objeto original, ndo sendo considerada infringéncia
aos direitos morais e patrimoniais do autor, previstos na Lei Federal 9.610, de 19 de
fevereiro de 1998.

8.5. A responsabilidade da Contratada pela qualidade e corregdo dos servicos elaborados, bem
como, por sua adequagdo a legislagdo e as técnicas vigentes a época da sua execugio,
subsistira na forma da lei, mesmo apds seu Recebimento Definitivo, podendo ser
convocada a qualquer momento para resolucdo de problemas oriundos dos trabalhos
contratados.

8.5.1. O responsdvel técnico da Contratada poderd ser convocado, a qualquer momento,
para resolugdo dos problemas oriundos do projeto, corre¢do de detalhes

jec/
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construtivos, esclarecimentos de omissdes de falhas de especificagdes e etc, até a
conclusdo e recebimento definitivo dos servicos objeto do Contrato.

Cldusula Nona - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

9.1.

A fiscalizagdo dos trabalhos sera feita por SIURB. No documento correspondente 3 Ordem
de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que ficard responsavel pela Fiscalizacdo, o
qual manterd todos os contatos com a Contratada e determinard as providéncias
necessarias, podendo rejeitar no todo ou em parte os servicos e determinar o que deve
ser refeito.

9.2. Compete a CONTRATADA:

9.2.1.

9.2.2.

9.2.3.

9.2.4.

9.2.5.

Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugdo dos servigos, que
deverdo ser efetuados, de acordo com o estabelecido nas normas do Edital de
Tomada de Pregos, em especial do Termo de Referencia constante do Anexo IV, do
Edital, bem como, atendendo a todas as disposicdes contidas nas normas da
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas e a legislagdo em vigor,
responsabilizando-se pelos danos decorrentes da realiza¢do de referidos trabalhos.

Corrigir ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, os servicos que
tenham vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes de sua elaborag3o.

A Contratada sera a unica responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais, resultantes da execugdo do contrato, bem como, por todas as
despesas necessdrias a realizagdo dos servigos, custos com fornecimento de
materiais, mao de obra e demais despesas indiretas.

A Contratada obriga-se, a manter durante toda a execucdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas, todas as condicbes de
habilitagdo e qualificagdo apresentadas por ocasido do procedimento licitatério.

A CONTRATADA devera fornecer, no prazo estabelecido pela P.M.S.P., os
documentos necessdrios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento
Definitivo, sob perna de incidir na multa estabelecida na cldusula “Décima Primeira”
deste instrumento.

9.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizagdo:

jec/

9.3.1. Fornecer a CONTRATADA todos o elementos indispensaveis ao inicio dos trabalhos;

9.3.2. Esclarecer, prontamente, as duvidas que sejam apresentadas pela CONTRATADA;
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9.3.3. Expedir, por escrito, as determinagdes e comunicag¢des dirigidas 8 CONTRATADA;

9.3.4. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

9.3.5. Promover, com a presenga da CONTRATADA, as medicdes dos servigos executados e
encaminhar a mesma para pagamento;

9.3.6. Transmitir, por escrito, as instrugdes sobre modificagdes de planos de trabalho,
projetos, especificagbes, prazos e cronograma;

9.3.7. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitacdo definitiva, verificando a
perfeita execugdo e o atendimento das especificacdes;

9.3.8. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacdes deste Contrato e das disposicdes
legais que o regem;

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA

10:1:

10.2.

10.3,

10.4.

jeel/

Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigacGes previstas neste contrato,
a CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ 38.226,96 (trinta e oito mil, duzentos e
vinte e seis reais e noventa e seis centavos).

A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da CONTRATADA,
respeitadas as modalidades previstas no Edital.

Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA serd convocada a
reforcar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis, de forma a que corresponda
sempre a mesma porcentagem de 5% (cinco por cento) do novo valor contratual, sendo
que o ndo cumprimento desta exigéncia ensejard a aplicagdo de penalidade a ser
prevista no Contrato

Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada sera, mediante
requerimento, devolvida a CONTRATADA.
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Clausula Décima Primeira - DAS PENALIDADES

111

11.2

11.3

11.4

jec/

Pelo descumprimento das obrigagbes assumidas a Contratada estard sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Sec¢do Il, da Lei Federal n2. 8666/93 e altera¢des
posteriores, Lei Municipal n2. 13.278/02, Decreto Municipal n? 44.279/03 e Portaria n2
24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda as seguintes
multas, cujo cdlculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas mesmas bases do
ajuste:

11.1.1 Adverténcia;

11.1.2 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no inicio
dos servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de rescisdo
contratual;

11.1.3 Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem n3o cumprido
da Clausula 10.2 do Contrato

11.1.4 Multa pelo descumprimento de cldusula contratual: 2,5% (dois virgula cinco por
cento) sobre o valor total do contrato;

11.1.5 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o servico
considerado pela fiscalizagdo mal executado, independentemente da obrigacdo de
refazimento do servigo, nas condigGes estipuladas neste contrato;

11.1.6 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso na
entrega final dos servicos;

11.1.7 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecugao parcial;

11.1.8 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecucio total;

11.1.8.1 A inexecucao parcial ou total do contrato podera ensejar sua rescisdo nos
termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.2 8.666/93 atualizada, podendo a
empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar com a
Administragdo Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se for o
caso, ser declarada inidonea.

As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos que as
originaram sejam reparados.

As multas previstas ndo tém cardter compensatério, mas meramente moratério, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagdo de eventuais
danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

A abstencdo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rendncia ao seu exercicio.
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11.5 A aplicagdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade de
aplicagdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.2 8.666/93 e alteragdes
posteriores e na Lei Municipal n.2 13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal n2
44.279/03, no que couber.

11.6  Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo obrigatoriamente
considerados como inexecugdo total do instrumento.

11.7 O valor da multa serd atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89, Decreto
31.503/92, e alteragdes subseqiientes.

11.8 Asimportancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que tiver
direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do artigo
54 e seguintes o decreto 44.279/03.

11.9 Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
respondera a CONTRATADA pela diferenca apurada.

11.10 A Contratada estara sujeita, ainda, as sangdes penais previstas na Lei Federal n2
14.133/2021.

Cldusula Décima Segunda - DA RESCISAO

12.1. Sob pena de rescisdo automdtica, a CONTRATADA ndo podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizagdo escrita
da Prefeitura.

12.2.  Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato, independentemente
de interpelagdo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no artigo 78 e incisos da Lei
Federal n2 8.666/93 e paragrafo Unico do artigo 29 da Lei Municipal n. 13.278/02 e no
inciso Il do artigo 62 do Decreto n2 48.184, de 13 de marco de 2007.

12.3. Na hipdtese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os
direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

jec/
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Clausula Décima Terceira - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

13.1. Toda e qualquer alteragdo contratual deverd ser previamente justificada por escrito e
autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de
Aditamento, lavrado no processo origindrio, até o final da obra ou servico.

13.2. CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos e nas mesmas condicdes
contratuais, os acréscimos ou supressdes que |lhe forem determinados, nos termos da
Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteracdes.

13.3. No caso de supressSes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no local dos
trabalhos serdo pagos pelos pregos de aquisi¢do, devidamente comprovados.

13.4. A execugdo dos servigos novos acrescidos por termo aditivo sé deverd ser iniciada pela
CONTRATADA quando da expedigdo da respectiva autorizacdo e assinatura do
respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

Cldusula Décima Quarta - DA SUBCONTRATACAO

14.1. A Contratada, na execugdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e
legais, poderad subcontratar partes dos servicos até o limite de 30% do valor inicial do
contrato.

14.2. A Subcontratagdo deverd ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado no
processo original.

Cldusula Décima Quinta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

15.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execug¢do do contrato, podera
ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensdo ou rescisdo do ajuste.

15.2. Na hipétese de suspensdo, o prazo contratual recomegara a correr, pelo lapso de tempo
que faltava para sua complementagdo, mediante a expedi¢do da Ordem de Reinicio.

Cldusula Décima Sexta - DAS DISPOSICOES FINAIS

16.1. Para a execugao deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem,
qualquer pagamento, doagdo, compensagdo, vantagens financeiras ou ndo financeiras
ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgdo, seja
de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele
ndo relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prgpostos e colaboradores ajam da
mesma forma.
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16.2.  Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de S3o Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual
controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer outro, por mais
privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 03 (trés)
vias de igual teor e forma, apds terem lido do mesmo, na presenca das 02 (duas) testemunhas ao
final assinadas.

S&o Paulo,) [p de {\QOJ\\%\D de 2022.
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