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TERMO DE CONTRATO N2 043/SIURB/22
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 6016.2021/0067015-9
Licitagdo: CONVITE N2 004/21/SIURB

Objeto: EXECUCAO DE OBRA DE MANUTENCAO E ADEQUACAO DO CEU ARICANDUVA
SITUADO NA AV. OLGA FADEL ABARCA, S/N - JARDIM SANTA TERESINHA, COM
AREA DE INTERVENCAO DE 256,56M2 - SUB/AF

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUGAO LTDA

VALOR: R$ 278.357,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E OITO MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E
SETE REAIS)

PRAZO: 90 (noventa) dias corridos

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, neste
ato representado Pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB,
inscrita no CNPJ sob n° 46.392.171/00001-04, por intermédio do Secretario Municipal de
Infraestrutura Urbana e Obras, Senhor MARCOS MONTEIRO .adiante designada
simplesmente PREFEITURA e, de outro, a empresa DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUCKO LTDA
sediada 3 Rua Aimbere, 1068 — Conj. 02 — Sdo Paulo — SP — CEP: 05.018-011 inscrita no CNPJ
sob o n® 06.297.348/0001-79, neste ato representada pelo seu Representante Legal, Senhor
DENIS KUNTZ GONCALVES, RG n2 23.101.700-5 — SSP/SP, CPF n2 269.436.328-84, adiante
designada simplesmente CONTRATADA, de acordo com despacho autorizatdrio exarado pelo
Senhor Secretario Adjunto da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB,
em DOC SEI 060261812 do processo administrativo n® 6016.2021/0067015-9 publicado no
Diario Oficial da Cidade de S&o Paulo de 22/03/2022, resolvem as partes celebrar o presente
Contrato, que se regera pelas disposicdes da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993 e
suas alteracdes, Lei Municipal n2. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal ne.
44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto Municipal n2. 48.184 de 13 de margo de 2007,
Decreto Municipal n2 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n? 24/SIURB.G/2020,
publicada no DOC de 10/09/2020, Resolugdo n2 07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio de

S50 Paulo e pelas seguintes cldusulas:
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Cldusula Primeira - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS CARACTERISTICOS

1.4, Constitui objeto deste Contrato a execugdo de servigos e obras para EXECUCAO DE
OBRA DE MANUTENCAO E ADEQUACAO DO CEU ARICANDUVA SITUADO NA AV.
OLGA FADEL ABARCA, S/N - JARDIM SANTA TERESINHA, COM AREA DE
INTERVENCAO DE 256,56M2 - SUB/AF, obrigando-se a CONTRATADA a executa-los de
acordo com o Edital de CONVITE N2 004/21/SIURB Memorial Descritivo/Termo de
Referéncia que instruiu ao Edital, Proposta, Planilha de Orcamento de Custos Basicos
e Comprovacio da Viabilidade da Propostas apresentadas pela Contratada, conforme
doc. SEI n2 054726056, DOC SEI PLANILHA DA EMPRESA, n2 054726171 e DOC SEl
VIABILIDADE DA PROPOSTA DA EMPRESA, n2 054730250, bem como os demais
elementos que compdem o processo administrativo mencionado no predmbulo deste
Contrato, os quais passam a integrar este instrumento.

152, Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificacbes e Elementos
Técnicos constantes do processo de licitagdo, a Ordem de Inicio, Cronograma Fisico-
Financeiro, A.R.T., e, mediante termo aditivo, quaisquer modificagdes que venham a
ocorrer.

Cldusula Segunda - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1, Os trabalhos serdo executados na forma de execugdo indireta, sob o regime de
empreitada por pregos unitarios.

Cldusula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

8 0 valor do presente Contrato é de RS 278.357,00 ( DUZENTOS E SETENTA E OITO MIL
E TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS ) — Data-base: JANEIRO/2021.

3.2. As despesas correspondentes onerardo a dotagdo orgamentaria n®
16.10.12.368.3010.2.830.3.3.90.39.00.00 do orcamento vigente, suportadas pelas
Notas de Empenho n2 30338/2022, no valor de R$278.357,00 (DUZENTOS E SETENTA
E OITO MIL E TREZENTOS E CINQUETA E SETE REAIS).

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, serd observado
o principio da anualidade orgamentaria.
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Cldusula Quarta - DO PRAZO E CRONOGRAMA

4.1. O prazo para execucdo das obras e servigos sera de 90 dias corridos, a contar da data
fixada na Ordem de Inicio, que sera expedida pela Prefeitura.

4.1.1. O prazo poderéd ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal
8.666/93, mediante Termo de Aditamento.

4.2, As obras deverdo ser iniciadas dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados da Ordem
de Inicio.
4.3. Verificada a necessidade de alteracdo contratual, quer quantitativa, quer de

prorrogacdo de prazo, que envolva modificagio do Cronograma, este devera ser
refeito e apresentado a Fiscalizagdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a Contratada,
no caso do ndo atendimento desta disposi¢do, na multa estipulada no item 11.1.5 da
Cldusula Décima-Primeira deste Contrato.

Cldusula Quinta - DA ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS

5.1. A contratada devera apresentar ao Departamento EDIFICAGOES, no prazo de 05
(cinco) dias Uteis, contados da assinatura deste Contrato, a seguinte documentacdo
necessaria a emissdo da Ordem de Inicio de Servigos:

a) ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica referente aos servigos e obras;
b) Comprovacdo da Matricula da Obra no INSS; e

c) Copia da apolice dos seguintes seguros, que deverdo ser mantidos durante todo
o periodo de execucdo da obra:

c.1) Risco de responsabilidade civil do construtor;
c.2) Contra acidentes de trabalho;

c.3) Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos pela
legislagdo pertinente.

5.2. A recusa ou o ndo comparecimento no prazo assinalado na convocagdo serdo
considerados inexecucdo total do objeto contratual e ensejardo a aplicagdo da
penalidade prevista no item 11.1.3 da Cldusula Décima-Primeira deste Contrato.
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verificada pelo Departamento EDIFICACOES a regularidade toda a

documentacdo, os servicos objetivados serdo solicitados a contratada mediante a

emissdo de Ordem de Inicio, que passara a integrar este contrato e na qual sera

definida a data de inicio da execucdo dos servigos, respeitada a vigéncia contratual.

Clausula Sexta - DOS PRECOS E REAJUSTES

6.1.

6.1.1.
6.2.

6.2.1.

6.2.2.
6.3.

O prego para execugdo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da

Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a execugdo
dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

Eventuais materiais e servigos ndo previstos neste Edital e seus Anexos, e que sejam

imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a Tabela
de Custos Unitérios SIURB, da seguinte forma:

Sera adotada como referéncia, para efeito de composigdo dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios data-base
JANEIRO/2021, sobre os quais incidira a variacdo entre o “valor total dos
custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado” constante
do orgamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este ndo
ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.l.
referencial, sera adotado o B.D.l. referencial.

Quando n3o constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os precos dos
servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos
precos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da Tabela de
Custos Unitdrios, citada no item anterior, utilizando-se como deflator o
indice estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-
lo), sobre os quais incidira a variacdo entre o “valor total dos custos basicos
proposto” e o valor total dos custos basicos orcado” constante do orgamento
da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este ndo ultrapasse o
B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, serd
adotado o B.D.l. referencial..

Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a linica e completa remuneracado

pela adequada e perfeita execugdo dos servicos e pelo pagamento dos encargos sociais

e trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes da execucdo do

contrato.
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6.5.

6.6.
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Os precos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas
normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execucgdo dos servigos &
inferior a 01 (um) ano.

Autorizada a prorrogacdo, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o periodo de
01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, serdo aplicéveis as disposicdes legais
pertinentes, de acordo com a Lei Federal n? 10.192/01, Decreto n? 48.971/07.

6.5.1. Sera utilizado o indice de Precos ao Consumidor — IPC, apurado pela
Fundacdo Instituto de Pesquisas Econémicas — FIPE, conforme estabelecido
na Portaria SF/389/2017.

6:52 O marco inicial para o cdmputo do periodo de reajuste serd a data base da
Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n2? 10.192/2001, e o
primeiro reajuste serd concedido no més do aniversario do contrato;

As condictes ou a periodicidade dos reajustes de precos anteriormente estipuladas
poderdo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou
municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.

Cldusula Sétima - DA MEDICAO

11

T

7.3.

7.4,

A medicdo mensal das obras e/ou servicos executados devera ser requerida pela
Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util
posterior ao periodo de execug¢do dos servigos.

O valor de cada medicdo serd apurado com base nas quantidades de servigos
executados no periodo e aplicagdo dos custos contratuais, e sobre este incidira o
percentual de BDI ofertado pela Contratada.

A medicdo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia a
partir do primeiro dia Util posterior ao periodo de execugédo dos servigos.

7.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizacdo liberara para pagamento a
parte inconteste da medicdo dos servigos executados.

No processamento de cada medigdo, nos termos da Lei Municipal n2. 14.097, de 08 de
dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n2. 47.350/06 e Portaria
SF n2. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar
a Nota Eletrénica Fiscal, devendo o 1SS — Imposto Sobre Servicos ser recolhido de
acordo com o disposto na Lei Municipal n2. 13.476/02, alterada pelas Leis 13.701/03,
14.125/05, 14.256/06, 14.449/07, 14.865/08, 115.406/11, 16.757/17 e 16.898/18, e
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regulamentada pelos Decretos Municipais n? 44.022/03 e 52.610/11. Fica o
responsavel tributario independentemente da retengdo do ISS, obrigado a recolher o
imposto integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislacdo,
eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador de servigos.

A CONTRATADA dever3, ainda, no processa de medicdo, comprovar o pagamento das
contribuicdes sociais, mediante a apresentacgdo da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Servico — FGTS — e InformagGes a Previdéncia Social — GFIP —e
a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados
a Nota Fiscal Eletronica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

Como condic3o para recebimento das obras ou servicos, em cada medigdo realizada o
contratado apresentara os seguintes documentos:

a) declaracdo de utilizagdo de produtos e subprodutos de madeira de origem
exdtica, quando esta for a hipdtese, acompanhada das respectivas notas
fiscais de sua aquisigdo;

b) no caso de utilizacio de produtos ou subprodutos de madeira de origem
nativa, deverdo ser entregues ao contratante os seguintes documentos:

1)  notas fiscais de aquisicdo destes produtos e subprodutos.

2) original da 12 (primeira) via da Autorizagdo de Transporte de Produtos
Florestais — ATPF, expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, mantendo arquivada na
empresa copia autenticada deste documento.

3) comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de
madeira de origem nativa encontra-se cadastrado no Cadastro Técnico
Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais
Renovaveis — IBAMA.

c) no caso de utilizacdo de produtos de empreendimentos minerarios, nos
termos do Decreto n? 48.184, de 13 de margo de 2007, deverdo ser
entregues ao contratante os seguintes documentos:

1) notas fiscais de aquisicdo desses produtos;

2) na hipétese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m?
(trés metros cubicos), cépia da Ultima Licenga de Operagdo do
empreendimento responsavel pela extragdo dos produtos de
mineracdo, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de Sdo Paulo
- CETESB, quando localizado no Estado de S3o Paulo, ou de documento

,.,.,H

a" Q-B G“i&

\ ATR S




7

ety

PREFEITURA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA

URBANA E OBRAS
equivalente, emitido por orgdo ambiental competente, integrante do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, no caso de

empreendimentos localizados em outro Estado;

A medicdo final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto
do contrato.

Clausula Oitava - DO PAGAMENTO

8.1

8.2.

8.3.

8.4.

Os pagamentos observarao os limites estabelecidos no Cronograma Fisico Financeiro,
que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na Agéncia
indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme estabelecido no
Decreto n2 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos, contados da data final
do adimplemento de cada parcela, observadas as disposi¢des da Portaria SF 045/94.

8.2.1. Caso venha a ocorrer a hecessidade de providéncias complementares por parte
do contratado, a fluéncia do prazo serd interrompida, reiniciando-se a sua
contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrera a compensacao financeira estabelecida no item 1 da Portaria SF
ne 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo Contratado.

8.3.1, Para fins de calculo da compensacio financeira, o valor do principal devido serd
reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragdo basica da caderneta
de poupanca e de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes
sobre a caderneta de poupanga para fins de compensacdo da mora (TR +
0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo
correspondente a data prevista para o pagamento e aquela data em que o
pagamento efetivamente ocorreu.

Nenhum pagamento isentarda a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem
implicara na aceitagdo dos servigos.

Cldusula Nona - DO RECEBIMENTO DO OBIETO DO CONTRATO

9.3,

O objeto do contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com as
condigdes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.

heugs s




9.2,

9.3.

9.4.

9.5.
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A Fiscalizagdo, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicard o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servird de base 2
lavratura do Termo de Recebimento Provisdrio.

9.2.1. O responsavel pela fiscalizagdo notificara a contratada para lavratura do Termo
de Recebimento Provisario.

O Termo de Recebimento Provisério devera ser lavrado pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado e assinado pelas
partes, dentro dos 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita da Contratada.

No decorrer do prazo de observagdo, estabelecido em 90 (noventa) dias corridos
contados da lavratura do Termo de Recebimento Provisdrio, a Administracdo
Municipal providenciara a designagéo de Comissdo de Recebimento, para lavrar Termo
de Vistoria e, verificada a adequacdo do objeto aos termos contratuais e decorrido o
referido prazo, lavrar Termo de Recebimento Definitivo, mediante a apresentacdo,
pela CONTRATADA, da Certiddo Negativa de Débito, referente & matricula da obra
junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

A responsabilidade da Contratada pela qualidade e corregdo dos servigos elaborados,
bem como por sua adequacdo a legislacio e as técnicas vigentes a época da sua
execugdo, subsistira na forma da lei, mesmo apds seu Recebimento Definitivo,
podendo ser convocada a qualguer momento para resolugdo de problemas oriundos
dos trabalhos contratados.

9.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolucdo dos problemas oriundos do projeto, correcdo de
detalhes construtivos, esclarecimentos de omissdes de falhas de

especificacdes e etc., até a conclusdo e recebimento definitivo das obras
baseadas nos servicos objeto do Contrato.

Clausula Décima - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

10.1.

A fiscalizagio dos trabalhos sera feita pelo Departamento EDIFICACOES. No
documento correspondente a Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que
ficara responsavel pela Fiscalizagdo, o qual manterd todos os contatos com a
Contratada e determinara as providéncias necessdrias, podendo embargar as obras,
rejeitd-las no todo ou em parte e determinar o que deve ser refeito.

10.2. Compete a CONTRATADA:




10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

10.2.5.

10.2.6.

10.2.7.

10.2.8.

10.2.9.

10.2.10.

PR_EFE!TRA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execucdo da obras
e/ou servicos, que deverdo ser efetuados de acordo com o estabelecido
nas normas deste Edital, documentos técnicos fornecidos, normas da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas e a legislagdo em vigor, assim
como pelos danos decorrentes da realizacao dos referidos trabalhos.

A Contratada devera comunicar a Fiscalizagdo, no prazo de 5 (cinco) dias,
a contar da data fixada na Ordem de Inicio, o seu preposto que, uma vez
aceito pela Prefeitura, a representaré na execucio do Contrato.

O preposto ndo podera ser substituido sem prévia anuéncia da Prefeitura.
Manter, na direcdo dos trabalhos, preposto aceito pela PREFEITURA.

Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja permanéncia
for julgada inconveniente pela PREFEITURA.

Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestavel.

Refazer, as suas expensas, os servigos executados em desacordo com o
estabelecido neste Contrato e os que apresentem defeito de material ou
vicio de execugdo.

Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos e demais
provas estabelecidas em normas técnicas oficiais, sempre gue solicitados
pela PREFEITURA, para atestar a qualidade e as caracteristicas dos
materiais utilizados e das obras e/ou servicos executados.

Mandar executar, a critério da fiscalizagdo, por sua conta, no prazo
estabelecido pela PREFEITURA, o controle tecnoldgico dos servicos e
obras contratados, por firma especializada, indicada pela CONTRATADA e
aprovada pela Administracdo, sob pena de se configurar a inexecugao
parcial do contrato.

Manter na obra Livro de Ordem consoante o disposto na Resolugdo
1.024/2009 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
(CONFEA), na Resolugdo n? 07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio
de S3o Paulo e no Ato Normativo CREA-SP n2 06 de 28/05/12 e demais
normas emitidas, para anotacdes de todos os fatos ocorridos durante a
execucdo das obras e/ou servicos, as determinacOes a regularizagdo das
faltas ou defeitos observados, conforme art. 67 da Lei Federal n2
8.666/93;




10.2.11.

10:2.12,

10.2.13.

10.2.14.

10.2.15.
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10.2.10.1 As anota¢des do(s) Livro(s) de Ordem deverdo estar
assinadas pela fiscalizacdo da contratante e pelo(a)
respectivo(a) responsdvel ou corresponsavel técnico(a) da
contratada;

10.2.10.2 Ofs) Livro(s) de Ordem devera(da) ser mantido(s) no(s) local(is)
de execucdo do(s) servico(s) ou obra(s), conforme
procedimento definido pelo CREA-SP e publicado no Didrio
Oficial da Cidade de 02/12/2015, paginas 151 e 152.

Utilizar tecnologia de fiscalizagdo por monitoramento mediante o uso de
imagens por cameras e de mapeamento georreferenciado.

10.2.11.1 Mensalmente, as imagens gravadas no periodo, deverao ser
gravadas em midia eletronica cronologicamente
identificada, e entregues a fiscalizacdo do Contrato, para
custédia e disponibilizagdo ao Tribunal de Contas do
Municipio, quando solicitadas, nos termos do que disp&e a
Resolugdo 07/2016 — TCM de 22/09/2016.

10.2.11.2. A Contratada, durante todo o periodo de vigéncia do
contrato, devera manter sob sua custddia, de forma
organizada e atualizada, cdpia das midias mencionadas no
item 10.2.11.1.

As informacdes obtidas por meio da implantacdo destas formas de
controle que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11 deverdo ser mantidas
de forma organizada e atualizada, bem como disponibilizadas ao Tribunal
de Contas do Municipio ou aos seus Técnicos credenciados, quando
requisitadas.

A inexisténcia ou falta de apresentacdo de qualquer dos documentos ou
informacBes de que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11, quando
devidamente credenciados, sujeitara os responsadveis as penalidades
legais.

Fornecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s), conforme
padrdo a ser fornecido pela Fiscalizagdo.

Arcar com os encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais,
resultantes da execucdo do contrato, bem como por todas as despesas
necessarias a realizacdo dos servigos, custos com fornecimento de
materiais, m3o de obra e demais despesas indiretas.




10.2.16.

10.2.17.

10.2.18.

10.2.18.

10.2.20.

10.2.21.

10.2.22.

10.2.23.
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Responder pelo cumprimento das normas de seguranca do trabalho,

devendo exigir de seus funcionarios o uso dos equipamentos de protecio
individual.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, os servicos e obras que tenham vicios, defeitos ou
incorregGes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente a
PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo
do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a
fiscalizagdo ou acompanhamento pela PREFEITURA, do desenvolvimento
dos servicos e obras deste Contrato.

Promover a matricula da obra junto aoc Instituto Nacional de Seguridade
Social - INSS, bem como requerer e obter junto ao referido drgéo a
correspondente Certiddo Negativa de Débitos.

Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os documentos
necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento Provisdrio
e/ou Definitivo, sob pena de incidir na multa pelo descumprimento de
clausula contratual, conforme Clausula Décima Primeira deste
instrumento.

Manter durante toda a execuc¢do do contrato, em compatibilidade com as
obrigagbes por ela assumidas, todas as condiges de habilitagdo e
qualificagdo apresentadas por ocasido do procedimento licitatorio.

Manter durante toda execugdo do contrato, os profissionais indicados,
por ocasido da licitacdo, para fins de comprovacdo de capacitacdo
técnico-profissional, admitindo-se sua substituicdo, mediante prévia
aprovagdo da PREFEITURA, por profissionais de experiéncia equivalente
ou superior.

Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica, ou de
origem nativa, que porventura sejam necessarios na execucdo das obras
e servicos objeto do presente contrato, deverdo ser de procedéncia legal,
obrigando-se o contratado a comprovar, que atende aos requisitos
fixados no artigo 28, inciso Ill, do Decreto 50.977, de 06 de novembro de
20089.

10.2.23.1. Consideram-se produtos ou subprodutos de madeiras de
origem nativa aqueles decorrentes de desmatamento
autorizado ou de manejo florestal aprovados por drgdo
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ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do
Meio Ambiente — SISNAMA, com autoriza¢do de transporte
expedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA

10.2.24 Apresentar a competente Anotagio de Responsabilidade Técnica — ART;
10.2.25. Providenciar e manter os seguintes seguros:

10.2.25.1 Risco de responsabilidade civil do construtor;

10.2.25.2 Contra acidentes de trabalho;

10.2.25.3 Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros
exigidos pela legislacdo pertinente.

10.2.26 As despesas decorrentes de acidente de trabalho, incluindo as relativas
aos empregados de subcontratadas, ndo cobertas pelo seguro, correrdo
por conta da CONTRATADA.

10.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizacdo:

10.3.1. Fornecer 8 CONTRATADA todos os elementos indispenséveis ao inicio dos
trabalhos.

10.3.2. Esclarecer, prontamente, as duvidas que |he sejam apresentadas pela
CONTRATADA.

10.3.3. Expedir, por escrito, as determinacbes e comunica¢des dirigidas a
CONTRATADA.

10.2.4. Autaorizar as providéncias necessarias junto a terceiros.

10.3.5. Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medicdes dos servigos

executados e encaminhar a mesma para pagamento.

10.3.5.1. Na falta de interesse da CONTRATADA em participar da
elaboracido da medicdo a mesma devera ser processada pela
fiscalizagdo.

10.3.6. Transmitir, por escrito, as instrucdes sobre modificagdes de planos de
trabalho, projetos, especifica¢des, prazos e cronograma.
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10.3.7. Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.

10.3.8. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitacdo definitiva,
verificando a perfeita execucdo e o atendimento das especificacbes, bem
como solucionar os problemas executivos.

10.3.9. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagdes deste Contrato e das
disposicées legais que o regem.

10.3.10. Registrar na "Caderneta":
a) averacidade dos registros feitos pela CONTRATADA;

b)  seu juizo sobre o andamento dos trabalhos, comportamento do
preposto e do pessoal;

c) outros fatos ou observagdes cujo registro se tornem convenientes.

10.3.11. Manter custodiado, de forma organizada e atualizada, copia das imagens
gravadas mensalmente, conforme disposto no item 10.2.11.1, para
disponibilizacdo ao Tribunal de Contas do Municipio, quando solicitadas,
nos termos do que dispde a Resolugdo 07/2016 — TCM de 22/09/2016.

Cldusula Décima Primeira - DAS PENALIDADES

(1 Pelo descumprimento das obrigacdes assumidas a Contratada estard sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Secdo Il, da Lei Federal n2. 8666/93 e suas
alteracBes, Lei Municipal n2. 13.278/02, Decreto Municipal n2 44.279/03 e Portaria n2.
24/SIURB-G/2020 publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda as seguintes
multas, cujo célculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas mesmas bases

do ajuste:

11.1:4 Adverténcia ;

11.1.2 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso
no inicio das obras e / ou servicos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos,
sob pena de rescisdo contratual;

11:1.3 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua

inexecucdo total;

11.1.3.1 A inexecucdo total do contrato podera ensejar sua rescisdo
nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n2. 8666/93 atualizada,
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11.2

11.1.4

11.1.5

11.1.6

11:3.7

11.1.8

11.1.8

11.10.
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podendo a empresa ser suspensa para licitar, impedida de
contratar com a Administracdo Publica pelo periodo de até
02 (dois) anos, e ainda, se for o caso, ser declarada inidénea.

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecugdo parcial;

11.1.4.1 A inexecucdo parcial do contrato podera ensejar sua rescisdo
nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n2. 8666/93 atualizada,
podendo a empresa ser suspensa para licitar, impedida de
contratar com a Administragdo Publica pelo periodo de até
02 (dois) anos, e ainda, ser for o caso, ser declarada inidénea.

Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem ndo
cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;

Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o(s)
servico(s) considerado(s) pela fiscalizaggo mal executado(s),
independente da obrigagdo de refazimento do(s) servigo(s), nas
condigdes estipuladas neste contrato;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de
atraso na(s) etapa(s) do cronograma contratual;

11.1.7.1 Aempresa adequara somente o cronograma financeiro com os
valores ofertados em sua proposta.

Multa de 0,1% (um décimo por cento), apds o 52 dia util, por dia de atraso
na entrega do pedido de medicéo, sobre o valor previsto para desembolso
para o més correspondente no cronograma vigente;

Multa de 0,1% (um décimo por cento) apos o 202 dia Util, por dia de atraso
na assinatura da medicdo pelo Responsavel Técnico, sobre o valor
previsto para desembolso para o més correspondente no cronograma
vigente;

Multa pelo descumprimento de cldusula contratual: 2,5% ( dois virgula
cinco por cento ) sobre o valor total do contrato;

O n3o cumprimento dos requisitos previstos nos incisos | e Il do artigo 62, do Decreto
50.977 de 06 de novembro de 2009, sujeitara o contratado a pena de rescisdo do
contrato, com fundamento nos incisos Il e Il do artigo 78 e da aplicagdo das

penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93 e da sancdo

administrativa de proibicdo de contratar com a Administragdo Publica por um periodo
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de até 3 anos, com base noinciso V, do § 82 do artigo 72 da Lei 9.605/98, sem prejuizo
das implicagBes de ordem criminal.

11.3 As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos
que as originaram sejam reparados.

11.4 As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente moratdrio, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagdo de
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

11.5 A abstengdo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rentncia ao seu exercicio.

11.6 A aplicacdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade de
aplicagdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.2 8.666/93 e suas
alteracdes e na Lei Municipal n.2 13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal n®
44.279/03, no que couber.

11:7 Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo obrigatoriamente
considerados como inexecuc¢do total do instrumento.

11.8 O valor da multa serd atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
Decreto 31.503/92, e alteragdes subsequentes.

119 As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que
tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos
do artigo 54 e seguintes do Decreto 44.279/03.

11.10 Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
respondera a CONTRATADA pela diferenga apurada.

11.11 A Contratada estard sujeita, ainda, as sancbes penais previstas na Lei Federal n2.
14.133/2021.

Cldusula Segunda - DA GARANTIA

12.1. Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigagdes previstas neste contrato,
a CONTRATADA prestou garantia no valor de RS 13.917,85 (TREZE MIL, NOVECENTOS
E DEZESSETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), conforme formulario n2
021/22/SIURB.

12.2. A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da CONTRATADA,
respeitadas as modalidades previstas nas Disposigdes Especificas do Edital.
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12.4,
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Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA serd convocada a
reforcar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis, de forma a que corresponda
sempre a mesma porcentagem de 5% ( cinco por cento ) do novo valor contratual,
sendo que o ndo cumprimento desta exigéncia ensejara a aplicacdo de penalidade
prevista neste Contrato.

Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada serd, mediante
requerimento, devolvida a CONTRATADA.

Cldusula Décima Terceira - DA RESCISAQ

13.1.

13.2.

13.3.

Sob pena de rescisdo automdtica, a CONTRATADA ndo podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizagdo escrita
da Prefeitura.

Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelagdo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no
artigo 78 e incisos da Lei Federal n2 8.666/93 e paragrafo Uunico do artigo 29 da Lei
Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo 62 do Decreto n2 48.184, de 13 de margo
de 2007.

Na hipotese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os
direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

Clausula Décima Quarta - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

Toda e qualquer alteragdo contratual deverd ser previamente justificada por escrito e
autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de
Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou servigo.

ACONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos e nas mesmas condigoes
contratuais, os acréscimos ou supressdes que lhe forem determinados, nos termos da
Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteragtes.

No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no local
dos trabalhos serdo pagos pelos precos de aquisi¢do, devidamente comprovados.

A execucdo dos servicos hovos acrescidos por termo aditivo sé devera ser iniciada pela
CONTRATADA quando da expedicdo da respectiva autorizagdo e assinatura do
respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.
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Cldusula Décima Quinta - DA SUBCONTRATACAQ

15.1.

15.2,

A Contratada, na execugdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais
e legais, podera subcontratar partes das obras e servicos até o limite de 30% do valor
inicial do contrato, desde que prévia e expressamente autorizado pela Autoridade
Caompetente.

A Subcontratacdo deverd ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado no
processo original.

Cldusula Décima Sexta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

16.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execuc¢io do contrato, podera

ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensdo ou rescisdo do ajuste.

16.2. Na hipdtese de suspensdo, o prazo contratual recomecara a correr, pelo lapso de tempo

que faltava para sua complementagdo, mediante a expedi¢do da Ordem de Reinicio.

Cldusula Décima Sétima_- DAS DISPOSICOES FINAIS

17.%

17.2;

17.3.

Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes poderd oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem,
qualquer pagamento, doacdo, compensac3o, vantagens financeiras ou ndo financeiras
ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgdo, seja
de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele
ndo relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam
da mesma forma.

As alteracBes contratuais obedecerdo ao disposto na Lei Federal n? 8.666/93 e
alteragbes posteriores.

Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de S3o Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual
controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer outro, por
mais privilegiado que possa se afigurar.
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E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 03 (trés)
vias de igual teor e forma, apds terem lido do mesmo, na presenca das 02 (duas) testemunhas

ao final assinadas.

Sédo Paulo,ade I\bul. de iz

SECRETARIO
SIURB

e CONTRATADA

DENIS KUNTZ GONCALVES
REPRESENTANTE LEGAL

TESTEMUNHAS:

[ 7 ¢
LF904. 266 4




