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TERMO DE CONTRATO N° 051/SIURB/22
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6022.2022/0000915-5
MODALIDADE: CONTRATAGAO EMERGENCIAL

OBJETO: OBRA EMERGENCIAL DE CONTENGAO DE MARGENS DE CORREGO,
DEVIDO AO ASSOREAMENTO E ESCORREGAMENTO DE TALUDES NA
RUA BENEDITO HENRIQUE

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

CONTRATADA: CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA

VALOR: R$ 5.745.511,87 (CINCO MILHOES, SETECENTOS E QUARENTA E CINCO
MIL, QUINHENTOS E ONZE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)

PRAZO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por
intermeédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, CNPJ n°
46.392.171/0001-04, neste ato representado pelo Secretario Municipal, Senhor MARCOS
MONTEIRO, adiante designada simplesmente “PREFEITURA” e de outro lado a empresa
CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA, inscrita no CNPJ 07.879.965/0001-45
sediada na Av. Regente Feijo, Vila Regente Feijo, no Municipio de S3o Paulo, neste ato
representada por seu socio administrador, RODRIGO CORDARO, portador do RG
32.900.879-1 e do CPF 307.239.808-96, a seguir denominada “CONTRATADA’, de acordo
o parecer juridico SIURB/ATAJ doc. SEI n°® 061193649 com despacho autorizatdrio exarado
pelo Sr. Secretario da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E
OBRAS - SIURB, em DOC SEI n° 061194393 do processo administrativo n°
6022.2022/0000915-5 publicado no Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo de 12/04/2022,
resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regera pelas disposicdes da Lei
Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragées, Lei Municipal n°. 13.278, de 07
de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto
Municipal n°. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal n® 50.977, de 06 de
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novembro de 2009, Portaria n® 24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020 e pelas

seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS

CARACTERISTICOS

1.1. Constitui objeto deste Contrato a OBRA EMERGENCIAL DE CONTENGAO DE
MARGENS DE CORREGO, DEVIDO AO ASSOREAMENTO E
ESCORREGAMENTO DE TALUDES NA RUA BENEDITO HENRIQUE

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAQ

2.1, Os trabalhos serdo executados na forma de execucao indireta, sob o regime de
empreitada por precos unitarios.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3. O valor do presente Contrato ¢ de R$ 5.745.511,87 (CINCO MILHOES,
SETECENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E ONZE REAIS E
OITENTA E SETE CENTAVOS).

3.2 As despesas correspondentes onerardo a dotacéo orcamentaria n°
22.10.17.451.3008.5.013.44905100.00 orcamento vigente, suportada pela Nota de
Empenho n° 39219/2022, no valor de R$ 5.745.511,87 (CINCO MILHOES,
SETECENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E ONZE REAIS E
OITENTA E SETE CENTAVOS).

3.3 Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera
observado o principio da anualidade orcamentaria.

CLAUSULA QUARTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

4.1. O preco para execugdo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

4.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a
execucao dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

4.2, Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste instrumento e seus Anexos, e
que sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados
utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

4.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composicao dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB - data
base JULHO/2021, sobre os quais incidira a variacdo entre o “valor total
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dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orcado”
constante do orgamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde
que este ndo ultrapasse o B.D.|. referencial. Se o B.D.I proposto ultrapassar
o B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.|. referencial.

4.2.2.  Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os precos
dos servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com
base nos precos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da
Tabela de Custos Unitarios, citada na subclausula 4.2.1. retro,
utilizando-se como deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017
(ou outro que vier a substitui-lo), sobre os quais incidira a variagdo entre o
“valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos
orcado” constante do orgcamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.I. proposto,
desde que este ndo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.l proposto
ultrapassar o B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.|. referencial.

Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneracao
pela adequada e perfeita execugdo dos servicos e pelo pagamento dos encargos
sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucao do contrato.

Os pregos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido
nas normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execucao dos
servigos € inferior a 01 (um) ano.

Autorizada a prorrogagao, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o
periodo de 01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, serdo aplicaveis as
disposicdes legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n® 10.192/01, Decreto
n® 48.971/07.

Sera utilizado o indice de Precos ao Consumidor — IPC, apurado pela Fundacéo
Instituto de Pesquisas Econémicas — FIPE, conforme estabelecido na Portaria
SF/389/2017.

O marco inicial para o computo do periodo de reajuste serda a data base da
Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n° 10.192/2001, e o primeiro
reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato:

As condigdes ou a periodicidade dos reajustes de precos anteriormente
estipuladas poderéo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas
federais ou municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA QUINTA - DA MEDICAO

5.1.

A medigao mensal dos servigos executados devera ser requerida pela Contratada,
junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util posterior ao
periodo de adimplemento de cada parcela.
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O valor de cada medic&o serd apurado com base nas quantidades de servigos
executados no periodo e aplicagdo dos precos contratuais.

A medicéo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia
a partir do primeiro dia Util posterior ao periodo de execugéo dos servicos.

5.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagéo liberara para pagamento a
parte inconteste da medicdo dos servicos executados.

No processamento de cada medigéo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08
de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e
Portaria SF n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente,
apresentar a Nota Eletronica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser
recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n°. 13.476, de 30 de dezembro
de 2002, alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsavel
tributario independentemente da retencdo do ISS, obrigado a recolher o imposto
integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislacdo, eximida,
neste caso, a responsabilidade do prestador de servicos.

A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medicao, comprovar o pagamento
das contribuicées sociais, mediante a apresentacdo da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS - e Informacées a Previdéncia
Social = GFIP — e a Guia de Previdéncia Social -~ GPS -, folha de pagamento dos
empregados vinculados a Nota Fiscal Eletronica, bem como, a regularidade
trabalhista (CNDT).

A medicéo final dos servicos somente serda encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao
objeto do contrato.

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1.

6.2.

6.3.

Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico
Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento serd efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na
Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme
estabelecido no Decreto n°® 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos,
contados da data final do adimplemento de cada parcela, observadas as
disposi¢des da Portaria SF 045/94.

6.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por
parte do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a
sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrera a compensacéo financeira estabelecida,no item 1 da Portaria
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SF n°® 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo
Contratado.

6.3.1. Para fins de calculo da compensagéo financeira, o valor do principal devido
sera reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneracdo basica da
caderneta de poupanca e de juros simples no mesmo percentual de juros
incidentes sobre a caderneta de poupanca para fins de compensacéo da
mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo
correspondente & data prevista para o pagamento e aquela data em que o
pagamento efetivamente ocorreu.

6.4. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais,
nem implicara na aceitagao dos servicos.

CLAUSULA SETIMA - DO PRAZO E CRONOGRAMA

7.1 O prazo para execugéo dos servigcos sera de 180 (cento e oitenta) dias corridos e
tera inicio em 24/02/2022, conforme oficio n° 64/SIURB.G/2022— doc. SEl n°
059296026.

7.2- O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93,
mediante Termo de Aditamento.

73 Verificada a necessidade de alteracdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogagao de prazo, que envolva modificagdo do Cronograma, este devera ser
refeito e apresentado a Fiscalizagdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a
Contratada, no caso do n&o atendimento desta disposigdo, na multa estipulada no
item 11.1.5 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

CLAUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

8.1. O objeto do Contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com as
condi¢bes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste

8.2. A Fiscalizacdo, ao considerar o objeto do Contrato concluido, comunicara o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a lavratura
do Termo de Recebimento Definitivo.

8.3. O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado por Comissdo designada pela
autoridade competente mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, no
prazo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data do término dos servigos,
observado o disposto no artigo 69 da Lei Federal 8.666/93 e alteracdes posteriores.

8.4. A Contratada, apos o recebimento definitivo do objeto contratual, autoriza quaisquer
alteragcbes que se fagam necessarias no objeto original, ndo sendo considerada
infringéncia aos direitos morais e patrimoniais do autor, previstos na Lei Federal 9.610,
de 19 de fevereiro de 1998.
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8.5. A responsabilidade da Contratada pela qualidade e correcéo dos servicos elaborados,
bem como, por sua adequacgdo a legislagio e as técnicas vigentes a época da sua
execucao, subsistirda na forma da lei, mesmo apés seu Recebimento Definitivo,
podendo ser convocada a qualquer momento para resolucdo de problemas oriundos
dos trabalhos contratados.

8.5.1.

O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolugdo dos problemas oriundos do projeto, correcao de
detalhes construtivos, esclarecimentos de omissées de falhas de especificacbes
e etc, até a concluséo e recebimento definitivo dos servigos objeto do Contrato.

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

9.1. A fiscalizagdo dos trabalhos sera feita por SIURB. No documento correspondente a
Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que ficara responsavel pela
Fiscalizacdo, o qual mantera todos os contatos com a Contratada e determinara as
providéncias necessarias, podendo rejeitar no todo ou em parte os servicos e
determinar o que deve ser refeito.

9.2. Compete a CONTRATADA:

9.2.1.

9.22

9.2.3.

9.24.

9.2.5.

Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execucao dos servigos,
que deveréao ser efetuados, de acordo com o estabelecido nas normas do Edital
de Tomada de Pregos, em especial do Termo de Referencia constante do
Anexo 1V, do Edital, bem como, atendendo a todas as disposicées contidas nas
normas da Associacéo Brasileira de Normas Técnicas e a legislacdo em vigor,
responsabilizando-se pelos danos decorrentes da realizacdo de referidos
trabalhos.

Corrigir ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, os servicos que
tenham vicios, defeitos ou incorregées resultantes de sua elaboracéao.

A Contratada sera a Uunica responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da execugao do contrato, bem
como, por todas as despesas necessarias & realizacdo dos servicos, custos
com fornecimento de materiais, m&o de obra e demais despesas indiretas.

A Contratada obriga-se, a manter durante toda a execucao do contrato, em
compatibilidade com as obrigaces por ela assumidas, todas as condi¢des de
habilitagao e qualificagao apresentadas por ocasido do procedimento licitatério.

A CONTRATADA devera fornecer, no prazo estabelecido pela PM.S.P., os
documentos necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento
Definitivo, sob perna de incidir na multa estabelecida na clausula “Décima
Primeira” deste instrumento.

9.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizag3o:

e
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9.3.1. Fornecer a CONTRATADA todos o elementos indispensaveis ao inicio dos

trabalhos;

9.3.2. Esclarecer, prontamente, as dlvidas que sejam apresentadas pela
CONTRATADA,;

9.3.3. Expedir, por escrito, as determinagées e comunicagdes dirigidas a
CONTRATADA,;

9.3.4. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

9.3.5. Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medicdes dos servicos
executados e encaminhar a mesma para pagamento:

9.3.6. Transmitir, por escrito, as instrugdes sobre modificacdes de planos de trabalho,
projetos, especificagbes, prazos e cronograma;

9.3.7. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagao definitiva, verificando a
perfeita execugdo e o atendimento das especificagoes:

9.3.8. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacdes deste Contrato e das
disposicdes legais que o regem;

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1

Pelo descumprimento das obrigagbes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Secéo Il, da Lei Federal n°. 8666/93 e alteracoes
posteriores, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n°® 44.279/03 e Portaria n°
24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda as

seguintes multas, cujo calculo tomarad por base o valor do contrato reajustado nas
mesmas bases do ajuste:

10.1.1 Adverténcia;

10.1.2 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no inicio
dos servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de resciséo
contratual;

10.1.3 Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem n&o cumprido
da Clausula 10.2 do Contrato

10.1.4 Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula cinco por
cento) sobre o valor total do contrato:

10.1.5 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o servigo
considerado pela fiscalizagdo mal executado, independentemente da obrigacao
de refazimento do servico, nas condigbes estipuladas neste contrato;

10.1.6 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso
na entrega final dos servicos;

10.1.7 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecugao parcial;
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10.1.8 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecucio
total;

10.1.8.1 A inexecugao parcial ou total do contrato podera ensejar sua resciséo
nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93 atualizada, podendo
a empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar com a
Administragcdo Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se
for o caso, ser declarada inidénea.

10.2  As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos
que as originaram sejam reparados.

10.3 As multas previstas nao tém carater compensatério, mas meramente moratorio, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagdo de
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

10.4 A abstencéo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em renuncia ao seu exercicio.

10.5 A aplicagédo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade
de aplicacdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93 e
alteracdes posteriores e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto
Municipal n® 44.279/03, no que couber.

10.6  Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo obrigatoriamente
considerados como inexecugao total do instrumento.

10.7 O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
Decreto 31.503/92, e alteragdes subseqiientes.

10.8 As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que
tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do
artigo 54 e seguintes o decreto 44.279/03.

10.9 Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
respondera a CONTRATADA pela diferenca apurada.

10.10 A Contratada estara sujeita, ainda, as sangbes penais previstas na Lei Federal n°
14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO

11.1.  Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA nao podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizacio
escrita da Prefeitura.

11.2.  Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelacéo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no
artigo 78 e incisos da Lei Federal n° 8.666/93 e paragrafo Gnico do artigo 29 da Lei

8
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Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo 6° do Decreto n°® 48.184, de 13 de
margo de 2007.

11.3. Na hipdtese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os
direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

12.1. Toda e qualquer alteragdo contratual devera ser previamente justificada por escrito e
autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de
Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou servico.

12.2. CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos e nas mesmas condicdes
contratuais, os acreéscimos ou supressées que |he forem determinados, nos termos
da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteracées.

12.3. No caso de supressées, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no local
dos trabalhos serao pagos pelos precos de aquisicdo, devidamente com provados.

12.4. A execucgéo dos servicos novos acrescidos por termo aditivo sé devera ser iniciada
pela CONTRATADA quando da expedicao da respectiva autorizagdo e assinatura
do respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA SUBCONTRATACAO

13.1. A Contratada, na execucdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subcontratar partes dos servigos até o limite de 30% do
valor inicial do contrato.

13.2. A Subcontratagdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado
no processo original.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

14.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forgca maior, impeditiva da execugdo do contrato,
podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensao ou rescisio do ajuste.

14.2. Na hipotese de suspensio, o prazo contratual recomecara a correr, pelo lapso de
tempo que faltava para sua complementacdo, mediante a expedicdo da Ordem de
Reinicio.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS DISPOSICOES FINAIS

15.1. Para a execucéo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar
de quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem,
qualquer pagamento, doagdo, compensacdo, vantagens financeiras ou n&o
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financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de
corrupgao, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de
outra forma a ele nao relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e
colaboradores ajam da mesma forma.

15.2. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual
controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer outro, por
mais privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 03
(trés) vias de igual teor e forma, apds terem lido do mesmo, na presenca das 02 (duas)
testemunhas ao final assinadas.

TESTEMUNHAS:




