CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

TERMO DE CONTRATO N° 068/SIURB/22
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6022.2021/0000618-9
LICITAGAO: CONCORRENCIA N° 005/21/SIURB

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA
ELABORAGAO DE ESTUDOS HIDROLOGICO E HIDRAULICO E DE
ALTERNATIVAS PARA O CORREGO CORDEIRO - FASE 2, COM O
DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS EXECUTIVOS E METODOS
CONSTRUTIVOS DAS INTERVENGOES NECESSARIAS PARA OS REFORGOS
NO SISTEMA DE DRENAGEM EXISTENTE E APROVAGAO DE OUTORGA
JUNTO AO DAEE, NO TRECHO DO CRUZAMENTO DA RUA LEOPOLDO
LUGONES COM A TRAVESSA JOAO TENEREM, NUMA APROXIMADA DE 9,7
KM, ONDE PELA RUA ANTONIO PINHO DE AZEVEDO, RUA VISCONDE DE
SANTA ISABEL, AVENIDA CUPECE, AV. VEREADOR JOAO DE LUCA, AV.
PROFESSOR VICENTE RAO E AV. ROQUE PETRONI JR. DEVERAO SER
PREVISTOS RESERVATORIOS E CAIXAS DE EQUALIZAGAO E
INTERLIGAGAO, ATE DESEMBOCAR NO DRENO DO BROOKLIN E RIO
PINHEIROS

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA - EIRELI

VALOR: R$ 2.215.082,43 (dois milhdes, duzentos e quinze mil oitenta e dois reais e
quarenta e trés centavos)

PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por
intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, CNPJ n°
46.392.171/0001-04, neste ato representado pelo Secretario Municipal, Senhor MARCOS
MONTEIRO, adiante designada simplesmente “PREFEITURA” e de outro lado a empresa KF2
ENGENHARIA E CONSULTORIA - EIRELI, com sede na Rua Paulo de Faria, 536 Sé&o
Paulo/SP CEP: 02267-000 - CNPJ n.° 07.169.280/0001-05, representada por seu
representante legal, Eng® Fausto Batista, portador do R.G. n.° 21.583.911-0 SSP-SP e do CPF
n.° 142.755.578-83, adiante designada simplesmente CONTRATADA, de acordo com
despacho autorizatério exarado pelo Sr. Secretario..da SECRETAR[A MUNICIPAL DE
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administrativo n° 6022.2021/0000618-9 publicado no Diario Oficial da Cidade de S&o Paulo de
04/06/2022, resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regera pelas disposicdes
da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragbes, Lei Municipal n°. 13.278,
de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto
Municipal n°. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal n® 50.977, de 06 de novembro
de 2009, Portaria n°® 02/SIURB-G/2009, publicada no DOC de 10/01/09 e pelas seguintes

clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

1.1. Constitui objeto deste Contrato a Contratagdo de empresa de engenharia
especializada para elaboragéo de estudos hidrolégico e hidraulico e de
alternativas para o CORREGO CORDEIRO - FASE 2, com o desenvolvimento dos
projetos executivos e métodos construtivos das intervengées necessarias para
os reforgos no sistema de drenagem existente e aprovagédo de outorga junto ao
DAEE, no trecho do cruzamento da Rua Leopoldo Lugonés com a travessa Joao
Tenerem, numa aproximada de 9,7 Km, onde pela Rua Antonio Pinho de
Azevedo, Rua Visconde de Santa Isabel, Avenida Cupecé, Av. Vereador Joao de
Luca, Av. Professor Vicente Rao e Av. Roque Petroni Jr. deverdo ser previstos
reservatérios e caixas de equalizagdo e interligagdo, até desembocar no Dreno
do Brooklin e Rio Pinheiros, obrigando-se a CONTRATADA a executa-los de acordo
com o Edital de concorréncia n® 005/21/SIURB, Memorial Descritivo do SEI N°
041141465, Planilha de Orgamento de Custos Basicos do SEI N° 044810199 e demais
elementos que compdem o processo administrativo mencionado no predmbulo, os
quais passam a integrar este instrumento.

1.2. Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificacdes e Elementos
Técnicos constantes do processo de licitagdo, a Ordem de Inicio, Cronograma Fisico,
Cronograma Fisico-Financeiro, A.R.T., e, mediante termo aditivo, quaisquer
modificagdes que venham a ocorrer.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAQ

2.1. Os trabalhos serdo executados na forma de execucgdo indireta, sob o regime de
empreitada por pregos unitarios.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1. O valor do presente Contrato € de R$ R$ 2.215.082,43 (dois milhdes, duzentos e
quinze mil oitenta e dois reais e quarenta e trés centavos) — Data-base: JANEIRO/2021.

3.2. As despesas correspondentes onerardo. a dotagdo izorgamentaria [n°
86.22.17.451.3008.5.013.44903900.03 do orgamento wgente suportadas pelas N
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de Empenho n® 47951/2022 , no valor de R$2.215.082,43 (dois milhdes, duzentos e
quinze mil oitenta e dois reais e quarenta e trés centavos).

Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera observado
o principio da anualidade orgamentaria.

CLAUSULA QUARTA - DOS PREGOS E REAJUSTES

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.5.1.

O prego para execugdo deste objeto, serd aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

4.1.1. O valor total oferecido remunerard todas as despesas necessarias a
execugdo dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste Edital e seus Anexos, e que sejam
imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a Tabela
de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

4.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composigdo dos custos novos

acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios indicada no item
6, alinea “a” de Il — Disposi¢cdes Especificas., sobre os quais incidira a
variagé@o entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos
custos basicos orgado” constante do orcamento da Prefeitura. e, ainda, o
B.D.I. proposto, desde que este néo ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.I
proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, sera adotado o B.D.|. referencial.

4.2.2. Quando n&o constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os pregos

dos servigos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base
nos pregos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da Tabela
de Custos Unitarios, citada no item “6”, alinea “a” de DISPOSIGOES
ESPECIFICAS, utilizando-se como deflator o indice estabelecido na Portaria
SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre os quais incidira a
variagao entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos
custos basicos orgado” constante do orgamento da Prefeitura. e, ainda, o
B.D.l. proposto, desde que este nao ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.I
proposto ultrapassar o B.D.I. referencial, serd adotado o B.D.I. referencial..

Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Gnica e completa remuneragéo
pela adequada e perfeita execugdo dos servigos e pelo pagamento dos encargos
sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugéo
do contrato.

Os pregos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas
normas federais € municipais pertinentes porque o prazo de execugdo dos servigos &
inferior a 01 (um) ano.

Autorizada a prorrogagéo, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o periodo
de 01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, serdo aplicaveis as
disposicdes legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n® 10.192/01, Decreto n°®
48.971/07.

Sera utilizado o indice de Precos ao Consumidor — IPC, apurado pela Fundagéo
Instituto de Pesquisas Econdmicas — FIPE, conforme estabelecido na Hprtaria
SF/389/2017. ,f‘t&"“@k';,}\
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452 O marco inicial para o cémputo do periodo de reajuste sera a data base da Proposta,
nos termos do que dispde a Lei Federal n® 10.192/2001, e o primeiro reajuste sera
concedido no més do aniversario do contrato;

4.6. As condigdes ou a periodicidade dos reajustes de pregos anteriormente estipuladas
poderdo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou
municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA QUINTA - DA MEDICAO

5.1. A medigdo mensal dos servicos executados devera ser requerida pela Contratada,
junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util posterior ao
periodo de adimplemento de cada parcela.

5.2. O valor de cada medicdo sera apurado com base nas quantidades de servigos
executados no periodo e aplicagéo dos pregos contratuais.

5.3. A medicao devera ser liberada pela Fiscalizagédo no maximo até o décimo quinto dia a
partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execugéo dos servicos.

5.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagdo liberara para pagamento a
parte inconteste da medig&o dos servigos executados.

54. No processamento de cada medi¢éo, nos termos da Lei Municipal n®. 14.097, de 08 de
dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n®. 47.350/06 e Portaria SF
n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a
Nota Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser recolhido de
acordo com o disposto na Lei Municipal n°. 13.476, de 30 de dezembro de 2002,
alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsavel tributario
independentemente da retengéo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas
e demais acréscimos legais na conformidade da legislagdo, eximida, neste caso, a
responsabilidade do prestador de servigos.

5.5. A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medi¢gdo, comprovar o pagamento
das contribuigdes sociais, mediante a apresentacdo da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS — e Informagdes a Previdéncia
Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos
empregados vinculados & Nota Fiscal Eletrdnica, bem como, a regularidade trabalhista
(CNDT).

5.6. A medigdo final dos servigos somente serd encaminhada a pagamento quando

resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto
do contrato.

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. Os pagamentos observarao os limites estabelecidos no Cronograma Fisico Financeiro,
que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

6.2. O pagamento sera efetuado exclusivamente por.crédito em conta.corrente, na Agépcia
indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO B ASIL S/A confOrme estabelejv
/)
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Decreto n° 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do
adimplemento de cada parcela, observadas as disposi¢des da Portaria SF 045/94.

6.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por parte
do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a sua
contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

6.3. Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrerd a compensagéo financeira estabelecida no item 1 da Portaria SF
n°® 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo Contratado.

6.3.1. Para fins de célculo da compensagéo financeira, o valor do principal devido sera
reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragéo basica da caderneta
de poupanga e de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes
sobre a caderneta de poupanga para fins de compensacgéo da mora (TR +
0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo
correspondente a data prevista para o pagamento e aquela data em que o
pagamento efetivamente ocorreu.

6.4. Nenhum pagamento isentarda a CONTRATADA das responsabilidades contratuais,
nem implicara na aceitagéo dos servigos.

CLAUSULA SETIMA - DO PRAZO E CRONOGRAMA

71 O prazo para execugdo dos servigos sera de 180 (cento e oitenta) dias corridos, a
contar da data fixada na Ordem de Inicio, que sera expedida pela Prefeitura, devendo
os servigos ser desenvolvidos de acordo com as etapas constantes do Cronograma
Fisico.

7.2- O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93,
mediante Termo de Aditamento.

7.3.  \Verificada a necessidade de alteragéo contratual, quer quantitativa, quer de prorrogagéo
de prazo, que envolva modificagdo do Cronograma, este deverd ser refeito e
apresentado a Fiscalizagdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a Contratada, no caso
do n&o atendimento desta disposi¢éo, na multa estipulada no item 11.1.5 da Clausula
Décima-Primeira deste Contrato.

CLAUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

8.1. O objeto do Contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com as
condig¢des contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste

8.2. A Fiscalizagdo, ao considerar o objeto do Contrato concluido, comunicard o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a lavratura do
Termo de Recebimento Definitivo.

8.3. O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado por Comisséo designada pela autoridade
competente mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, no prazo de 60
(sessenta) dias corridos, a contar da data do término dos servigos, observado o disposto
no artigo 69 da Lei Federal 8.666/93 e alteragdes posteriores.

8.4. A Contratada, apés o recebimento definitivo do objeto contratual, autoriza quaisquer
alteracdes que se fagam necessarias no objeto original, ndo sendo considerada
infringéncia aos direitos morais e patrimoniais do autor, prevnstos na, Le| Federal 9.61
19 de fevereiro de 1998. : j
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8.5. A responsabilidade da Contratada pela qualidade e corregéo dos servicos elaborados, bem
como, por sua adequagéo a legislagio e as técnicas vigentes a época da sua execugao,
subsistira na forma da lei, mesmo apés seu Recebimento Definitivo, podendo ser
convocada a qualquer momento para resolugéo de problemas oriundos dos trabalhos
contratados.

8.5.1. O responsavel técnico da Contratada poderé ser convocado, a qualquer momento,
para resolugdo dos problemas oriundos do projeto, corregdo de detalhes
construtivos, esclarecimentos de omissdes de falhas de especificagdes e etc, até
a concluséo e recebimento definitivo dos servigos objeto do Contrato.

CLAUSULA NONA - DA GARANTIA

9.1. Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigagbes previstas neste contrato,
a CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ 110.754,12 (cento e dez mil e
setecentos e cinquenta e quatro reais e doze centavos).

9.2. A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da CONTRATADA,
respeitadas as modalidades previstas no Edital.

9.3. Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera convocada a
reforgar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias uteis, de forma a que
corresponda sempre a mesma porcentagem de 5% (cinco por cento) do novo valor
contratual, sendo que o ndo cumprimento desta exigéncia ensejard a aplicagéo de
penalidade a ser prevista no Contrato

9.4. Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada sera, mediante
requerimento, devolvida a CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

10.1. A fiscalizagdo dos trabalhos sera feita por SIURB. No documento correspondente &
Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que ficard responséavel pela
Fiscalizag&o, o qual mantera todos os contatos com a Contratada e determinara as
providéncias necessérias, podendo rejeitar no todo ou em parte os servicos e
determinar o que deve ser refeito.

10.2. Compete 8 CONTRATADA:

10.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugédo dos servigos,
que deverdo ser efetuados, de acordo com o estabelecido nas normas do Edital
de Concorréncia, em especial do Memorial Descritivo constante do Anexo V, do
Edital, bem como, atendendo a todas as disposigdes contidas no “Caderno de
Encargos de Servigos Técnicos” da Divisdo Técnica de Projetos, do
Departamento de PROJETOS, demais normas da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas e a legislagdo em vigor, responsabilizando-se pelos danos
decorrentes da realizagdo de referidos trabalhos.

10.2.2. Corrigir ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, 0os s
tenham vicios, defeitos ou incorregdes resultantes de suae!a__boragéo./é
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10.2.3. A Contratada serd a Uunica responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais € comerciais, resultantes da execucéo do contrato, bem
como, por todas as despesas necessarias a realizagdo dos servigos, custos com
fornecimento de materiais, mao de obra e demais despesas indiretas.

10.2.4. A Contratada obriga-se, a manter durante toda a execugéo do contrato, em
compatibilidade com as obrigagbes por ela assumidas, todas as condicdes de
habilitagéo e qualificagéo apresentadas por ocasido do procedimento licitatério.

10.2.5.A CONTRATADA devera fornecer, no prazo estabelecido pela P.M.S.P., os
documentos necesséarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento
Definitivo, sob perna de incidir na multa estabelecida na clausula “Décima
Primeira” deste instrumento.

Compete a8 PREFEITURA, por meio da Fiscalizagio:

10.3.1. Fornecer a CONTRATADA todos o elementos indispensaveis ao inicio dos
trabalhos;

10.3.2. Esclarecer, prontamente, as duvidas que sejam apresentadas pela
CONTRATADA;

10.3.3. Expedir, por escrito, as determina¢des e comunicagdes dirigidas a
CONTRATADA;

10.3.4. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

10.3.5. Promover, com a presenga da CONTRATADA, as medi¢cdes dos servigos
executados e encaminhar a mesma para pagamento;

10.3.6. Transmitir, por escrito, as instrugées sobre modificagées de planos de trabalho,
projetos, especificagdes, prazos e cronograma;

10.3.7. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagdo definitiva, verificando a
perfeita execugdo e o atendimento das especificagbes;

10.3.8. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagées deste Contrato e das disposi¢cdes
legais que o regem;

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

111

Pelo descumprimento das obrigagdes assumidas a Contratada estard sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Segéo I, da Lei Federal n°. 8666/93 e alteragdes
posteriores, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n® 44.279/03 e Portaria n°.
24/SIURB-G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda as seguintes
multas, cujo célculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas mesmas bases
do ajuste:

11.1.1 Adverténcia;

11.1.2 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no inicio
dos servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de resciséo
contratual;

11.1.3 Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem nao cumprido
da Clausula 10.2 do Contrato

11.1.4 Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula cinco por

cento) sobre o valor total do contrato; .. e
9 X x'-év"lw@,\




CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

11.1.5 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o Servico
considerado pela fiscalizagdo mal executado, independentemente da obrigagéo de
refazimento do servigo, nas condi¢des estipuladas neste contrato;

11.1.6 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso na
entrega final dos servigos;

11.1.7 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecugao parcial;

11.1.8 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecugéo total;

11.1.8.1 A inexecugéo parcial ou total do contrato poderé ensejar sua rescisdo
nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93 atualizada, podendo a
empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar com a
Administragéo Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se for
0 caso, ser declarada inidénea.

11.2  As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos que
as originaram sejam reparados.

11.3 As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente moratério, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagéo de eventuais
danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

114 A abstengdo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rentincia ao seu exercicio.

11.5 A aplicagéo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade de
aplicagdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93 e
alteragdes posteriores e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto
Municipal n® 44.279/03, no que couber.

11.6  Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo obrigatoriamente
considerados como inexecugéo total do instrumento.

11.7 O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89, Decreto
31.503/92, e alteragdes subsequentes.

11.8 As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que
tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do
artigo 54 e seguintes o decreto 44.279/03.

11.9  Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
respondera a CONTRATADA pela diferenga apurada.

11.10 A Contratada estara sujeita, ainda, as sang¢bes penais previstas na Lei Federal n°.
14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESCISAO

12.1. Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA ndo podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizagao escrita
da Prefeitura.

12.2.  Constituem motivos para resciséo de pleno direito deste Contrato, independentemente
de interpelacao judicial ou extrajudicial aqueles previstos no artigo 78 e incisosyda Lei
Federal n° 8.666/93 e paragrafo Unico do artigo 29 da Lei Mummpal n. 13.278/02 e no
inciso Il do artigo 6° do Decreto n° 48. 184 de 13de margo de 2007
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12.3.  Na hipdétese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os
direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

13.1. Toda e qualquer alteragdo contratual devera ser previamente justificada por escrito e
autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de
Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou servigo.

13.2. CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos pregos e nas mesmas condices
contratuais, os acréscimos ou supressodes que Ihe forem determinados, nos termos da
Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteragdes.

13.3. No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no local
dos trabalhos seréo pagos pelos pregos de aquisicdo, devidamente comprovados.

13.4. A execugdo dos servigos novos acrescidos por termo aditivo sé devera ser iniciada pela
CONTRATADA quando da expedicdo da respectiva autorizagdo e assinatura do
respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA SUBCONTRATACAO

14.1. A Contratada, na execugéo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais
e legais, podera subcontratar partes dos servigos até o limite de 30% do valor inicial do
contrato.

14.2. A Subcontratacdo deverd ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado no
processo original.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

15.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forgca maior, impeditiva da execucéo do contrato, podera
ensejar, a critério da PREFEITURA, suspenséao ou resciséo do ajuste.

15.2. Na hipotese de suspensdo, o prazo contratual recomegara a correr, pelo lapso de tempo
que faltava para sua complementagdo, mediante a expedi¢do da Ordem de Reinicio.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS DISPOSICOES FINAIS

16.1. Para a execugdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem,
qualquer pagamento, doagédo, compensagéo, vantagens financeiras ou ndo financeiras
ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgéo, seja
de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele
néo relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam
da mesma forma.

16.2. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eyentual
controvérsia decorrente do presente ajuste, o qua reterlra a qualquer outro, mais

privilegiado que possa se afigurar.
A He
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E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 03 (trés)

vias de igual teor e forma, apés terem lido do mesmo, na presenca das 02 (duas) testemunhas
ao final assinadas.

Séo Paulo, 1D de%\f&\o de q022 .
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Marco Antonio Zijo Alvarenga Jr
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