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TERMO DE CONTRATO Ne 234/SIURB/22

PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 6022.2021/0002031-9

LICITACAO: CONCORRENCIA N2 007/22/SIURB

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRAS
DE DRENAGEM NA REGIAO DO PARQUE IBIRAPUERA — SAQO PAULO/SP.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

CONTRATADA: ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.

VALOR: R$ 4.212.624,44 (QUATRO MILHOES DUZENTOS E DOZE MIL SEISCENTOS E VINTE E QUATRO
REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

PRAZO: 10 (DEZ) MESES

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, neste ato representada pelo
Secretario Municipal da Secretdria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, Sr. MARCOS
MONTEIRO adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de outro, a empresa ALMEIDA SAPATA
ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA., sediada & Rua Doutor Diogo de Faria, n° 1.202 — Conj. 42 e 43,
Vila Mariana, CEP 04.037-004, S&o Paulo/SP, devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 66.748.955/0001-
30, neste ato representada pelo Procurador, Sr. GERALDO DE MELO LEMOS, RG n® 7.954.955-X
SSP/SP, inscrito no CPF n° 664.615.378-72, adiante designada simplesmente CONTRATADA, de acordo
com despacho de homologacdo de licitagdo exarado pelo Sr. Secretdrio Municipal da Secretaria
Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, doc. SEI n° 072673707, do processo
administrativo n° 6022.2021/0002031-9, publicado no Didrio Oficial da Cidade de S&o Paulo de
28/10/2022, resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regera pelas disposi¢des da Lei
Federal n® 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, Lei Municipal n® 13.278, de 07 de janeiro
de 2002, Decreto Municipal n® 44.279, de 24 de dezembro de 2003, Decreto Municipal n® 48.184 de 13
de margo de 2007, Decreto Municipal n® 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n° 02/SIURB-
G/2009, publicada no DOC de 10/01/09, e pelas seguintes clausulas:

Cldusula Primeira - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS CARACTERISTICOS

1.1. Constitui objeto deste Contrato a execucdo de servicos e obras para CONTRATACAO DE
EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE DRENAGEM NA
REGIAO DO PARQUE IBIRAPUERA — SAO PAULO/SP, obrigando-se a CONTRATADA a executd-
los de acordo com o Edital de CONCORRENCIA N2 007/2022/SIURB, Termo de Referéncia que
instruiu o Edital, Planilha de Orgamento de Custos Basicos e demais elementos que compdem o
processo administrativo mencionado no predmbulo deste Contrato, os quais passam a integrar
este instrumento.

1.2. Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificagdes e Elementos Técnicos
constantes do processo de licitacdo, a Ordem de Inicio, Cronograma Fisico-Financeiro, A.R.T., &,
mediante termo aditivo, quaisquer modificacdes que venham a ocorrer.
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Cladusula Segunda - DO REGIME DE EXECUCAO

21,

Os trabalhos serdo executados na forma de execugdo indireta, sob o regime de empreitada
por precos unitarios.

Cldusula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSQOS

3.1

3.2,

3.3.

O valor do presente Contrato é de RS 4.212.624,44 (quatro milhdes duzentos e doze mil
seiscentos e vinte e quatro reais e quarenta e quatro centavos), Data-base: JANEIRO/2022.

As despesas correspondentes onerardo a dotagéo orgamentaria ne
86.22.17.451.3008.5.013.44905100.03 do orgcamento vigente, suportada pela Nota de
Empenho n? 95.732/2022, no valor de RS 675.872,04 (seiscentos e setenta e cinco mil
oitocentos e setenta e dois reais e quatro centavos).

Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, serd observado o
principio da anualidade orcamentdria.

Cldusula Quarta - DO PRAZO E CRONOGRAMA

4.1.

4.2,
4.3.

O prazo para execugdo das obras e servicos sera de 10 (dez) meses, a contar da data fixada na
Ordem de Inicio, que sera expedida pela Prefeitura.

4.1.1. O prazo poderd ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93,
mediante Termo de Aditamento.

As obras deverdo ser iniciadas dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados da Ordem de Inicio.

Verificada a necessidade de alteragdo contratual, quer quantitativa, quer de prorrogac¢éo de
prazo, que envolva modificacdo do Cronograma, este deverd ser refeito e apresentado a
Fiscalizagdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a Contratada, no caso do ndo atendimento
desta disposicdo, na multa estipulada no item 11.1.5 da Clausula Décima-Primeira deste
Contrato.

Clausula Quinta - DA ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS

5.1.

5.2-

A contratada deverd apresentar & Secretaria Municipal de Infraestrutura urbana e Obras -
SIURB, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da assinatura deste Contrato, a seguinte
documentacdo necessaria a emissdo da Ordem de Inicio de Servigos:

a) ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica referente aos servicos e obras;
b) Comprovagdo da Matricula da Obra no INSS; e

¢) Cépia da apdlice dos seguintes seguros, que deverdo ser mantidos durante todo o periodo
de execugdo da obra:

e Risco de responsabilidade civil do construtor;

e Contra acidentes de trabalho;

e Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos pela legislagdo
pertinente.

A recusa ou o ndo comparecimento no prazo assinalado na convocacdo serdo considerados
inexecugdo total do objeto contratual e ensejardo a aplicagdo da penalidade prevista no item
11.1.3 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.
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Apods verificada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB a
regularidade toda a documentacdo, os servicos objetivados serdo solicitados & contratada
mediante a emissdo de Ordem de Inicio, que passard a integrar este contrato e na qual sera
definida a data de inicio da execucdo dos servicos, respeitada a vigéncia contratual.

Clausula Sexta - DOS PRECOS E REAJUSTES

6!1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

O preco para execugdo deste objeto, serd aquele constante da Proposta da Contratada, parte
integrante do respectivo instrumento contratual.

6.1.1. O valor total oferecido remunerard todas as despesas necessarias a execucdo dos
servicos, bem como as despesas da CONTRATADA.

Eventuais materiais e servicos nfo previstos no Edital e seus Anexos, e que sejam
imprescindiveis ao bom andamento dos servigos, serdo remunerados utilizando a Tabela de
Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

6.2.1. Serd adotada como referéncia, para efeito de composi¢do dos custos novos acrescidos
por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitérios JAN/2022, sobre os quais incidird a
variacdo entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos
bdsicos orcado” constante do orgamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.l. proposto,
desde que este ndo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.l. proposto ultrapassar o
B.D.l. referencial, serd adotado o B.D.I. referencial.

6.2.2. Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitdrios, os pregos dos servigos
novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos pregos praticados
pelo mercado, retroagidos a data base da Tabela de Custos Unitarios, citada no item
anterior, utilizando-se como deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou
outro que vier a substitui-lo), sobre os quais incidira a variagdo entre o “valor total dos
custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orcado” constante do
orgamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este ndo ultrapasse o
B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.|. referencial, serd adotado o
B.D.l. referencial.

Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneracdo pela
adequada e perfeita execucdo dos servicos e pelo pagamento dos encargos sociais e
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucdo do contrato.

Os pregos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas normas
federais e municipais pertinentes porque o prazo de execugdo dos servicos é inferior a 01
(um) ano.

Autorizada a prorrogacdo, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o periodo de 01
(um) ano, desde que sem culpa da Contratada, serdo aplicdveis as disposicdes legais
pertinentes, de acordo com a Lei Federal n? 10.192/01, Decreto Municipal n? 48.971/07.

6.5.1. Sera utilizado o [ndice de Precos ao Consumidor - IPC, apurado pela Fundag8o Instituto
de Pesquisas Econémicas — FIPE, conforme estabelecido na Portaria SF/389/2017.

6.5.2. O marco inicial para o computo do periodo de reajuste sera a data base da Proposta,
nos termos do que dispde a Lei Federal n? 10.192/2001, e o primeiro reajuste sera

concedido no més do aniversario do contrato; /
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As condicdes ou a periodicidade dos reajustes de precos anteriormente estipuladas poderao
vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou municipais que
disponham de forma diversa sobre a matéria.

Clausula Sétima - DA MEDICAQ

7.1.

7.2,

7.3.

7.4,

7.5.

7.6.

A medicdo mensal das obras e/ou servicos executados deverd ser requerida pela Contratada,
junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia Gtil posterior ao periodo
de execugdo dos servicos.

O valor de cada medicdo serd apurado com base nas quantidades de servigos executados no
periodo e aplicagdo dos custos contratuais, e sobre este incidird o percentual de B.D.l.
ofertado pela Contratada.

A medigdo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia a partir do
primeiro dia Util posterior ao periodo de execugdo dos servigos.

7.3.1. Em caso de dlvida ou divergéncia, a Fiscalizacdo liberard para pagamento a parte
inconteste da medicdo dos servicos executados.

No processamento de cada medicdo, nos termos da Lei Municipal n2. 14.097, de 08 de
dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n®. 53.151/12 e Instrugdo
Normativa SF/SUREM n2 12, de 29 de junho de 2017, a Contratada deverd, obrigatoriamente,
apresentar a Nota Eletronica Fiscal, devendo o 1SS ~ Imposto Sobre Servigos ser recolhido de
acordo com o disposto na Lei Municipal n?. 13.476/02, alterada pelas Leis 13.701/03,
14.125/05, 14.256/06, 14.449/07, 14.865/08, 15.406/11, 16.757/17, 16.898/18 e
17.719/2021, e regulamentada pelos Decretos Municipais n? 44.022/03 e 52.610/11. Fica o
responsavel tributario independentemente da retencdo do ISS, obrigado a recolher o imposto
integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislagdo, eximida, neste
caso, a responsabilidade do prestador de servigos.

A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medicdo, comprovar o pagamento das
contribuicdes sociais, mediante a apresentacdo da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Servigo — FGTS — e InformagGes a Previdéncia Social = GFIP — e a Guia
de Previdéncia Social <GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados a Nota Fiscal
Eletroénica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

Como condi¢ao para recebimento das obras ou servicos, em cada medicdo realizada o
contratado apresentara os seguintes documentos:

a) declaracdo de utilizagdo de produtos e subprodutos de madeira de origem exética, quando
esta for a hipétese, acompanhada das respectivas notas fiscais de sua aquisicdo;

b) no caso de utilizacdo de produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa, dever&o
ser entregues ao contratante os seguintes documentos:

b.1) notas fiscais de aquisicdo destes produtos e subprodutos.

b.2) original da 18 (primeira) via da Autorizac8o de Transporte de Produtos Florestais —
ATPF, expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renovaveis = IBAMA, mantendo arquivada na empresa cépia autenticada deste
documento.
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b.3) comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de madeira de
origem nativa encontra-se cadastrado no Cadastro Técnico Federal do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renovaveis— IBAMA.

¢) no caso de utilizagdo de produtos de empreendimentos minerarios, nos termos do Decreto
ne 48.184, de 13 de marco de 2007, deverdo ser entregues ao contratante os seguintes
documentos:

¢.1) notas fiscais de aquisicdo desses produtos;

¢.2) na hipétese de o volume dos produtos minerdrios ultrapassar 3m? (trés metros
clbicos), cépia da ultima Licenca de Operagdo do empreendimento responsavel pela
extracdo dos produtos de mineragdo, emitida pela Companhia Ambiental do Estado
de Sdo Paulo - CETESB, quando localizado no Estado de S&o Paulo, ou de documento
equivalente, emitido por érgdo ambiental competente, integrante do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, no caso de empreendimentos localizados em
outro Estado;

A medicdo final dos servicos somente serd encaminhada a pagamento quando resolvidas
todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto do contrato.

Cldusula Oitava - DO PAGAMENTO

8.1.

8.2,

8.3.

8.4.

Os pagamentos observarao os limites estabelecidos no Cronograma Fisico-Financeiro, que
passa a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na Agéncia
indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme estabelecido no Decreto n®
51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do adimplemento de
cada parcela, observadas as disposicOes da Portaria SF 045/94.

8.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por parte do
contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a sua contagem a
partir da data em que estas forem cumpridas.

Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do Contratante,
ocorrera a compensagdo financeira estabelecida no item 1 da Portaria SF n2 05/2012, a qual
dependera de requerimento a ser formalizado pelo Contratado.

8.3.1. Para fins de célculo da compensacdo financeira, o valor do principal devido serd
reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragdo bdsica da caderneta de
poupanga e de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a
caderneta de poupanca para fins de compensagdo da mora (TR + 0,5% “pro-rata
tempore”), observando-se, para tanto, o periodo correspondente a data prevista para
o pagamento e aquela data em que o pagamento efetivamente ocorreu.

Nenhum pagamento isentard a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem
implicara na aceitacdo dos servicos.
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Clausula Nona - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

9.1.

9.2

9.3.

9'4'

9.5.

9.6.

O objeto do contrato somente serd recebido quando perfeitamente de acordo com as
condigdes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.

A Fiscalizacdo, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicara o fato a autoridade
superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a lavratura do Termo de
Recebimento Provisério.

9.2.1. O responsével pela fiscalizagdo notificard a contratada para lavratura do Termo de
Recebimento Provisério.

O Termo de Recebimento Provisério deverd ser lavrado pelo responsdvel por seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes,
dentro dos 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita da Contratada.

No decorrer do prazo de observagdo, estabelecido em 60 (sessenta) dias corridos contados da
lavratura do Termo de Recebimento Provisério, a Administragdo Municipal providenciara a
designacdo de Comissdo de Recebimento, para lavrar Termo de Vistoria e, verificada a
adequacgdo do objeto aos termos contratuais e decorrido o referido prazo, lavrar Termo de
Recebimento Definitivo, mediante a apresentacdo, pela CONTRATADA, da Certiddo Negativa
de Débito, referente a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social -
INSS.

A responsabilidade da Contratada pela qualidade e corregdo dos servigos elaborados, bem
como por sua adequacdo a legislagdo e as técnicas vigentes a época da sua execugdo,
subsistira na forma da lei, mesmo apds seu Recebimento Definitivo, podendo ser convocada a
qualquer momento para resolugdo de problemas oriundos dos trabalhos contratados.

9.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer momento,
para resolugcdo dos problemas oriundos do projeto, corregdo de detalhes construtivos,
esclarecimentos de omissées de falhas de especificacBes e etc., até a conclusdo e
recebimento definitivo das obras baseadas nos servigos objeto do Contrato.

A CONTRATADA, apods o recebimento definitivo do objeto contratual, autoriza quaisquer
alteracdes que se facam necessdrias no objeto original, ndo sendo considerada infringéncia
aos direitos morais e patrimoniais do autor, previstos na Lei Federal 9.610, de 19 de fevereiro
de 1998.

Cléusula Décima - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

10.1.

10.2.

A fiscalizag3o dos trabalhos serd feita pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e
Obras - SIURB. No documento correspondente a Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o
profissional que ficard responsavel pela Fiscalizacdo, o qual mantera todos os contatos com a
Contratada e determinard as providéncias necessarias, podendo embargar as obras, rejeita-las
no todo ou em parte e determinar o que deve ser refeito.

Compete a CONTRATADA:

10.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugdo das obras e/ou
servigos, que deverdo ser efetuados de acordo com o estabelecido nas normas deste
Edital, documentos técnicos fornecidos, normas da Associagdo Brasileira de Normas
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Técnicas e a legislacdo em vigor, assim como pelos danos decorrentes da realizagdo
dos referidos trabalhos.

10.2.2. A Contratada devera comunicar a Fiscalizagdo, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da
data fixada na Ordem de Inicio, o seu preposto que, uma vez aceito pela Prefeitura, a
representard na execuc¢ao do Contrato,

10.2.3. O preposto ndo podera ser substituido sem prévia anuéncia da Prefeitura.
10.2.4. Manter, na direcdo dos trabalhos, preposto aceito pela PREFEITURA.

10.2.5. Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja permanéncia for julgada
inconveniente pela PREFEITURA.

10.2.6. Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestavel.

10.2.7. Refazer, as suas expensas, os servicos executados em desacordo com o estabelecido
neste Contrato e os que apresentem defeito de material ou vicio de execugdo.

10.2.8. Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos e demais provas
estabelecidas em normas técnicas oficiais, sempre que solicitados pela PREFEITURA,
para atestar a qualidade e as caracteristicas dos materiais utilizados e das obras e/ou
servicos executados.

10.2.9. Mandar executar, a critério da fiscalizagdo, por sua conta, no prazo estabelecido pela
PREFEITURA, o controle tecnolégico dos servicos e obras contratados, por firma
especializada, indicada pela CONTRATADA e aprovada pela Administracdo, sob pena
de se configurar a inexecucdo parcial do contrato.

10.2.10. Manter na obra Livro de Ordem consoante o disposto na Resolugdo 1.024/2009 do
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA), na Resolugdo
n? 07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio de S8o Paulo e no Ato Normativo
CREA-SP n® 06 de 28/05/12 e demais normas emitidas, para anota¢des de todos os
fatos ocorridos durante a execugdo das obras e/ou servigos, as determinagdes a
regularizacdo das faltas ou defeitos observados, conforme art.67 da Lei Federal n2
8.666/93;

10.2.10.1 As anotagdes do(s) Livro(s) de Ordem deverdo estar assinadas pela
fiscalizagdo da contratante e pelo(a) respectivo(a) responsavel ou
corresponsavel técnico(a) da contratada;

10.2.10.2 Of(s) Livro(s) de Ordem deverd(do) ser mantido(s) no(s) local(is) de
execucdo do(s) servico(s) ou obra(s), conforme procedimento definido
pelo CREA-SP e publicado no Didrio Oficial da Cidade de 02/12/2015,
pdginas 151 e 152.

10.2.11, Utilizar tecnologia de fiscalizagcdo por monitoramento mediante o uso de imagens por
cdmeras e de mapeamento georreferenciado.

10.2.11.1 Mensalmente, as imagens gravadas no periodo, deverdo ser gravadas em
midia eletrénica cronologicamente identificada, e entregues a fiscalizacdo
do Contrato, para custddia e disponibilizagdo ao Tribunal de Contas do

Municipio, quando solicitadas, nos termos do que dispde a Resolugdo
07/2016 — TCM de 22/09/2016. e i
5 2 % A 7




10.2.12.

10.2.13.

10.2.14.

10.2.15.

10.2.16.

10.2.17.

10.2.18.

10.2.19,

10.2.20.

10.2.21.

10.2.22.

10.2.23,
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10.2.11.2 A Contratada, durante todo o periodo de vigéncia do contrato, deverd
manter sob sua custddia, de forma organizada e atualizada, cépia das
midias mencionadas no item 10.2.11.1.

As informagdes obtidas por meio da implantagdo destas formas de controle que
tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11 deverdo ser mantidas de forma organizada e

atualizada, bem como disponibilizadas ao Tribunal de Contas do Municipio ou aos
seus Técnicos credenciados, quando requisitadas.

A inexisténcia ou falta de apresentagdo de qualquer dos documentos ou
informagdes de que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11, quando devidamente
credenciados, sujeitara os responsdveis as penalidades legais.

Fornecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s), conforme padrao a ser
fornecido pela Fiscalizacdo.

Arcar com os encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais, resultantes
da execucdo do contrato, bem como por todas as despesas necessdrias a realizacdo
dos servigos, custos com fornecimento de materiais, md3o de obra e demais
despesas indiretas.

Responder pelo cumprimento das normas de seguranca do trabalho, devendo exigir
de seus funcionarios o uso dos equipamentos de protegdo individual.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, & suas expensas, no todo ou
em parte, os servicos e obras que tenham vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execugdo ou dos materiais empregados.

Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente @ PREFEITURA
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do Contrato, ndo
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalizacdo ou acompanhamento
pela PREFEITURA, do desenvolvimento dos servicos e obras deste Contrato.

Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social -
INSS, bem como requerer e obter junto ao referido érgdo a correspondente
Certiddo Negativa de Débitos.

Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os documentos necessarios a
lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento Provisério e/ou Definitivo, sob pena
de incidir na multa pelo descumprimento de clausula contratual, conforme Clausula
Décima Primeira deste instrumento.

Manter durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacBes por ela assumidas, todas as condicdes de habilitagdo e qualificagdo
apresentadas por ocasido do procedimento licitatério.

Manter durante toda execucdo do contrato, os profissionais indicados, por ocasiao
da licitagdo, para fins de comprovagdo de capacitagdo técnico- profissional,
admitindo-se sua substituicdo, mediante prévia aprovagdo da PREFEITURA, por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior.

Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica, ou de origem
nativa, que porventura sejam necessarios na execucdo das obras e servigos objeto
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do presente contrato, deverdo ser de procedéncia legal, obrigando-se o contratado
a comprovar, que atende aos requisitos fixados no artigo 29, inciso lll, do Decreto
50.977, de 06 de novembro de 20089.

10.2.23.1 Consideram-se produtos ou subprodutos de madeiras de origem nativa
aqueles decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo
florestal aprovados por érgdo ambiental competente, integrante do
Sistema Nacional do Meio Ambiente = SISNAMA, com autorizacéo de
transporte expedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renovaveis = IBAMA.

Apresentar a competente Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART;
Providenciar e manter os seguintes seguros:

10.2.25.1 Risco de responsabilidade civil do construtor;

10.2.25.2 Contra acidentes de trabalho;

10.2.25.3 Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos pela
legislagdo pertinente.

As despesas decorrentes de acidente de trabalho, incluindo as relativas aos
empregados de subcontratadas, ndo cobertas pelo seguro, correrdo por conta da
CONTRATADA.

Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizagcdo:

Fornecer a CONTRATADA todos os elementos indispensdveis ao inicio dos
trabalhos.

Esclarecer, prontamente, as duvidas que lhe sejam apresentadas pela
CONTRATADA.

Expedir, por escrito, as determinacdes e comunicacdes dirigidas a CONTRATADA.
Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros.

Promover, com a presenga da CONTRATADA, as medicdes dos servicos executados
e encaminhar a mesma para pagamento.

10.2.32.1 Na falta de interesse da CONTRATADA em participar da elaboragdo da
medicdo a mesma deveré ser processada pela fiscalizagdo.

Transmitir, por escrito, as instrugdes sobre modificagdes de planos de trabalho,
projetos, especificacdes, prazos e cronograma.

Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.

Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagdo definitiva, verificando a
perfeita execucdo e o atendimento das especificagdes, bem como solucionar os
problemas executivos.

Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagdes deste Contrato e das disposigdes

legais que o regem.
% @ % -‘.. ;
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a) a veracidade dos registros feitos pela CONTRATADA;

b) seu juizo sobre o andamento dos trabalhos, comportamento do preposto e do
pessoal;

¢) outros fatos ou observacdes cujo registro se tornem convenientes.

Manter custodiado, de forma organizada e atualizada, cépia das imagens gravadas
mensalmente, conforme disposto no item 10.2.11.1, para disponibilizacdo ao
Tribunal de Contas do Municipio, quando solicitadas, nos termos do que dispde a
Resolucdo 07/2016 — TCM de 22/09/20186.

Clausula Décima Primeira - DAS PENALIDADES

11.1.

Pelo descumprimento das obrigagdes assumidas a Contratada estarad sujeita as penalidades
previstas no Capitulo |V, Secdo Il, da Lei Federal n2, 8666/93 e suas alteragdes, Lei Municipal
n2. 13.278/02, Decreto Municipal n2 44.279/03 e Portaria n2. 24/SIURB-G/2020 publicada no
DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda as seguintes multas, cujo calculo tomard por base o
valor do contrato reajustado nas mesmas bases do ajuste:

11.1.1
11.1.2

11.1.3

11.1.4

11.1.5

11.1.6

11.1.7

Adverténcia;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no inicio
das obras e / ou servicos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de
rescisdo contratual;

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecugdo
total;

11.1.3.1 A inexecucdo total do contrato podera ensejar sua rescisdo nos termos
dos artigos 77 a 80 da Lei n®. 8666/93 atualizada, podendo a empresa
ser suspensa para licitar, impedida de contratar com a Administragdo
Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se for o caso, ser
declarada inidénea.

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecucdo parcial;

11.1.4.1 A inexecugdo parcial do contrato poderd ensejar sua rescisdo nhos
termos dos artigos 77 a 80 da Lei n2. 8666/93 atualizada, podendo a
empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar com a
Administra¢do Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, ser
for o caso, ser declarada inidénea.

Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem ndo cumprido
da Clausula 10.2 do Contrato;

Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o(s)
servico(s) considerado(s) pela fiscalizagdo mal executado(s), independente da
obrigacdo de refazimento do(s) servico(s), nas condi¢cdes estipuladas neste
contrato;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso na(s)
etapa(s) do cronograma contratual;
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11.1.7.1 A empresa adequara somente o cronograma financeiro com os valores
ofertados em sua proposta,

11.1.8 Multa de 0,1% (um décimo por cento), apds o 52 dia util, por dia de atraso na
entrega do pedido de medi¢do, sobre o valor previsto para desembolso para o
més correspondente no cronograma vigente;

11.1.9 Multa de 0,1% (um décimo por cento) apds o 202 dia (til, por dia de atraso na
assinatura da medigdo pelo Responsavel Técnico, sobre o valor previsto para
desembolso para o més correspondente no cronograma vigente;

11.1.10  Multa pelo descumprimento de cldusula contratual: 2,5% (dois virgula cinco por
cento) sobre o valor total do contrato;

O ndo cumprimento dos requisitos previstos nos incisos | e |l do artigo 62, do Decreto 50.977
de 06 de novembro de 2009, sujeitara o contratado a pena de rescisdo do contrato, com
fundamento nos incisos Il e Il do artigo 78 e da aplicagdo das penalidades previstas nos
artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93 e da san¢do administrativa de proibicdo de contratar
com a Administragdo Publica por um periodo de até 3 anos, com base no inciso V, do § 82 do
artigo 72 da Lei 9.605/98, sem prejuizo das implicacdes de ordem criminal.

As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos que as
originaram sejam reparados.

As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente moratério, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagdo de eventuais
danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

A abstencdo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no instrumento
contratual e neste Edital, ndo importa em rentincia ao seu exercicio.

A aplicagdo de qualquer penalidade prevista neste Edital n8o exclui a possibilidade de
aplicacdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.2 8.666/93 e suas
alteracdes e na Lei Municipal n.2 13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal n2
56.144/15, no que couber.

Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo obrigatoriamente
considerados como inexecucdo total do instrumento.

O valor da multa serd atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89, Decreto
31.503/92, e alteracBes subsequentes.

As importéncias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que tiver
direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do artigo 54 e
seguintes do Decreto 44.279/03.

Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda, respondera a
CONTRATADA pela diferenca apurada.

A Contratada estara sujeita, ainda, as sangdes penais previstas Lei Federal n2. 14,133/2021.

Clausula Décima Segunda - DA GARANTIA

12.1.

Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigagdes previstas neste contrato, a
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CONTRATADA prestou garantia no valor de RS 210.631,22 (duzentos e dez mil seiscentos e
trinta e um reais e vinte e dois centavos).

12.2. A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da CONTRATADA,
respeitadas as modalidades previstas nas Disposicées Especificas do Edital.

12.3. Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA serd convocada a reforgar a
garantia, no prazo méximo de 3 (trés) dias Uteis, de forma a que corresponda sempre a
mesma porcentagem de 5% (cinco por cento) do novo valor contratual, sendo que o ndo
cumprimento desta exigéncia ensejard a aplicacdo de penalidade prevista neste Contrato.

12.4. Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada serda, mediante
requerimento, devolvida a CONTRATADA.

Clausula Décima Terceira - DA RESCISAO

13.1. Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA n&o podera transferir ou subcontratar no
todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizacdo escrita da Prefeitura.

13.2. Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato, independentemente de
interpelacdo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no artigo 78 e incisos da Lei Federal n2
8.666/93 e paragrafo Unico do artigo 29 da Lei Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo
62 do Decreto n? 48.184, del3 de marco de 2007.

13.3. Na hipétese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os direitos da
PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

Cldusula Décima Quarta - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

14.1. Toda e qualquer alteragdo contratual deverd ser previamente justificada por escrito e
autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de Aditamento,
lavrado no processo originario, até o final da obra ou servico.

14.2. A CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos e nas mesmas condicdes
contratuais, os acréscimos ou supressdes que lhe forem determinados, nos termos da Lei
Federal n. 8.666/93 e suas alteracdes.

14.3. No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no local dos
trabalhos serdo pagos pelos precos de aquisicdo, devidamente comprovados.

14.4. A execugdo dos servicos novos acrescidos por termo aditivo sé devera ser iniciada pela
CONTRATADA quando da expedicdo da respectiva autorizacdo e assinatura do respectivo
termo de aditamento ao presente instrumento.

Clausula Décima Quinta - DA SUBCONTRATACAO

15.1. A Contratada, na execucdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e
legais, podera subcontratar partes das obras e servicos até o limite de 30% do valor inicial do
contrato, desde que prévia e expressamente autorizado pela Autoridade Competente.

15.2. A Subcontratacdo deverd ser previamente justificada por escrito e autorizada por autoridade
competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado no processo original.
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Clausula Décima Sexta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

16.1.

16.2.

A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execugdo do contrato, poderd
ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensdo ou rescisdo do ajuste.

Na hipétese de suspensdo, o prazo contratual recomecara a correr, pelo lapso de tempo que
faltava para sua complementacdo, mediante a expedicdo da Ordem de Reinicio.

Cldusula Décima Sétima - DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1.

17.2.

17.3.

Para a execugdo deste contrato, nenhuma das partes poderd oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer gue seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem
quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doagdo, compensacdo, vantagens financeiras ou ndo financeiras ou beneficios de
qualquer espécie que constituam prética ilegal ou de corrupg¢do, seja de forma direta ou
indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele ndo relacionada, devendo
garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

As alteracBes contratuais obedecero ao disposto na Lei Federal n® 8.666/93 e alteragdes
posteriores.

Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sdo Paulo, mais precisamente o
Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual controvérsia decorrente do
presente ajuste, o qual preterird a qualquer outro, por mais privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 03
(trés) vias de igual teor e forma, apés terem lido do mesmo, na presenca das 02 (duas)
testemunhas ao final assinadas.

Séo Paulo,()§ deewming de 2022.

/ PREEE RA
IMARCOS MONTEIRO
SECRETARIO MUNICIPA

ALMEI ATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.
GERALDO DE MELO LEMOS

PROCURADOR
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