PREFEITURA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA URBANA
E OBRAS

CONTRATO Ne 311/SIURB/22
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI n2 6022.2022/0005595-5

MODALIDADE: CONTRATACAO DIRETA POR DISPENSA DE LICITACAO EM REGIME
EMERGENCIAL.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.
CONTRATADA: FP PROJETOS EMPREENDIMENTOS EIRELI.

OBJETO:  INTERVENGAO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA REALIZACAO DE
OBRAS PARA CONTENCAO DE MARGEM DO CORREGO CARIOCA. NA
ALTURA DA RUA PADRE FRANCISCO VELOSO E SERVICOS
COMPLEMENTARES - SUBPREFEITURA ITAIM PAULISTA.

VALOR: R$ 15.382.095,95 (quinze milhdes, trezentos e oitenta e dois mil, noventa e
cinco reais e noventa e cinco centavos)

PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por
intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, CNPJ sob n®
46.392.171/00001-04, e seu secretario, Sr. MARCOS MONTEIRO adiante designada
simplesmente PREFEITURA e, de outro, a empresa FP PROJETOS EMPREENDIMENTOS
EIRELI., sediada na Rua Coronel Irineu de Castro n2 504 — Jd. Analia Franco — CEP 03333-
050 - S30 Paulo - SP, inscrita no CNPJ sob o n° 15.009.784/0001 -86, neste ato representado
pelo Sécio Administrador Sr. BRUNO RIBEIRO FURTADO, portador do RG n® 28.889.316-
5 SSP/SP, inscrito no CPF sob o n? 298.805.968-38, adiante designado simplesmente
CONTRATADA, de acordo com parecer juridico doc. SEI n°® 073881954 e despacho
autorizatério exarado pela Autoridade Competente da Secretaria de Municipal de
Infraestrutura Urbana e Obras, em doc. SE| n¢ 073882716, do Processo SEl n°
6022.2022/0005595-5 publicado no Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo em 22/11/2022,
resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regera pelas disposicoes da Lei
Federal n®. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alteragGes posteriores, Lei Municipal n2. 13.278,
de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n®. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003,
Decreto Municipal n2. 48.184 de 13 de marco de 2007, Decreto Municipal n® 50.977, de 06
de novembro de 2009, Portaria n2 02/SIURB-G/2009, publicada no DOC.
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

————

1.1. Constitui objeto deste Contrato a INTERVENGCAO, EM CABATER EMERGENCIAL,
PARA REALIZACAO DE OBRAS PARA CONTENCAO DE MARGEM DO

CORREGO CARIOCA, NA ALTURA DA RUA PADRE FRANCISCO VELOSO E

SERVICOS COMPLEMENTARES - SUBPREFEITURA ITAIM PAULISTA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. As obras serdo executadas no regime de empreitada por pregos unitarios, pelos

precos constantes do Orgamento e da Tabela de Pregos Unitarios SIURB de JUL/2022 SEM
DESONERACAO, juntados ao processo.

2.2.  Nesses precos estao compreendidas todas as despesas necessarias a realizacao do
objeto do Contrato, inclusive as despesas com materiais, mao de obra, equipamentos, taxas,
bonificagoes, despesas diretas e indiretas, encargos trabalhistas, securitarios,
previdenciarios, fiscais e comerciais, bem como, despesas com medigéo, locomogao, placas
de identificacao das obras, ensaios qualitativos conforme normas vigentes e quaisquer
outras despesas necessarias, tendo em vista o objeto do Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

3.1. O horario de execucao das obras e servicos € de 24 horas de trabalho diario,
conforme as necessidades dos servicos e das determinagdes da Fiscalizacao.

3.2. A contratada sera notificada e devera as suas expensas reparar, corrigir, remover,
reconstituir ou substituir no todo ou em parte dentro do prazo que for estipulado pela
Prefeitura, o objeto do Contrato em que se verificarem eventuais vicios, defeitos ou

incorregoes constatadas pela Fiscalizagdo, resultantes da execucao ou dos materiais
empregados.

3.3. A Contratada é responsavel por eventuais danos que vier a causar 4 Prefeitura ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do Contrato, ndo excluindo essas
responsabilidades a Fiscalizagao ou acompanhamento do 6rgio interessado.

3.4. De acordo com a Resolugdo n° 425 — CONFEA, a Contratada devera apresentar a

competente Anotacdao de Responsabilidade Técnica ART, dentro de 15 (quinze) dias
corridos da data da assinatura do Contrato.

3.5. A Contratada devera manter preposto, aceito pela Prefeitura, no local da obra ou
servico, para arepresenta-lo na execugao do Contrato.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR-VERBA

4.1. O valor do presente Contrato é de R$ 15.382.095,95 (quinze milhdes, trezentos e
oitenta e dois mil, noventa e cinco reais e noventa e cinco centavos)
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4.2. A despesa correspondente serd suportada pela dotagdo orgcamentaria n°
22.10.17.451.3008.5.013.44905100.00, do orcamento vigente, suportada pela Nota de
Empenho n? 120341/2022, doc. SEI n2 076363458.

CLAUSULA QUINTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

5.1. O preco para execugéo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da Contratada,

parte integrante do respectivo instrumento contratual.

5.1.1. O valor total oferecido remunerard todas as despesas necessarias a

execugao dos servicos, bem como as despesas da CONTRATADA.

5.2, Eventuais materiais e servicos nao previsios neste insirumento e seus Anexos, e que
sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serao remunerados utilizando a Tabela
de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

5.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composigcao dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB - data
base JUL/2022 SEM DESONERACAO, sobre os quais incidira a variacao
entre o "valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos
basicos orgado” constante do orgamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.I.
proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.I

proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, sera adotado o B.D.|. referencial.

5.2.2. Quando nao constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os precos
dos servigos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base
nos precgos praticados pelo mercado, retroagidos 4 data base da Tabela
de Custos Unitarios, citada na subclausula 4.2.1.retro, utilizando-se como
deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a
substitui-lo), sobre os quais incidira a variagdo entre o “valor total dos custos
basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado” constante do
orcamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.|. proposto, desde que este nao
ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.I.

referencial, sera adotado o B.D.|. referencial.

5.3. Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneracao
pela adequada e perfeita execugdo dos servigos e pelo pagamento dos encargos sociais e
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes,da._execugéoﬂ_qﬂqn contrato.
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5.4. Os precgos contratuais nao serao reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas

normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execuc¢ao dos servigos é inferior
a 01 (um) ano.

CLAUSULA SEXTA - DA MEDICAQO

6.1. A medicdo mensal dos servigos executados devera ser requerida pela Contratada,
junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util posterior ao periodo
de adimplemento de cada parcela.

6.2. O valor de cada medicao sera apurado com base nas quantidades de servicos

executados no periodo e aplicacao dos precos contratuais.

6.3. A medicao devera ser liberada pela Fiscalizagao no maximo até o décimo quinto dia

a partir do primeiro dia Util posterior ao periodo de execugao dos servigos.

6.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagao liberara para pagamento

a parte inconteste da medicao dos servigos executados.

6.4. No processamento de cada medicao, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08
de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e Portaria SF
n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a Nota
Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser recolhido de acordo com o
disposto na Lei Municipal ne. 13.476, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei 14 865,
de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsavel tributario independentemente da retencio
do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos legais na

conformidade da legislacao, eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador de
servigos.

6.5. A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medicédo, comprovar o pagamento
das contribuicdes sociais, mediante a apresentacao da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Servico — FGTS — e Informagdes a Previdéncia Social — GFIP — e a
Guia de Previdéncia Social - GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados & Nota
Fiscal Eletronica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

6.6. A medicao final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando

resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto do
contrato.
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CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO-INICIO

7.1 O prazo para execugao das obras é de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados
a partir de 18/10/2022.

7.2 E vedadaa prorrogagao do ajuste, de acordo com o Art. 24, inciso IV da Lei Federal
8.666/93.

CLAUSULA OITAVA - DAS MEDICOES E PAGAMENTOS

8.1  Mediante requerimentos mensais apresentados a Prefeitura pela Contratada, serdao

efetuadas as respectivas medicoes com base nas quantidades de servicos executados no
periodo.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO

8.1  Os precos unitarios contratuais nio serio reajustados. Essa condicio podera vir a
ser alterada, caso ocorra a superveniéncia de normas federais oy municipais, que
disponham de forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1. Pelo descumprimento das obrigagées assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo 1V, Secao I, da Lei Federal n°. 8666/93 e alteracoes
posteriores, Lei Municipal n®. 13.278/02, Decreto Municipal n® 44.279/03 e Portaria n®
24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda as seguintes

multas, cujo célculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas mesmas bases do
ajuste:

10.1.1. Adverténcia;

10.1.2. Muita de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no
inicio dos servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de

rescisao contratual:

10.1.3. Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem nao
cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;

10.1.4. Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula cinco

por cento) sobre o valor total do contrato:
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10.1.5. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o
servico considerado pela fiscalizagdo mal executado, independentemente

da obrigagao de refazimento do servigo, nas condigbes estipuladas neste
contrato;

10.1.6. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso na

entrega final dos servigos;

10.1.7. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecugao parcial;

10.1.8. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecucao

total;

10.1.8.1 A inexecugao parcial ou total do contrato podera ensejar sua
rescisao nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.? 8.666/93 atualizada,
podendo a empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar
com a Administracao Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e

ainda, se for o caso, ser declarada iniddnea.

10.2. As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos

que as originaram sejam reparados.

10.3. As multas previstas nao tém carater compensatorio, mas meramente moratério, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagao de eventuais

danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

10.4. A abstengao por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no

instrumento contratual e neste Edital, nao importa em renlncia ao seu exercicio.

10.5. A aplicagao de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade de
aplicagao das demais, bem como das penalidades previstas na Lein.? 8.666/93 e alteracdes
posteriores e na Lei Municipal n.? 13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal n?
44.279/03, no que couber.

10.6. Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serao obrigatoriamente

considerados como inexecucgao total do instrumento.
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10.7. O valor da multa serd atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,

Decreto 31.503/92, e alteragoes subsequentes.

10.8. As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que
tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do
artigo 54 e seguintes o decreto 44.279/03.

10.9. Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
respondera a CONTRATADA pela diferenca apurada.

10.10. A Contratada estara sujeita, ainda, &s sangdes penais previstas na Lei Federal n®
14.133/2021. -

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISAO ADMINISTRATIVA

11.1. O Contrato podera ser rescindido administrativamente nos casos e na forma previstos
nos Artigos 78/80 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragoes;

11.2. Incidindo a Contratada nas infragées consignadas nos itens | a X| do Artigo 78 da Lei
Federal n° 8.666/93, e suas alteragoes, Lein® 13.278/02 e Decreto n° 44.279/03, a Prefeitura
podera declarar o Contrato rescindido, perdendo a Contratada, em beneficio da Prefeitura,
a Garantia depositada sem direito a qualquer indenizagéo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO RECEBIMENTO

12.1. Cabe ao responsavel pela Fiscalizagao, inspecionar as obras concluidas, lavrando o
Termo de Recebimento Provisério. Esse recebimento se dara em 15 (quinze) dias da

comunicagao escrita. A lavratura do Termo se fard em processo a parte e especifico para
este fim.

12.2. O Termo de Recebimento Definitivo do objeto do contrato devera ser lavrado no prazo
de 90 (noventa) dias contados do Termo de Recebimento Provisdrio, ficando a Contratada,
nesse prazo, obrigada a fazer a suas custas, as reparagoes solicitadas pela Fiscalizacao.

12.3. O recebimento provisério ou definitivo, nao exclui responsabilidade civil pela solidez
€ segurancga da obra, nem a ético — profissional pela perfeita execucao do Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA ESPECIFICACAO

13.1. Os trabalhos deverao observar os Projetos e atender as especificagoes proprias, com
utilizagao de técnica especializada em obras da espécie.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA FISCALIZACAO

14.1. A Prefeitura serd representada pelo Engenheiro Fiscal indicado, o qual mantera todos
O0s contatos com a Contratada e determinara as providéncias necesséarias podendo
embargar as obras, rejeita-las no todo ou em parte, e determinar o que deve ser refeito.

14.2. A Contratada é representada, na execucao do Contrato, pelo seu preposto aceito pela
Prefeitura.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS EQUIPAMENTOS

15.1. Fica vinculado ao presente Contrato, todo o equipamento especializado e
aparelhamentos técnicos necessarios e apropriados a boa execucao das obras.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS ELEMENTOS INTEGRANTES

16.1. Integram o Processo: Memdria de Calculo, Projetos, Tabela de Custos Unitarios
(Infraestrutura Urbana) sem desoneragao data base janeiro/2022, Tabela de Custos
Unitarios (Edificagéo) sem desoneracio data base janeiro/2022, Diretrizes de projetos para
drenagem superficial, Especificaces para obras de pavimentacao, Especificagbes para
sondagem e relatério técnico de fundacgdo e solo, Diretrizes executivas de servigos para
obras de drenagem superficial, Diretrizes executivas de servicos para galerias de aguas
pluviais-tubulagdes, Diretrizes executivas de servigos para obras de canais e obras de
detenc@o / retengdo, Planilha de Orcamento e Cronograma Fisico-financeiro e Minuta do
Contrato, constantes do processo, e independentemente de transcricao, ficam fazendo parte
integrante deste contrato as demais normas pertinentes ao assunto, bem como os Decretos
n°s 11.002/74, 15.704/79, 23.404/87 e 27.335/88.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1. O presente contrato regula-se pela Lei Federal n.2 8.666/93 e suas alteragoes, Lei
Municipal n.2 13.278/02 e Decreto Municipal n.2 44.279/03, sendo que os casos omissos
serao, também, resolvidos pela Legislagdo ora citada. Subsidiariamente, aplicar-se-do os
princi9pios gerais de direito, bem como, o artigo n.2 618 do Cddigo Civil Brasileiro.

17.2. Constitui condigao para a celebracio deste contrato, a inexisténcia de registros em
nome da adjudicataria no “Cadastro Informativo Municipal — CADIN MUNICIPAL” (Lei
Municipal n.? 14.094/06), o qual devera ser consultado por ocasiao de sua assinatura.

17.3. Para a execugdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem
quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doagao, compensagao, vantagens financeiras ou nio financeiras ou beneficios
de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupcao, seja de forma direta ou
indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele nao relacionadas, devendo
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garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma, conforme
Decreto n.° 56.633 de 24 de novembro de 2.015.

17.4. Fica eleito o Foro da Fazenda Publica da Capital do Estado de S&o Paulo, para dirimir

qualquer questao decorrente do presente contrato, com renuncia expressa de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03
(trés) vias de igual teor e forma, apos terem lido o mesmo, na presenca das 02 (duas)
testemunhas, ao final assinadas.

Sao Paulo,?# debzZzagpo de 2022.

MARC ONTE 0-*/

ECRETARIO
SIURB

+~ | [VCONTRATADA
FP PROJETOS EMPREENDIMENTOS EIRELI
~ 'BRUNO RIBEIRO FURTADO
SOCIO ADMINISTRADOR

TESTEMUNHAS:

Nelma Gongalves Pererra
RIn°752.662.8.00




