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CONTRATO N° 313/SIURB/22
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI n° 6022.2022/0004750-2

MODALIDADE: CONTRATAGAO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAGAO EM REGIME
EMERGENCIAL.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIiPIO DE SAO PAULO.
CONTRATADA: B&B ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA.

OBJETO: INTERVENGAO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA REALIZAGAO DE
OBRAS DE RECOMPOSICAO DE TALUDE E RECUPERACAO DA
MARGEM DO CORREGO LOCALIZADO RUA ARCADIA PAULISTA,

ALTURA DO N° 450 - PARQUE DO CARMO - SUBPREFEITURA
ITAQUERA

VALOR: R$ 21.338.414,48 (vinte e um milhdes, trezentos e trinta e oito mil,
quatrocentos e quatorze reais e quarenta e oito centavos)

PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por
intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, CNPJ sob
n° 46.392.171/00001-04, e seu secretario, Sr. MARCOS MONTEIRO adiante designada
simplesmente PREFEITURA e, de outro, a empresa B&B ENGENHARIA E
CONSTRUGOES LTDA., sediada na Rua Itamonte n° 33 — Vila Medeiros, Sao Paulo/SP,
inscrita no CNPJ sob o n° 03.643.992/0001-63, neste ato representado pelo Sécio
Administrador Sr. Walter Roberto de Luca Braga, portador do RG n° 12.711.663-1
SSP/SP, inscrito no CPF sob o n° 005.173.868-60, adiante designado simplesmente
CONTRATADA, de acordo com parecer juridico doc. SEI n® 071913842 e despacho
autorizatorio exarado pela Autoridade Competente da Secretaria de Municipal de
Infraestrutura Urbana e Obras, em doc. SElI n° 071987763, do Processo SE| n°
6022.2022/0004750-2, publicado no Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo em 19/10/2022,
resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regera pelas disposicées da Lei
Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alteragbes posteriores, Lei Municipal n°.
13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de dezembro de
2.003, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal n® 50.977,
de 06 de novembro de 2009, Portaria n® 02/SIURB-G/2009, publicada no DOC.
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1.  Constitui objeto deste Contrato a INTERVENGAO, EM CARATER EMERGENCIAL,
PARA REALIZACAO DE OBRAS DE RECOMPOSIGAO DE TALUDE E
RECUPERAGAO DA MARGEM DO CORREGO LOCALIZADO RUA ARCADIA
PAULISTA, ALTURA DO N° 450 — PARQUE DO CARMO — SUBPREFEITURA

_ ITAQUERA.
CLAUSULA SEGUNDA — DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. As obras serdo executadas no regime de empreitada por pregos unitarios, pelos
precos constantes do Orgamento e da Tabela de Pregos Unitarios SIURB de
JANEIRO/2022 SEM DESONERAGCAO, juntados-ao processo.

2.2. Nesses pregos estdo compreendidas todas as despesas necessarias a realizagéo
do objeto do Contrato, inclusive as despesas com materiais, mado de obra, equipamentos,
taxas, bonificagbes, despesas diretas e indiretas, encargos trabalhistas, securitarios,
previdenciarios, fiscais e comerciais, bem como, despesas com medigdo, locomogéo,
placas de identificacdo das obras, ensaios qualitativos conforme normas vigentes e
quaisquer outras despesas necessarias, tendo em vista o objeto do Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

3.1. O horario de execugdo das obras e servicos é de 24 horas de trabalho diario,
conforme as necessidades dos servigos e das determinagdes da Fiscalizacéo.

3.2. A contratada sera notificada e devera as suas expensas reparar, corrigir, remover,
reconstituir ou substituir no todo ou em parte dentro do prazo que for estipulado pela
Prefeitura, o objeto do Contrato em que se verificarem eventuais vicios, defeitos ou
incorre¢cbes constatadas pela Fiscalizacédo, resultantes da execugdo ou dos materiais
empregados.

3.3. A Contratada é responsavel por eventuais danos que vier a causar a Prefeitura ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucgdo do Contrato, ndo excluindo essas
responsabilidades a Fiscalizagdo ou acompanhamento do érgao interessado.

3.4. De acordo com a Resolugéo n°® 425 — CONFEA, a Contratada devera apresentar a
competente Anotagdo de Responsabilidade Técnica ART, dentro de 15 (quinze) dias
corridos da data da assinatura do Contrato.

3.5. A Contratada devera manter preposto, aceito pela Prefeitura, no local da obra ou
servigo, para arepresenta-lo na execugédo do Contrato.

CLAUSULA QUARTA — DO VALOR-VERBA

41. O valor do presente Contrato é de R$ 21.338.414,48 (vinte e um milhdes,
trezentos e trinta e oito mil, quatrocentos e quatorze reais e quarenta e oito
centavos).
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4.2. A despesa correspondente serd suportada pela dotagdo orcamentaria n°
22.10.17.451.3008.5.013.44905100.00, do orcamento vigente, suportada pela Nota de
Empenho n° 120.300/2022, doc. SEI n° 076359644.

CLAUSULA QUINTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

5.1. O prego para execucdo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da

Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

5.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a

execucao dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

5.2. Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste instrumento e seus Anexos, e que
sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a Tabela
de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

5.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composicdo dos custos
novos acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB
- data base JANEIRO/2022 SEM DESONERAGAO, sobre os quais incidira
a variagdo entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor total
dos custos bésicos orgado” constante do orgamento da Prefeitura e, ainda,
o B.D.I. proposto, desde que este nado ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o
B.D.I proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, sera adotado o B.D.I.

referencial.

5.2.2. Quando néao constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os precos
dos servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com
base nos pregos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da
Tabela de Custos Unitarios, citada na subclausula 4.2.1.retro,
utilizando-se como deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017
(ou outro que vier a substitui-lo), sobre os quais incidira a variagéo entre o
“valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos
orgado” constante do orcamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.l. proposto,
desde que este n&do ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto

ultrapassar o B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.l. referencial.
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5.3. Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Gnica e completa remuneracéo
pela adequada e perfeita execugdo dos servigos e pelo pagamento dos encargos sociais e

trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucéo do contrato.

5.4. Os pregos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas
normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execugdo dos servicos é
inferior a 01 (um) ano.

CLAUSULA SEXTA - DA MEDICAO

6.1. A medicdo mensal dos servigcos executados devera ser requerida pela Contratada,
junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util posterior ao

periodo de adimplemento de cada parcela.

6.2. O valor de cada medicdo sera apurado com base nas quantidades de servigcos

executados no periodo e aplicagdo dos pregos contratuais.

6.3. A medigéo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia

a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execugéo dos servigos.

6.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagdo liberard para

pagamento a parte inconteste da medigao dos servigos executados.

6.4. No processamento de cada medigdo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08
de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e Portaria SF
n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a Nota
Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser recolhido de acordo com o
disposto na Lei Municipal n°. 13.476, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei 14
865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsavel tributario independentemente da
retencdo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos
legais na conformidade da legislagdo, eximida, neste caso, a responsabilidade do
prestador de servigos.

6.5. A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medigdo, comprovar o pagamento
das contribuigdes sociais, mediante a apresentagédo da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Servigo — FGTS - e Informagées a Previdéncia Social - GFIP —e a
Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados a

Nota Fiscal Eletrénica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).
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6.6. A medicéo final dos servicos somente serd encaminhada a pagamento quando

resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto do
contrato.

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO-INiCIO

71 O prazo para execugdo das obras é de 180 (cento e oitenta) dias corridos,
contados a partir de 08/09/2022.

7.2 E vedada a prorrogagao do ajuste, de acordo com o Art. 24, inciso IV da Lei Federal
8.666/93.

CLAUSULA OITAVA — DAS MEDICOES E PAGAMENTOS

8.1 Mediante requerimentos mensais apresentados a Prefeitura pela Contratada, serdo

efetuadas as respectivas medigdes com base nas quantidades de servigos executados no
periodo.

CLAUSULA NONA — DO REAJUSTAMENTO

9.1  Os pregos unitarios contratuais ndo serdo reajustados. Essa condi¢édo podera vir a
ser alterada, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou municipais, que
disponham de forma diversa sobre a matéria.

LAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1. Pelo descumprimento das obrigagdes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo 1V, Segéo Il, da Lei Federal n°. 8666/93 e alteracdes
posteriores, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n® 44.279/03 e Portaria n°
24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda as seguintes

multas, cujo calculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas mesmas bases do
ajuste:

10.1.1. Adverténcia;

10.1.2. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no
inicio dos servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de

rescisdo contratual;

10.1.3. Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem nao
cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;
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10.1.4. Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula

cinco por cento) sobre o valor total do contrato;

10.1.5. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o
servigo considerado pela fiscalizagdo mal executado, independentemente
da obrigagéo de refazimento do servigo, nas condigées estipuladas neste
contrato;

10.1.6. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso

na entrega final dos servicgos;

10.1.7. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua

inexecugao parcial;

10.1.8. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua

inexecugao total;

10.1.8.1 A inexecucao parcial ou total do contrato podera ensejar sua resciséo
nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93 atualizada,
podendo a empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar
com a Administragdo Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e

ainda, se for o caso, ser declarada inidonea.

10.2. As multas eventualmente aplicadas seréo irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos

que as originaram sejam reparados.

10.3. As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente moratério, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagao de eventuais

danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

10.4. A abstencéo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no

instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rentincia ao seu exercicio.

10.5. A aplicagéo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade
de aplicagdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93 e
alteracdes posteriores e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto

Municipal n® 44.279/03, no que couber.

10.6. Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo obrigatoriamente

considerados como inexecugao total do instrumento.
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10.7. O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
Decreto 31.503/92, e alteragdes subsequentes.

10.8. As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que
tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do
artigo 54 e seguintes o decreto 44.279/03.

10.9. Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
respondera a CONTRATADA pela diferenga apurada.

10.10. A Contratada estara sujeita, ainda, as sangoes penais previstas na Lei Federal n°
14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISAO ADMINISTRATIVA

11.1. O Contrato podera ser rescindido administrativamente nos casos e na forma
previstos nos Artigos 78/80 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragées;

11.2. Incidindo a Contratada nas infragdes consignadas nos itens | a XlI do Artigo 78 da
Lei Federal n° 8.666/93, e suas alteragdes, Lei n° 13.278/02 e Decreto n° 44.279/03, a
Prefeitura podera declarar o Contrato rescindido, perdendo a Contratada, em beneficio da
Prefeitura, a Garantia depositada sem direito a qualquer indenizacéo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO RECEBIMENTO

12.1. Cabe ao responsavel pela Fiscalizagéo, inspecionar as obras concluidas, lavrando o
Termo de Recebimento Provisério. Esse recebimento se dard em 15 (quinze) dias da

comunicagéo escrita. A lavratura do Termo se fara em processo a parte e especifico para
este fim.

12.2. O Termo de Recebimento Definitivo do objeto do contrato devera ser lavrado no
prazo de 90 (noventa) dias contados do Termo de Recebimento Provisorio, ficando a

Contratada, nesse prazo, obrigada a fazer a suas custas, as reparagées solicitadas pela
Fiscalizacéo.

12.3. O recebimento provisério ou definitivo, ndo exclui responsabilidade civil pela solidez
e seguranga da obra, nem a ético — profissional pela perfeita execucédo do Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA ESPECIFICACAO

13.1. Os trabalhos deverédo observar os Projetos e atender as especificagées préprias,
com utilizagéo de técnica especializada em obras da espécie.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA FISCALIZACAO

14.1. A Prefeitura sera representada pelo Engenheiro Fiscal indicado, o qual mantera
todos os contatos com a Contratada e determinara as providéncias necessarias podendo
embargar as obras, rejeita-las no todo ou em parte, e determinar o que deve ser refeito.

14.2. A Contratada é representada, na execugédo do Contrato, pelo seu preposto aceito
pela Prefeitura.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS EQUIPAMENTOS

15.1. Fica vinculado ao presente Contrato, todo o equipamento especializado e
aparelhamentos técnicos necessarios e apropriados a boa execucgéo das obras.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS ELEMENTOS INTEGRANTES

16.1. Integram o Processo: Memdéria de Calculo, Projetos, Tabela de Custos Unitarios
(Infraestrutura Urbana) sem desoneragdo data base janeiro/2022, Tabela de Custos
Unitarios (Edificacdo) sem desoneracéo data base janeiro/2022, Diretrizes de projetos para
drenagem superficial, Especificacdes para obras de pavimentacéo, Especificacées para
sondagem e relatério técnico de fundagdo e solo, Diretrizes executivas de servicos para
obras de drenagem superficial, Diretrizes executivas de servigos para galerias de aguas
pluviais-tubulagées, Diretrizes executivas de servigos para obras de canais e obras de
detencao / retengéo, Planilha de Orgamento e Cronograma Fisico-financeiro e Minuta do
Contrato, constantes do processo, e independentemente de transcricdo, ficam fazendo
parte integrante deste contrato as demais normas pertinentes ao assunto, bem como os
Decretos n°s 11.002/74, 15.704/79, 23.404/87 e 27.335/88.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1. O presente contrato regula-se pela Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alteragées, Lei
Municipal n.° 13.278/02 e Decreto Municipal n.° 44.279/03, sendo que 0s casos omissos
serdo, também, resolvidos pela Legislagédo ora citada. Subsidiariamente, aplicar-se-40 os
princi9pios gerais de direito, bem como, o artigo n.° 618 do Cédigo Civil Brasileiro.

17.2. Constitui condigéo para a celebragdo deste contrato, a inexisténcia de registros em
nome da adjudicataria no “Cadastro Informativo Municipal — CADIN MUNICIPAL” (Lei
Municipal n.° 14.094/06), o qual devera ser consultado por ocasido de sua assinatura.

17.3. Para a execugéo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doagédo, compensacgdo, vantagens financeiras ou n&ao financeiras ou
beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgéo, seja de
forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele nao
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relacionadas, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da
mesma forma, conforme Decreto n.° 56.633 de 24 de novembro de 2.015.

17.4. Fica eleito o Foro da Fazenda Publica da Capital do Estado de Sao Paulo, para
dirimir qualquer questdo decorrente do presente contrato, com rentncia expressa de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03
(trés) vias de igual teor e forma, apés terem lido o mesmo, na presenga das 02 (duas)
testemunhas, ao final assinadas.

Séo Paulo,9* de)czemdlo de 2022.
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