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SAO PAULO

INFRAESTRUTURA URBANA
E OBRAS

'CONTRATO N° 319/SIURB/22

PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI n° 6022.2022/0006268-4

MODALIDADE: CONTRATAGAO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAGAO EM REGIME
EMERGENCIAL.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.
CONTRATADA: B&B ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA.

OBJETO:  INTERVENGAO, EM  CARATER EMERGENCIAL, PARA REALIZAGAO DE
OBRAS PARA CONTENGAO DE MARGENS DE CORREGO E SERVICOS
COMPLEMENTARES — LOCAL: AV. MANUEL ANTONIO GONGALVES, ALTURA
DO N° 786 E AVENIDA FRANZ LISZT — SUBPREFEITURA VILA MARIA/VILA
GUILHERME.

VALOR: R$ 19.076.390,26 (dezenove milhdes, setenta e seis mil, trezentos e noventa
reais e vinte e seis centavos).

PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por
intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, CNPJ sob
n°® 46.392.171/00001-04, e seu secretario, Sr. MARCOS MONTEIRO adiante designada
simplesmente PREFEITURA e, de outro, a empresa B&B ENGENHARIA E
CONSTRUGOES LTDA., sediada na Rua Itamonte, 33, Vila Medeiros, CEP 02220-000 -
Sa@o Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o n° 03.643.992/0001-63, neste ato pelo
representante legal Sr. WALTER ROBERTO DE LUCA BRAGA, portador do RG n°
12.711.663-1 SSP-SP, inscrito no CPF sob o n° 005.173.868-60, adiante designado
simplesmente CONTRATADA, de acordo com parecer juridico doc. SEI| n° 074306065 e
despacho autorizatério exarado pela Autoridade Competente da Secretaria de Municipal
de Infraestrutura Urbana e Obras, em doc. SEl n°® 074332562, do Processo SE| n°
6022.2022/0006268-4 publicado no Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo em 02/12/2022,
resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regera pelas disposicées da Lei
Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alteragées posteriores, Lei Municipal n°.
13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de dezembro de
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2.003, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal n® 50.977,
de 06 de novembro de 2009, Portaria n° 02/SIURB-G/2009, publicada no DOC.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1.  Constitui objeto deste Contrato a INTERVENGCAO, EM CARATER EMERGENCIAL,
PARA REALIZAGAO DE OBRAS PARA CONTENGCAO DE MARGENS DE
CORREGO E SERVIGOS COMPLEMENTARES - LOCAL: AV. MANUEL
ANTONIO GONGALVES, ALTURA DO N° 786 E AVENIDA FRANZ LISZT —
SUBPREFEITURA VILA MARIA/VILA GUILHERME.

LAUSULA SEGUNDA — DO REGIME DE EXECUCAO

21. As obras serdo executadas no regime de empreitada por pregos unitarios, pelos
precos constantes do Orgamento e da Tabela de Pregos Unitarios SIURB de JULI2022
SEM DESONERAGAO, juntados ao processo.

2.2. Nesses precos estdo compreendidas todas as despesas necessarias a realizagéo
do objeto do Contrato, inclusive as despesas com materiais, méo de obra, equipamentos,
taxas, bonificagbes, despesas diretas e indiretas, encargos trabalhistas, securitarios,
previdenciarios, fiscais e comerciais, bem como, despesas com medigdo, locomocio,
placas de identificagdo das obras, ensaios qualitativos conforme normas vigentes e
quaisquer outras despesas necessarias, tendo em vista o objeto do Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

3.1. O horério de execugdo das obras e servigos & de 24 horas de trabalho diario,
conforme as necessidades dos servigos e das determinagées da Fiscalizagao.

3.2. A contratada seré notificada e devera as suas expensas reparar, corrigir, remover,
reconstituir ou substituir no todo ou em parte dentro do prazo que for estipulado pela
Prefeitura, o objeto do Contrato em que se verificarem eventuais vicios, defeitos ou
incorregbes constatadas pela Fiscalizagdo, resultantes da execugdo ou dos materiais
empregados.

3.3. A Contratada é responsavel por eventuais danos que vier a causar a Prefeitura ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucéo do Contrato, ndo excluindo essas
responsabilidades a Fiscalizacdo ou acompanhamento do érgéo interessado.

3.4. De acordo com a Resolugéo n°® 425 — CONFEA, a Contratada devera apresentar a
competente Anotacdo de Responsabilidade Técnica ART, dentro de 15 (quinze) dias
corridos da data da assinatura do Contrato.

3.5. A Contratada devera manter preposto, aceito pela Prefeitura, no local da obra ou
servigo, para arepresenta-lo na execucgéao do Contrato.
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CLAUSULA QUARTA - DO VALOR-VERBA

4.1. O valor do presente Contrato é de R$ 19.076.390,26 (dezenove milhdes, setenta e
seis mil, trezentos e noventa reais e vinte e seis centavos).

4.2. A despesa correspondente sera suportada pela dotagdo orcamentaria n°
22.10.17.451.3008.5.013.44905100.00, do orcamento vigente, suportada pela Nota de
Empenho n° 122.246/2022, doc. SEI n° 076464762.

CLAUSULA QUINTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

5.1. 0 pregco para execugdo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da

Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

5.1.1. O valor total oferecido remunerard todas as despesas necessarias a

execugao dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

5.2. Eventuais materiais e servicos nao previstos neste instrumento e seus Anexos, e que
sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a Tabela
de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

5.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composicdo dos custos
novos acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB
- data base JUL/2022 SEM DESONERAGAO, sobre os quais incidira a
variagdo entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor total
dos custos basicos orgcado” constante do orgamento da Prefeitura e, ainda,
o B.D.I. proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o
B.D.I proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, serd adotado o B.D.l.
referencial.

5.2.2. Quando n&o constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os precos
dos servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com
base nos pregos praticados pelo mercado, retroagidos @ data base da
Tabela de Custos Unitarios, citada na subclausula 4.2.1.retro,
utilizando-se como deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017
(ou outro que vier a substitui-lo), sobre os quais incidira a variagéo entre o

“valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos
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o - orcado” constante do orgamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.I. proposto,

desde que este ndo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto

ultrapassar o B.D.l. referencial, sera adotado o B.D.|. referencial.

5.3. Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a tnica e completa remuneragao
pela adequada e perfeita execugédo dos servigos e pelo pagamento dos encargos sociais e

trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucéo do contrato.

5.4. Os pregos contratuais ndo serao reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas

normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execugio dos servicos é
inferior a 01 (um) ano.

CLAUSULA SEXTA - DA MEDICAO

6.1. A medigdo mensal dos servigos executados devera ser requerida pela Contratada,
junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util posterior ao

periodo de adimplemento de cada parcela.

6.2. O valor de cada medigédo sera apurado com base nas quantidades de servicos

executados no periodo e aplicagdo dos pregos contratuais.

6.3. A medicao devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia

a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execugéo dos servigos.

6.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagdo liberara para

pagamento a parte inconteste da medigao dos servigos executados.

6.4. No processamento de cada medi¢éo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08
de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e Portaria SF
n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a Nota
Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servigcos ser recolhido de acordo com o
disposto na Lei Municipal n°. 13.476, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei 14
865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsavel tributario independentemente da
retencdo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos
legais na conformidade da legislagdo, eximida, neste caso, a responsabilidade do

prestador de servigos.
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6.5. A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medi¢do, comprovar o pagamento
das contribui¢des sociais, mediante a apresentacédo da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Servigo — FGTS — e Informacgées a Previdéncia Social - GFIP — e a
Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados a
Nota Fiscal Eletrénica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

6.6. A medicao final dos servicos somente serd encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto do
contrato.

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO-INICIO

71 O prazo para execugdo das obras é de 180 (cento e oitenta) dias corridos,
contados a partir de 17/11/2022.

7.2 E vedada a prorrogagao do ajuste, de acordo com o Art. 24, inciso IV da Lei Federal
8.666/93.

CLAUSULA OITAVA — DAS MEDICOES E PAGAMENTOS

8.1  Mediante requerimentos mensais apresentados a Prefeitura pela Contratada, serdo
efetuadas as respectivas medigées com base nas quantidades de servicos executados no
periodo.

CLAUSULA NONA — DO REAJUSTAMENTO

9.1  Os pregos unitarios contratuais ndo serdo reajustados. Essa condigédo podera vir a
ser alterada, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou municipais, que
disponham de forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1. Pelo descumprimento das obrigagées assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Secéo I, da Lei Federal n°. 8666/93 e alteracdes
posteriores, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n° 44.279/03 e Portaria n°
24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda as seguintes

multas, cujo calculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas mesmas bases do
ajuste:

10.1.1. Adverténcia;




. 101.2.

10.1.3.

10.1.4.

10.1.5.

10.1.6.

10.1.7.

10.1.8.
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Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no
inicio dos servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de

rescisao contratual;

Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem n&o
cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;

Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula

cinco por cento) sobre o valor total do contrato;

Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o
servigo considerado pela fiscalizagdo mal executado, independentemente
da obrigacéo de refazimento do servigo, nas condi¢des estipuladas neste
contrato;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso

na entrega final dos servigos;

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua

inexecugao parcial;

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua

inexecucgao total,

10.1.8.1 A inexecugéo parcial ou total do contrato podera ensejar sua

resciséo nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93 atualizada,
podendo a empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar
com a Administragcdo Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e

ainda, se for o caso, ser declarada inidénea.

10.2. As multas eventualmente aplicadas serao irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos

que as originaram sejam reparados.

10.3. As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente moratério, e

consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparacéo de eventuais

danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

10.4. A abstengéo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no

instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rentincia ao seu exercicio.
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10.5. A aplicagédo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade
de aplicacéo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93 e
alteragbes posteriores e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto
Municipal n°® 44.279/03, no que couber.

10.6. Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo obrigatoriamente

considerados como inexecucéao total do instrumento.

10.7. O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
Decreto 31.503/92, e alteragdes subsequentes.

10.8. As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que
tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do
artigo 54 e seguintes o decreto 44.279/03.

10.9. Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
responderd a CONTRATADA pela diferenca apurada.

10.10. A Contratada estara sujeita, ainda, as sangées penais previstas na Lei Federal n°
14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISAO ADMINISTRATIVA

11.1. O Contrato podera ser rescindido administrativamente nos casos e na forma
previstos nos Artigos 78/80 da Lei Federal n® 8.666/93 e suas alteragées;

11.2. Incidindo a Contratada nas infragdes consignadas nos itens | a XI do Artigo 78 da
Lei Federal n° 8.666/93, e suas alteragdes, Lei n° 13.278/02 e Decreto n° 44.279/03, a
Prefeitura podera declarar o Contrato rescindido, perdendo a Contratada, em beneficio da
Prefeitura, a Garantia depositada sem direito a qualquer indenizacéo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO RECEBIMENTO

12.1. Cabe ao responséavel pela Fiscalizagéo, inspecionar as obras concluidas, lavrando o
Termo de Recebimento Provisério. Esse recebimento se dara em 15 (quinze) dias da
comunicagéo escrita. A lavratura do Termo se fard em processo a parte e especifico para
este fim.

12.2. O Termo de Recebimento Definitivo do objeto do contrato devera ser lavrado no
prazo de 90 (noventa) dias contados do Termo de Recebimento Provisério, ficando a

Contratada, nesse prazo, obrigada a fazer a suas custas, as reparagées solicitadas pela
Fiscalizagao.
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~12.3. O recebimento provisério ou definitivo, ndo exclui responsabilidade civil pela solidez
e segurancga da obra, nem a ético — profissional pela perfeita execucéo do Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA ESPECIFICACAO

13.1. Os trabalhos deverdo observar os Projetos e atender as especificagdes proprias,
com utilizagdo de técnica especializada em obras da espécie.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA FISCALIZACAO

14.1. A Prefeitura sera representada pelo Engenheiro Fiscal indicado, o qual mantera
todos os contatos com-a Contratada e determinara as providéncias necessarias podendo
embargar as obras, rejeita-las no todo ou em parte, e determinar o que deve ser refeito.

14.2. A Contratada é representada, na execugédo do Contrato, pelo seu preposto aceito
pela Prefeitura.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS EQUIPAMENTOS

15.1. Fica vinculado ao presente Contrato, todo o equipamento especializado e
aparelhamentos técnicos necessarios e apropriados a boa execugéo das obras.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS ELEMENTOS INTEGRANTES

16.1. Integram o Processo: Memdria de Calculo, Projetos, Tabela de Custos Unitarios
(Infraestrutura Urbana) sem desoneragdo data base julho/2022, Tabela de Custos
Unitarios (Edificagdo) sem desoneragéo data base julho/2022, Diretrizes de projetos para
drenagem superficial, Especificagdes para obras de pavimentagdo, Especificacées para
sondagem e relatério técnico de fundagéo e solo, Diretrizes executivas de servicos para
obras de drenagem superficial, Diretrizes executivas de servigos para galerias de aguas
pluviais-tubulagées, Diretrizes executivas de servicos para obras de canais e obras de
detencéo / retengédo, Planilha de Orgamento e Cronograma Fisico-financeiro e Minuta do
Contrato, constantes do processo, e independentemente de transcricdo, ficam fazendo
parte integrante deste contrato as demais normas pertinentes ao assunto, bem como os
Decretos n°s 11.002/74, 15.704/79, 23.404/87 e 27.335/88.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1. O presente contrato regula-se pela Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alteracdes, Lei
Municipal n.° 13.278/02 e Decreto Municipal n.° 44.279/03, sendo que 0s casos omissos
serao, também, resolvidos pela Legislagdo ora citada. Subsidiariamente, aplicar-se-3o os
princi9pios gerais de direito, bem como, o artigo n.° 618 do Cédigo Civil Brasileiro.
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17.2. Constitui-condigdo-para-a-celebragdo-deste-contrato,-a-inexisténcia-de registrosem
nome da adjudicataria no “Cadastro Informativo Municipal — CADIN MUNICIPAL” (Lei
Municipal n.° 14.094/06), o qual devera ser consultado por ocasido de sua assinatura.

17.3. Para a execugdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doagdo, compensagdo, vantagens financeiras ou ndo financeiras ou
beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgéo, seja de
forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele nao
relacionadas, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da
mesma forma, conforme Decreto n.°56.633 de 24 de novembro de 2.015.

17.4. Fica eleito o Foro da Fazenda Publica da Capital do Estado de S&o Paulo, para
dirimir qualquer questdo decorrente do presente contrato, com rentncia expressa de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03
(trés) vias de igual teor e forma, apés terem lido o mesmo, na presenga das 02 (duas)
testemunhas, ao final assinadas.

Sao PauloZ0) dd bzsierde 2022.
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