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CONTRATO N° 320/SIURB/22

PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI n° 6022.2022/0004486-4

MODALIDADE: CONTRATAGAO DIRETA POR DISPENSA DE LICITACAO EM REGIME
EMERGENCIAL.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.
CONTRATADA: MATHESIS ENGENHARIA & CONSTRUGAO LTDA

OBJETO: INTERVENCAO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA REALIZAGAO DE
OBRAS DE CONTENGAO PARA ESTABILIZACAO DE MARGEM DE
CORREGO, RECUPERAGAO DE CANALIZAGAO, RECUPERAGCAO DE
PONTE E SERVIGOS COMPLEMENTARES — RUA ATOS DAMASCENO -
PARQUE JABAQUARA - SUBPREFEITURA JABAQUARA.

VALOR: R$ 23.943.352,16 (vinte e trés milhdes, novecentos e quarenta e trés mil,
trezentos e cinquenta e dois reais e dezesseis centavos).

PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por
intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, CNPJ sob
n° 46.392.171/00001-04, e seu secretario, Sr. MARCOS MONTEIRO adiante designada
simplesmente PREFEITURA e, de outro, a empresa MATHESIS ENGENHARIA &
CONSTRUGAO LTDA., sediada na Rua da Memoria, 89 —Vila Assuncdo — CEP 09030-
110 — Santo André —SP, inscrita no CNPJ sob o n° 03.302.648/0001-10, neste ato pelo
representante legal Sr. JOEL DUARTE DE SOUZA, portador do RG n° 13.017.521-3-
SSP/SP, inscrito no CPF sob o n° 053.718.408-26, adiante designado simplesmente
CONTRATADA, de acordo com parecer juridico doc. SEI n° 071755922 e despacho
autorizatorio exarado pela Autoridade Competente da Secretaria de Municipal de
Infraestrutura Urbana e Obras, em doc. SE| n° 071803716, do Processo SEI n°
6022.2022/0004486-4 publicado no Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo em 19/1 0/2022,
resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regera pelas disposicdes da Lei
Federal n° 8666, de 21 de junho de 1993 e alteracées posteriores, Lei Municipal n°.
13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de dezembro de
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2.003, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de marco de 200,71 Decreto Municipal n°® 50.977,
de Oé de novembro de 2009, Portaria n® 02/SIURB-G/2009, publicada no DOC.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1.  Constitui objeto deste Contrato a INTERVENGAO, EM CARATER EMERGENCIAL,
PARA REALIZAGAO DE OBRAS DE CONTENGAO PARA ESTABILIZAGAO DE
MARGEM DE CORREGO, RECUPERAGAO DE CANALIZACAO,
RECUPERAGAO DE PONTE E SERVIGOS COMPLEMENTARES — RUA ATOS
DAMASCENO - PARQUE JABAQUARA - SUBPREFEITURA JABAQUARA.

CLAUSULA SEGUNDA — DO REGIME DE EXECUGAO

2.1. As obras seréo executadas no regime de empreitada por precos unitarios, pelos
precos constantes do Orgcamento e da Tabela de Pregos Unitarios SIURB de JAN/2022
SEM DESONERACAO, juntados ao processo.

2.2. Nesses pregos estdo compreendidas todas as despesas necessarias a realizagao
do objeto do Contrato, inclusive as despesas com materiais, mao de obra, equipamentos,
taxas, bonificacdes, despesas diretas e indiretas, encargos trabalhistas, securitarios,
previdenciarios, fiscais e comerciais, bem como, despesas com medi¢do, locomocéo,
placas de identificagdo das obras, ensaios qualitativos conforme normas vigentes e
quaisquer outras despesas necessarias, tendo em vista o objeto do Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

3.1. O horario de execugédo das obras e servicos ¢ de 24 horas de trabalho diario,
conforme as necessidades dos servigos e das determinacées da Fiscalizagao.

3.2. A contratada sera notificada e devera as suas expensas reparar, corrigir, remover,
reconstituir ou substituir no todo ou em parte dentro do prazo que for estipulado pela
Prefeitura, o objeto do Contrato em que se verificarem eventuais vicios, defeitos ou
incorregbes constatadas pela Fiscalizagdo, resultantes da execucao ou dos materiais
empregados.

3.3. A Contratada é responsavel por eventuais danos que vier a causar a Prefeitura ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do Contrato, ndo excluindo essas
responsabilidades a Fiscalizagédo ou acompanhamento do 6rgao interessado.

3.4. De acordo com a Resolugéo n° 425 — CONFEA, a Contratada devera apresentar a
competente Anotagdo de Responsabilidade Técnica ART, dentro de 15 (quinze) dias
corridos da data da assinatura do Contrato.

3.5. A Contratada devera manter preposto, aceito pela Prefeitura, no local da obra ou
servigo, para arepresenta-lo na execucgéo do Contrato.
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CLAUSULA QUARTA - DO VALOR-VERBA

41. O valor do presente Contrato € de R$ 23.943.352,16 (vinte e trés milhdes,
novecentos e quarenta e trés mil, trezentos e cinquenta e dois reais e dezesseis
centavos).

4.2. A despesa correspondente sera suportada pela dotacdo orcamentaria n°

22.10.17.451.3008.5013.4.4.90.51.00.00, do orgamento vigente, suportada pela Nota de
Empenho n°® 122.234/2022, doc. SEI n° 076474093.

CLAUSULA QUINTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

5.1. O prego para execugdo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da

Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

5.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a

execugao dos servicos, bem como as despesas da CONTRATADA.

5.2. Eventuais materiais e servigos ndo previstos neste instrumento e seus Anexos, e que
sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a Tabela

de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

5.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composicdo dos custos
novos acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB
- data base JAN/2022 SEM DESONERACAO, sobre os quais incidira a
variagao entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor total
dos custos basicos orgado” constante do orgamento da Prefeitura e, ainda,
o B.D.I. proposto, desde que este n&o ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o
B.D.I proposto ultrapassar o B.D.|. referencial, serd adotado o B.D.I.

referencial.

5.2.2. Quando né&o constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os precos
dos servigos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com
base nos precos praticados pelo mercado, retroagidos & data base da
Tabela de Custos Unitarios, citada na subclausula 4.2.1.retro,
utilizando-se como deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017
(ou outro que vier a substitui-lo), sobre os quais incidira a variagao entre o

“valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos

2o S S .
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or¢ado” constante do orgamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.Il. proposto,

desde que este n&o ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto

ultrapassar o B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

5.3. Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Gnica e completa remuneracéo
pela adequada e perfeita execugao dos servigos e pelo pagamento dos encargos sociais e

trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugéo do contrato.

5.4. Os pregos contratuais ndo serao reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas
normas. federais e municipais pertinentes- porque o prazo de execucdo dos servigos &

inferior a 01 (um) ano.

CLAUSULA SEXTA - DA MEDICAO

6.1. A medigdo mensal dos servicos executados devera ser requerida pela Contratada,
junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util posterior ao
periodo de adimplemento de cada parcela.

6.2. O valor de cada medigdo sera apurado com base nas quantidades de servigos

executados no periodo e aplicagdo dos precos contratuais.

6.3. A medicdo devera ser liberada pela Fiscalizacdo no maximo até o décimo quinto dia

a partir do primeiro dia Util posterior ao periodo de execugdo dos Servigos.

6.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizacao liberara para

pagamento a parte inconteste da medigédo dos servigos executados.

6.4. No processamento de cada medicdo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08
de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e Portaria SF
n° 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a Nota
Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser recolhido de acordo com o
disposto na Lei Municipal n°. 13.476, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei 14
865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsavel tributario independentemente da
retencdo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos
legais na conformidade da legislagdo, eximida, neste caso a responsabilidade do
prestador de servigos.
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6.5. A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medigdo, comprovar o pagamento

das contribuigbes sociais, mediante a apresentacao da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Servigo — FGTS - e Informagbées a Previdéncia Social — GFIP —e a
Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados a

Nota Fiscal Eletrénica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

6.6. A medicao final dos servicos somente serda encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto do

contrato.

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO-INiCIO

7.1 O prazo para execugdo das obras ¢ de 180 (cento e oitenta) dias corridos,
contados a partir de 29/08/2022.

7.2 E vedadaa prorrogagao do ajuste, de acordo com o Art. 24, inciso |V da Lei Federal
8.666/93.

CLAUSULA OITAVA — DAS MEDICOES E PAGAMENTOS

8.1 Mediante requerimentos mensais apresentados a Prefeitura pela Contratada, serdo
efetuadas as respectivas medigées com base nas quantidades de servigos executados no
periodo.

CLAUSULA NONA — DO REAJUSTAMENTO

9.1 Os pregos unitarios contratuais ndo seréo reajustados. Essa condigcao podera vir a
ser alterada, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou municipais, que
disponham de forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1. Pelo descumprimento das obrigagdes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Secéo Il, da Lei Federal n°. 8666/93 e alteracdes
posteriores, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n°® 44.279/03 e Portaria n°
24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda as seguintes

multas, cujo calculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas mesmas bases do
ajuste:

10.1.1. Adverténcia;
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10.1.2. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no

inicio dos servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de

rescisao contratual;

10.1.3. Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem nao

cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;

10.1.4. Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula

cinco por cento) sobre o valor total do contrato;

10.1.5. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o
servigo considerado pela fiscalizagdo mal executado, independentemente
da obrigacédo de refazimento do servigo, nas condicées estipuladas neste

contrato;

10.1.6. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso

na entrega final dos servigos;

10.1.7. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua

inexecugao parcial;

10.1.8. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua

inexecucgao total;

10.1.8.1 A inexecugdo parcial ou total do contrato podera ensejar sua
rescis@o nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93 atualizada,
podendo a empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar
com a Administragdo Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e

ainda, se for o caso, ser declarada iniddnea.

10.2. As multas eventualmente aplicadas seréo irreversiveis, mesmo gue os atos ou fatos
que as originaram sejam reparados.

10.3. As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente moratério, e
consequentemente o pagamento néo exime a CONTRATADA da reparacéo de eventuais

danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

10.4. A abstenc&o por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no

instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rentncia ao seu exercicio.

I
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10.5. A aplicagao de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade

de aplicagdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93 e
alteragbes posteriores e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto

Municipal n°® 44.279/03, no que couber.

10.6. Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos seréo obrigatoriamente

considerados como inexecucgao total do instrumento.

10.7. O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,

Decreto 31.503/92, e alteragdes subsequentes.

10.8. As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que
tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do
artigo 54 e seguintes o decreto 44.279/03.

10.9. Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
respondera a CONTRATADA pela diferenca apurada.

10.10. A Contratada estara sujeita, ainda, as sancées penais previstas na Lei Federal n°
14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISAO ADMINISTRATIVA

11.1. O Contrato podera ser rescindido administrativamente nos casos e na forma
previstos nos Artigos 78/80 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteracoes:

11.2. Incidindo a Contratada nas infragées consignadas nos itens | a X| do Artigo 78 da
Lei Federal n° 8.666/93, e suas alteragées, Lei n° 13.278/02 e Decreto n° 44.279/03, a
Prefeitura podera declarar o Contrato rescindido, perdendo a Contratada, em beneficio da
Prefeitura, a Garantia depositada sem direito a qualquer indenizagao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO RECEBIMENTO

12.1. Cabe ao responsavel pela Fiscalizacao, inspecionar as obras concluidas, lavrando o
Termo de Recebimento Provisorio. Esse recebimento se dara em 15 (quinze) dias da
comunicagao escrita. A lavratura do Termo se fara em processo a parte e especifico para
este fim.

12.2. O Termo de Recebimento Definitivo do objeto do contrato devera ser lavrado no
prazo de 90 (noventa) dias contados do Termo de Recebimento Provisério, ficando a

Contratada, nesse prazo, obrigada a fazer a suas custas, as reparagoes solicitadas pela
Fiscalizagao.
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12.3. O recebimento provisério ou definitivo, ndo exclui responsabilidade civil pela solidez

€ seguranga da obra, nem a ético — profissional pela perfeita execugao do Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA ESPECIFICACAO

13.1. Os trabalhos deverdo observar os Projetos e atender as especificacées proprias,
com utilizagdo de técnica especializada em obras da espécie.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA FISCALIZACAO

14.1. A Prefeitura sera representada pelo Engenheiro Fiscal indicado, o qual mantera
todos os contatos com a Contratada e determinara as providéncias necessarias podendo
embargar as obras, rejeita-las no todo ou em parte, e determinar o que deve ser refeito.

14.2. A Contratada é representada, na execugédo do Contrato, pelo seu preposto aceito
pela Prefeitura.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS EQUIPAMENTOS

15.1. Fica vinculado ao presente Contrato, todo o equipamento especializado e
aparelhamentos técnicos necessarios e apropriados a boa execucéo das obras.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS ELEMENTOS INTEGRANTES

16.1. Integram o Processo: Memoéria de Calculo, Projetos, Tabela de Custos Unitarios
(Infraestrutura Urbana) sem desoneragdo data base janeiro/2022, Tabela de Custos
Unitarios (Edificagcéo) sem desoneragéo data base janeiro/2022, Diretrizes de projetos para
drenagem superficial, Especificagées para obras de pavimentagdo, Especificacées para
sondagem e relatério técnico de fundagéo e solo, Diretrizes executivas de servicos para
obras de drenagem superficial, Diretrizes executivas de servigos para galerias de aguas
pluviais-tubulagbes, Diretrizes executivas de servicos para obras de canais e obras de
detencao / retengéo, Planilha de Orgamento e Cronograma Fisico-financeiro e Minuta do
Contrato, constantes do processo, e independentemente de transcrigdo, ficam fazendo
parte integrante deste contrato as demais normas pertinentes ao assunto, bem como os
Decretos n°s 11.002/74, 15.704/79, 23.404/87 e 27.335/88.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1. O presente contrato regula-se pela Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alteragdes, Lei
Municipal n.° 13.278/02 e Decreto Municipal n.® 44.279/03, sendo que 0s casos omissos
serao, também, resolvidos pela Legislagdo ora citada. Subsidiariamente, aplicar-se-30 os
princi9pios gerais de direito, bem como, o artigo n.° 618 do Cadigo Civil Brasileiro.
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17.2. Constitui condigéo para a celebragao deste contrato ‘a inexisténcia de registros em

Municipal n.° 14.094/06), o qual devera ser consultado por ocasido de sua assinatura.

17.3. Para a execugédo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doagédo, compensagdo, vantagens financeiras ou n&o financeiras ou
beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgéo, seja de
forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele nao
relacionadas, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da
mesma forma, conforme Decreto n.° 56.633 de 24 de novembro de 2.015.

17.4. Fica eleito o Foro da Fazenda Publica da Capital do Estado de S&o Paulo, para
dirimir qualquer questdo decorrente do presente contrato, com rentncia expressa de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03
(trés) vias de igual teor e forma, apos terem lido o mesmo, na presenca das 02 (duas)

testemunhas, ao final assinadas.
Sa0 PauloZo  ddse, krcde 2022.

FEITU
MA COS MO
SECRETA

SIURB

CONTRATADA
MATHESIS ENGENHARIA & CONSTRUGAO LTDA

JOEL DUARTE DE SOUZA
TESTEMg 2/3%
Joao Cartos Cameire

REPRESENTANTE LEGAL
F. 858.5954

7/ SIRB
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Assinaturas

Joel Duarte de Souza
CPF: 053.718.408-26

Assinou como contratada em 30 dez 2022 as 07:35:58

Log

30 dez 2022, 07:34:14 Operador com email comercial@mathesis.eng.br na Conta 339d8d74-26ec-4371-adcd-
€96603709¢3f criou este documento nimero f3bc09ef-f515-43b1-ba24-2f4b2f0d7792. Data
limite para assinatura do documento: 29 de janeiro de 2023 (07:32). Finalizacdo automatica apos
a ultima assinatura: habilitada. Idioma: Portugués brasileiro.

30 dez 2022, 07:34:22 Operador com email comercial@mathesis.eng.br na Conta 339d8d74-26ec-4371-adcd-
€96603709c3f adicionou a Lista de Assinatura:
comercial@mathesis.eng.br para assinar como contratada, via E-mail, com os pontos de
autenticacdo: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereco de IP. Dados informados pelo
Operador para validagdo do signatario: nome completo Joel Duarte de Souza e CPF 053.718.408-
26.

30 dez 2022, 07:35:58 Joel Duarte de Souza assinou como contratada. Pontos de autenticacido: Token via E-mail
comercial@mathesis.eng.br. CPF informado: 053.718.408-26. IP: 179.111.193.24. Componente
de assinatura versdo 1.425.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

30 dez 2022, 07:35:58 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalizacdo automatica apos a
dltima assinatura habilitada. Processo de assinatura concluido para o documento nimero
f3bc09ef-f515-43b1-ba24-2f4b2f0d7792.

Documento assinado com validade juridica.

Para conferir a validade, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos signatarios ou
envie este arquivo em PDF,

As assinaturas digitais e eletronicas tém validade juridica prevista na Medida Provisoria n®, 2200-2 7 2001
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