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CONTRATO N° 171/SIURB/22
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI n° 6022.2022/0003166-5

MODALIDADE: CONTRATACAO DIRETA POR DISPENSA DE LICITACAO EM REGIME
EMERGENCIAL

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: B&B ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA.

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DA OBRA
EMERGENCIAL DE CONTENGAO EM MARGEM DE CORREGO - CORREGO
RIO VERDE - TRECHO: AV. JOSE PINHEIRO BORGES COM RUA TOMAZZO
FERRARA - SUBPREFEITURA ITAQUERA

VALOR: R$ 22.752.705,04 (vinte e dois milhées setecentos e cinquenta e dois mil
setecentos e cinco reais e quatro centavos)

PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por
intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, CNPJ sob n°
46.392.171/00001-04, e seu Secretario Adjunto, Sr. MARCOS AUGUSTO ALVES GARCIA
adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de outro, a empresa B&B ENGENHARIA E
CONSTRUCOES LTDA., sediada a Rua Itamonte, n° 33, Vila Medeiros, Sdo Paulo/SP inscrita
no CNPJ sob o n° 03.643.992/0001-63, neste ato representado pelo Sécio Administrador, Sr.
WALTER ROBERTO DE LUCA BRAGA, RG n° 12.711.663-1 — SSP/SP e CPF n°
005.173.868-60, adiante designado simplesmente CONTRATADA, de acordo com parecer
juridico doc. SEI n° 066632592 e despacho autorizatério exarado pela Autoridade Competente
da Secretaria de Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, em doc. SEl n® 066632979, do
Processo SEI n° 6022.2022/0003166-5 publicado no Diario Oficial da Cidade de Sdo Paulo em
09/07/2022, resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regera pelas disposi¢oes
da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alteragdes posteriores, Lei Municipal n°.
13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003,
Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal n° 50'& 7, de 06 de
novembro de 2009, Portaria n°® 02/SIURB-G/2009, publicada no DOC
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1.

Constitui objeto deste Contrato a CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA EXECUCAO DA OBRA EMERGENCIAL DE CONTENGCAO EM MARGEM DE
CORREGO - CORREGO RIO VERDE - TRECHO: AV. JOSE PINHEIRO BORGES
COM RUA TOMAZZO FERRARA — SUBPREFEITURA ITAQUERA.

CLAUSULA SEGUNDA — DO REGIME DE EXECUCAO

21.

2.2

As obras serdo executadas no regime de empreitada por pregos unitarios, pelos
precos constantes do Orgamento e da Tabela de Pregos Unitarios SIURB de
JANEIRRO/2022 — SEM DESONERAGCAO, juntados ao processo.

Nesses precos estdo compreendidas todas as despesas necessérias a realizagdo do
objeto do Contrato, inclusive as despesas com materiais, mao de obra, equipamentos,
taxas, bonificagbes, despesas diretas e indiretas, encargos trabalhistas, securitarios,
previdenciarios, fiscais e comerciais, bem como, despesas com medi¢édo, locomogéo,
placas de identificagdo das obras, ensaios qualitativos conforme normas vigentes e
quaisquer outras despesas necessarias, tendo em vista o objeto do Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

O horario de execugdo das obras e servicos é de 24 horas de trabalho diario,
conforme as necessidades dos servigos e das determinagdes da Fiscalizag8o.

A contratada sera notificada e devera as suas expensas reparar, corrigir, remover,
reconstituir ou substituir no todo ou em parte dentro do prazo que for estipulado pela
Prefeitura, o objeto do Contrato em que se verificarem eventuais vicios, defeitos ou
incorrecdes constatadas pela Fiscalizagdo, resultantes da execucdo ou dos materiais
empregados.

A Contratada é responsavel por eventuais danos que vier a causar a Prefeitura ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do Contrato, ndo excluindo
essas responsabilidades a Fiscalizagdo ou acompanhamento do érgéo interessado.

De acordo com a Resolugdo n°® 425 — CONFEA, a Contratada devera apresentar a
competente Anotacdo de Responsabilidade Técnica ART, dentro de 15 (quinze) dias
corridos da data da assinatura do Contrato.

A Contratada devera manter preposto, aceito pela Prefeitura, no local da obra ou
servigco, para arepresenta-lo na execugao do Contrato.

CLAUSULA QUARTA — DO VALOR-VERBA

4.1.

4.2,

O valor do presente Contrato é de R$ R$ 22.752.705,04 (vinte e dois milhdes
setecentos e cinquenta e dois mil setecentos e cinco reais e quatro centavos).

A despesa correspondente serda suportada pela dotagdo orgcamentaria n°
22.10.17.451.3008.5.013.44905100.00, do orgcamento vigente, suportada pela Nota de
Empenho n° 75372/2022 doc. SEI n® 069992357 .
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CLAUSULA QUINTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

5.1. O preco para execugao deste objeto, sera aquele constante da Proposta da Contratada,
parte integrante do respectivo instrumento contratual.

5.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessdarias a execugao
dos servicos, bem como as despesas da CONTRATADA.

5.2. Eventuais materiais e servigcos ndo previstos neste instrumento e seus Anexos, e que
sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a
Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

5.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composicdo dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB - data
base. JANEIRO/2022 — SEM DESONERACAO, sobre os quais incidira a
variacdo entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos
custos basicos orcado” constante do orgcamento da Prefeitura e, ainda, o
B.D.l. proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.. referencial. Se o B.D.I
proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

5.2.2. Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitéarios, os pregos dos
servigos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos
precos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da Tabela de
Custos Unitarios, citada na subclausula 4.2.1.retro, utilizando-se como
deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a
substitui-lo), sobre os quais incidird a variagdo entre o “valor total dos custos
basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgcado” constante do
orcamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este nao
ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.l proposto ultrapassar o B.D.l.
referencial, sera adotado o B.D.l. referencial.

5.3. Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneracao
pela adequada e perfeita execucdo dos servicos e pelo pagamento dos encargos
sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugao do
contrato.

5.4. Os precos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas
normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execugéo dos servicos é
inferior a 01 (um) ano.

CLAUSULA SEXTA - DA MEDICAO

6.1. A medicdo mensal dos servicos executados devera ser requerida pela Contratada,
junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util posterior ao
periodo de adimplemento de cada parcela.

6.2. O valor de cada medigdo sera apurado com base énas quantidades de servigos
executados no periodo e aplicagdo dos pregos contratuai 2
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6.3. A medicéo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia a
partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execugéo dos servicos.

6.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizacéo liberara para pagamento a
parte inconteste da medicdo dos servigos executados.

6.4. No processamento de cada medicdo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08 de
dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e Portaria SF
n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a
Nota Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser recolhido de
acordo com o disposto na Lei Municipal n°. 13.476, de 30 de dezembro de 2002,
alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsavel tributario
independentemente da retencédo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas
e demais acréscimos legais na conformidade da legislacdo, eximida, neste caso, a
responsabilidade do prestador de servigos.

6.5. A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medigdo, comprovar o pagamento
das contribuicbes sociais, mediante a apresentagdo da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS — e Informagdes a Previdéncia
Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos
empregados vinculados a Nota Fiscal Eletrénica, bem como, a regularidade trabalhista
(CNDT).

6.6. A medigao final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto
do contrato.

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO-INiCIO

7A1. O prazo para execucdo das obras é de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados
a partir de 28/06/2022.

7.2 E vedada a prorrogagdo do ajuste, de acordo com o Art. 24, inciso IV da Lei Federal
8.666/93.

CLAUSULA OITAVA — DAS MEDICOES E PAGAMENTOS

8.1. Mediante requerimentos mensais apresentados a Prefeitura pela Contratada, serdo
efetuadas as respectivas medicbes com base nas quantidades de servigos
executados no periodo.

CLAUSULA NONA — DO REAJUSTAMENTO

9.1. Os precos unitarios contratuais ndo serdo reajustados. Essa condigdo podera vir a ser
alterada, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou municipais, que
disponham de forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1. Pelo descumprimento das obrigacbes assumidas a Contratada estard sujeita as
penalidades previstas no Capitulo 1V, Secéo Il, da Lﬁi Federal n°. 8666/93 e alteragbes
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10.4.

10.5.
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posteriores, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n® 44.279/03 e Portaria n°
24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda as
seguintes multas, cujo calculo tomard por base o valor do contrato reajustado nas
mesmas bases do ajuste:

10.1.1. Adverténcia;

10.1.2. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no
inicio dos servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de
resciséo contratual;

10.1.3. Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem n&o
cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;

10.1.4. Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula cinco
por cento) sobre o valor total do contrato;

10.1.5. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o
servigo considerado pela fiscalizagdo mal executado, independentemente da
obrigacdo de refazimento do servico, nas condicdes estipuladas neste
contrato;

10.1.6. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso na
entrega final dos servicos;

10.1.7. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecucgao parcial;

10.1.8. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecugéo
total;

10.1.8.1. A inexecucdo parcial ou total do contrato podera ensejar sua
rescisdo nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93
atualizada, podendo a empresa ser suspensa para licitar, impedida
de contratar com a Administracdo Publica pelo periodo de até 02
(dois) anos, e ainda, se for o caso, ser declarada inidénea.

As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos
que as originaram sejam reparados.

As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente moratério, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagdo de
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

A abstengéo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em renlncia ao seu exercicio.

A aplicagdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade de
aplicagdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93 e
alteragbes posteriores e na Lei Municipal n.° 13,278/02, regulamentada pelo Decreto
Municipal n® 44.279/03, no que couber. \ ™
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10.6. Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo obrigatoriamente
considerados como inexecucgao total do instrumento.

10.7. O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
Decreto 31.503/92, e alteracdes subsequentes.

10.8. As importéncias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que
tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos
do artigo 54 e seguintes o decreto 44.279/03.

10.9. Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
respondera a CONTRATADA pela diferenga apurada.

10.10. A Contratada estara sujeita, ainda, as sangdes penais previstas na Lei Federal n°
14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISAO ADMINISTRATIVA

11.1. O Contrato podera ser rescindido administrativamente nos casos e na forma previstos
nos Artigos 78/80 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragdes;

11.2. Incidindo a Contratada nas infragdes consignadas nos itens | a XI do Artigo 78 da Lei
Federal n° 8.666/93, e suas alteragdes, Lei n° 13.278/02 e Decreto n° 44.279/03, a
Prefeitura podera declarar o Contrato rescindido, perdendo a Contratada, em beneficio
da Prefeitura, a Garantia depositada sem direito a qualquer indenizagéo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO RECEBIMENTO

12.1. Cabe ao responsavel pela Fiscalizagao, inspecionar as obras concluidas, lavrando o
Termo de Recebimento Provisério. Esse recebimento se dara em 15 (quinze) dias da
comunicagéo escrita. A lavratura do Termo se fard em processo a parte e especifico
para este fim.

12.2. O Termo de Recebimento Definitivo do objeto do contrato devera ser lavrado no prazo
de 90 (noventa) dias contados do Termo de Recebimento Provisério, ficando a
Contratada, nesse prazo, obrigada a fazer a suas custas, as reparagdes solicitadas
pela Fiscalizac3o.

12.3. O recebimento provisério ou definitivo, ndo exclui responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra, nem a ético — profissional pela perfeita execugdo do Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA ESPECIFICACAO

13.1.  Os trabalhos deverdo observar os Projetos e atender as especificagées proprias, com
utilizagéo de técnica especializada em obras da espécie.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA FISCALIZACAO

14.1. A Prefeitura sera representada pelo Engenheiro Fiscal indicado, o qual manter4 todos
os contatos com a Contratada e determinara a\s!b_roviqéncias necessarias podendo
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embargar as obras, rejeitd-las no todo ou em parte, e determinar o que deve ser
refeito.

14.2. A Contratada é representada, na execugéo do Contrato, pelo seu preposto aceito pela
Prefeitura.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS EQUIPAMENTOS

15.1. Fica vinculado ao presente Contrato, todo o equipamento especializado e
aparelhamentos técnicos necessarios e apropriados a boa execugao das obras.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS ELEMENTOS INTEGRANTES

16.1. Integram o Processo: Meméria de Calculo, Projetos, Tabela de Custos Unitérios
(Infraestrutura Urbana) sem desoneracédo data-base janeiro/2022, Tabela de Custos
Unitarios (Edificagdo) sem desoneragdo data-base janeiro/2022, Especificagdes para
obras de pavimentagdo, Especificacbes para sondagem e relatério técnico de
fundacédo e solo, Diretrizes executivas de servigos para galerias de aguas pluviais-
tubulagbes, Diretrizes executivas de servicos para obras de canais e obras de
detengdo / retencdo, Planilha de Orgamento, Cronograma Fisico-financeiro e Minuta
do Contrato, constantes do processo, e independentemente de transcricdo, ficam
fazendo parte integrante deste contrato as demais normas pertinentes ao assunto,
bem como os Decretos n°s 11.002/74, 15.704/79, 23.404/87 e 27.335/88.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1. O presente contrato regula-se pela Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alteragbes, Lei
Municipal n.° 13.278/02 e Decreto Municipal n.° 44.279/03, sendo que 0s casos
omissos serdo, também, resolvidos pela Legislacdo ora citada. Subsidiariamente,
aplicar-se-8o os princi9pios gerais de direito, bem como, o artigo n.° 618 do Cédigo
Civil Brasileiro.

17.2. Constitui condi¢do para a celebragdo deste contrato, a inexisténcia de registros em
nome da adjudicataria no “Cadastro Informativo Municipal — CADIN MUNICIPAL” (Lei
Municipal n.° 14.094/06), o qual devera ser consultado por ocasido de sua assinatura.

17.3. Para a execugdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem,
qualquer pagamento, doagdo, compensacgao, vantagens financeiras ou nio financeiras
ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgéo, seja
de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele
n&o relacionadas, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam
da mesma forma, conforme Decreto n.° 56.633 de 24 de novembro de 2.015.

17.4. Fica eleito o Foro da Fazenda Publica da Capital do Estado de S&o Paulo, para dirimir
qualquer questdo decorrente do presente og?trato, com renuncia expressa de
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E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03
(trés) vias de igual teor e forma, apds terem lido o mesmo, na presenga das 02 (duas)
testemunhas, ao final assinadas.

Sdo Paulo, 04 de Selernh g de 2022.

(Ao Jpey
REFEIT
MARCO§ AUGUSTO/ALVE$ GARCIA
CRETARIQ'ADJUNTO

SIURB
w-\\w\.\.«, = E\(‘L{ ‘_ﬂ’i’c{
2 CONTRATADA

WALTER ROBERTO DE LUCA BRAGA

-

/B&B ENGENHARI ONSTRUGOES LTDA.,,
~ SOCIO ADMINISTRADOR

TESTEMUNHAS:

SIURB




