PREFEITURA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

TERMO DE CONTRATO N2 012/SIURB/22
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 6022.2021/0004675-0
MODALIDADE: CONTRATAGCAO EMERGENCIAL.

OBJETO: CONTRATACAO EMERGENCIAL PARA CONTENCAO DE TALUDE E RECOMPOSICAO
DAS MARGENS DO CORREGO - RUA DUAS ILHAS/RUA DOS ANJOS.
SUBPREFEITURA SAO MIGUEL PAULISTA

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

CONTRATADA: FP PROJETOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI

VALOR: R$ 10..863.069,52 (DEZ MILHOES, OITOCENTOS E SESSENTA E TRES MIL, SESSENTA
E NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS).

PRAZO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS.

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por intermédio da
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, CNPJ n? 46.392.171/0001-04,
neste ato representada pelo Secretdrio Municipal, Senhor MARCOS MONTEIRO, adiante
designada simplesmente “PREFEITURA” e de outro lado a empresa : FP PROJETOS E
EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n@ 15.009.784/0001-96, sediada na Rua
Coronel Irineu de Castro, 504 — Jardim Analia Franco/SP— CEP: 0333-050, neste ato representada
por sua procuradora Sra. BRUNO RIBEIRO FURTADO, portadora do RG 28.889.316-555P/SP, CPF
(MF) 298.805.968-38, adiante designada “CONTRATADA, de acordo o parecer juridico
SIURB/ATAJ doc. SEI n? 058459880 com despacho autorizatério exarado pelo Sr. Secretério da
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRA/S - SIURB, em DOC SEl n2 |
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058460021 do processo administrativo n? 6022.2021/0004675-0 publicado no Diario Oficial da
Cidade de Sdo Paulo de 16/02/2022, resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se
regera pelas disposi¢des da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, Lei
Municipal n?. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n2. 44.279, de 24 de
dezembro de 2.003, Decreto Municipal n2. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal
n2 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n? 24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de

10/09/2020 e pelas seguintes clausulas:

Clausula Primeira - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS CARACTERISTICOS

1.1 - Constitui objeto deste Contrato CONTRATACAO EMERGENCIAL PARA CONTENCAO DE
TALUDE E RECOMPOSIGAO DAS MARGENS DO CORREGO — RUA DUAS ILHAS COM
RUA DOS ANJOS, SUBPREFEITURA SAQO MIGUEL PAULISTA, cuja ordem de inicio
prevista para 30/12/2021, conforme doc. SEI n® 056972712.

Clausula Segunda - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1, Os trabalhos serdo executados na forma de execucdo indireta, sob o regime de
empreitada por pregos unitarios.

Cldusula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.4 O valor do presente Contrato E RS 10..863.069,52 (DEZ MILHOES, OITOCENTOS E
SESSENTA E TRES MIL, SESSENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) .

3.2 As  despesas correspondentes onerario a dotacdo orgamentaria n2
22.10.17.451.3008.5.013.44905100.00 orcamento vigente, suportada pela Nota de
Empenho n? 23879/2022 (SEI 059461722).

TR a7 2]



PREFEITURA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

A3, Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera observado o
principio da anualidade or¢amentaria.

Clausula Quarta - DOS PRECOS E REAJUSTES

4.1. O prego para execucao deste objeto, sera aquele constante da Proposta da Contratada,
parte integrante do respectivo instrumento contratual.

4.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessdrias a execugao
dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

4.2 Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste instrumento e seus Anexos, e que
sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a
Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

4.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composi¢do dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB - data base
JANEIRO/2021, sobre os quais incidird a variagao entre o “valor total dos
custos basicos proposto” e o valor total dos custos bésicos orcado” constante
do orcamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este nio
ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.l.
referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

4.2.2. Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os pregos dos
servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos
pregos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da Tabela de
Custos Unitarios, citada na subclausula 4.2.1. retro, utilizando-se como
deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a
substitui-lo), sobre os quais incidird a variagdo entre o “valor total dos custos
basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orcado” constante do
orcamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este nio
ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.l.
referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

4.3, Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Gnica e completa remuneracgdo pela
adequada e perfeita execugdo dos servicos e pelo pagamento dos encargos sociais e
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execuc¢ao do contrato.
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4.4, Os pregos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas
normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execu¢ao dos servigos é
inferior a 01 (um) ano.

4.5. Autorizada a prorrogagao, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o periodo de

01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, serdo aplicaveis as disposicdes
legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n? 10.192/01, Decreto n2 48.971/07.

45.1. Serd utilizado o indice de Pregos ao Consumidor — IPC, apurado pela Fundagdo
Instituto de Pesquisas Econdmicas — FIPE, conforme estabelecido na Portaria
SF/389/2017.

4.5.2 O marco inicial para o cdmputo do periodo de reajuste serd a data base da Proposta,

nos termos do que dispde a Lei Federal n? 10.192/2001, e o primeiro reajuste serd
concedido no més do aniversario do contrato;

4.6. As condi¢des ou a periodicidade dos reajustes de precos anteriormente estipuladas
poderdo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou
municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.

Cldusula Quinta - DA MEDICAO

5.4. A medigao mensal dos servigos executados devera ser requerida pela Contratada, junto
ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia Gtil posterior ao periodo
de adimplemento de cada parcela.

5.2. O valor de cada medigdo serd apurado com base nas quantidades de servicos
executados no periodo e aplicagdo dos pregos contratuais.

5.3, A medigdo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no méximo até o décimo quinto dia a
partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execug¢do dos servigos.

5.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizacdo liberara para pagamento a parte
inconteste da medicdo dos servigos executados.

5.4. No processamento de cada medi¢do, nos termos da Lei Municipal n2. 14.097, de 08 de
dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n2. 47.350/06 e Portaria SF
n?. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a
Nota Eletrdnica Fiscal, devendo o 1SS — Imposto Sobre Servigos ser recolhido de acordo
com o disposto na Lei Municipal n?. 13.476, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela
Lei 14 865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsavel tributario
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independentemente da retengdo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas
e demais acréscimos legais na conformidade da legislacdo, eximida, neste caso, a
responsabilidade do prestador de servigos.

A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medigao, comprovar o pagamento das
contribui¢des sociais, mediante a apresenta¢do da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Servigo — FGTS — e Informacgdes a Previdéncia Social — GFIP — e a
Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados a
Nota Fiscal Eletrénica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

A medicdo final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto
do contrato.

Cldusula Sexta - DO PAGAMENTO

6.1.

6.2.

6.3.

Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico Financeiro,
que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na Agéncia
indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme estabelecido no
Decreto n? 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do
adimplemento de cada parcela, observadas as disposi¢cdes da Portaria SF 045/94.

6.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por parte
do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a sua
contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrerd a compensagéo financeira estabelecida no item 1 da Portaria SF
n? 05/2012, a qual depender4 de requerimento a ser formalizado pelo Contratado.

6.3.1. Para fins de cdlculo da compensacio financeira, o valor do principal devido sera
reajustado utilizando-se o indice oficial de remunerac3o basica da caderneta de
poupanca e de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a
caderneta de poupanca para fins de compensacio da mora (TR + 0,5% “pro-
rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo correspondente a data
prevista para o pagamento e aquela data em que o pagamento efetivamente
ocorreu.




PREFEITURA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

6.4. Nenhum pagamento isentard a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem
implicard na aceitacdo dos servigos.

Clausula Sétima - DO PRAZO E CRONOGRAMA

7.1 O prazo para execugao dos servigos sera de 180 (cento e oitenta) dias corridos.

7.2- O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93,
mediante Termo de Aditamento.

7.3 Verificada a necessidade de alteragdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogacdo de prazo, que envolva modificagdo do Cronograma, este devera ser refeito
e apresentado a Fiscalizagdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a Contratada, no caso
do ndo atendimento desta disposi¢do, na multa estipulada no item 11.1.5 da Clausula
Décima-Primeira deste Contrato.

Clausula Oitava - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

8.1. O objeto do Contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com as
condi¢des contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste

8.2. A Fiscalizagdo, ao considerar o objeto do Contrato concluido, comunicard o fato 2
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a lavratura do
Termo de Recebimento Definitivo.

8.3. O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado por Comissdo designada pela autoridade
competente mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, no prazo de 60
(sessenta) dias corridos, a contar da data do término dos servigos, observado o disposto no
artigo 69 da Lei Federal 8.666/93 e alteragdes posteriores.

8.4. A Contratada, apds o recebimento definitivo do objeto contratual, autoriza quaisquer
alteracdes que se fagam necessérias no objeto original, ndo sendo considerada infringéncia
aos direitos morais e patrimoniais do autor, previstos na Lei Federal 9.610, de 19 de
fevereiro de 1998.

8.5. A responsabilidade da Contratada pela qualidade e corre¢do dos servicos elaborados, bem
como, por sua adequagdo a legislagdo e as técnicas vigentes a época da sua execucao,
subsistira na forma da lei, mesmo apos seu Recebimento Definitivo, podendo ser
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convocada a qualquer momento para resolucdo de problemas oriundos dos trabalhos
contratados.

8.5.1. O responsavel técnico da Contratada poderd ser convocado, a qualguer momento,

para resolucdo dos problemas oriundos do projeto, correcio de detalhes
construtivos, esclarecimentos de omissdes de falhas de especificagdes e etc, até a
conclusdo e recebimento definitivo dos servigos objeto do Contrato.

Clausula Nona - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

9.1. Afiscalizagdo dos trabalhos seré feita por SIURB. No documento correspondente 3 Ordem
de Inicio, a Prefeitura indicard o profissional que ficara responsavel pela Fiscalizacdo, o
qual manterd todos os contatos com a Contratada e determinard as providéncias
necessarias, podendo rejeitar no todo ou em parte os servicos e determinar o que deve
ser refeito.

9.2. Compete a CONTRATADA:

9.2.1.

9.2.2.

89.2.3,

9.2.4.

9.2.5.

Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugdo dos servicos, que
deverdo ser efetuados, de acordo com o estabelecido nas normas do Edital de
Tomada de Pregos, em especial do Termo de Referencia constante do Anexo IV, do
Edital, bem como, atendendo a todas as disposi¢des contidas nas normas da
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas e a legislagio em vigor,
responsabilizando-se pelos danos decorrentes da realizacdo de referidos trabalhos.

Corrigir ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, os servigos que
tenham vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes de sua elaboracio.

A Contratada sera a Unica responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais, resultantes da execucdo do contrato, bem como, por todas as
despesas necessdrias a realizagdo dos servicos, custos com fornecimento de
materiais, mao de obra e demais despesas indiretas.

A Contratada obriga-se, a manter durante toda a execucdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas, todas as condicdes de
habilitacdo e qualificagdo apresentadas por ocasido do procedimento licitatério.

A CONTRATADA devera fornecer, no prazo estabelecido pela P.M.S.P., os
documentos necessdrios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento
Definitivo, sob perna de incidir na multa estabelecida na clausula “Décima Primeira”
deste instrumento.
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9.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizacdo:

9.3.1. Fornecer a CONTRATADA todos o elementos indispensaveis ao inicio dos trabalhos;
9.3.2. Esclarecer, prontamente, as dividas que sejam apresentadas pela CONTRATADA;
9.3.3. Expedir, por escrito, as determinagdes e comunicacdes dirigidas 8 CONTRATADA;
9.3.4. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

9.3.5. Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medi¢des dos servigos executados e
encaminhar a mesma para pagamento;

9.3.6. Transmitir, por escrito, as instrucdes sobre modifica¢des de planos de trabalho,
projetos, especificagdes, prazos e cronograma;

9.3.7. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitacao definitiva, verificando a
perfeita execucdo e o atendimento das especificacdes;

9.3.8. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagdes deste Contrato e das disposi¢des
legais que o regem;

Clausula Décima - DAS PENALIDADES

10.1

Pelo descumprimento das obrigacdes assumidas a Contratada estard sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Secdo II, da Lei Federal n@. 8666/93 e alteracdes
posteriores, Lei Municipal n2. 13.278/02, Decreto Municipal n? 44.279/03 e Portaria n®
24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda as seguintes
multas, cujo calculo tomard por base o valor do contrato reajustado nas mesmas bases do
ajuste:

10.1.1 Adverténcia;

10.1.2 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no inicio
dos servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de rescisdo
contratual;

10.1.3 Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem ndo cumprido
da Clausula 10.2 do Contrato

10.1.4 Multa pelo descumprimento de cldusula contratual: 2,5% (dois virgula cinco por
cento) sobre o valor total do contrato;
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10.1.5 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o servigo
considerado pela fiscalizagdo mal executado, independentemente da obrigagdo de
refazimento do servigo, nas condi¢des estipuladas neste contrato;

10.1.6 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso na
entrega final dos servigos;

10.1.7 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecugao parcial;

10.1.8 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecugao total;

10.1.8.1 A inexecugdo parcial ou total do contrato podera ensejar sua rescisao nos
termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.2 8.666/93 atualizada, podendo a
empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar com a
Administragdo Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se for o
caso, ser declarada inidénea.

10.2 As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos que as
originaram sejam reparados.

10.3 As multas previstas ndo tém cardter compensatério, mas meramente moratério, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagdo de eventuais
danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

10.4 A abstengdo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rendncia ao seu exercicio.

10.5 A aplicagdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade de
aplicagdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.? 8.666/93 e alteracdes
posteriores e na Lei Municipal n.? 13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal ne
44.279/03, no que couber.

10.6 Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo obrigatoriamente
considerados como inexecugdo total do instrumento.

10.7 O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89, Decreto
31.503/92, e alteracdes subseqiientes.

10.8 As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que tiver
direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do artigo
54 e seguintes o decreto 44.279/03.

10.9  Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
respondera a CONTRATADA pela diferenga apurada.
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10.10 A Contratada estara sujeita, ainda, as sang¢Oes penais previstas na Lei Federal n?
14.133/2021.

Cldusula Décima Primeira - DA RESCISAO

11.1. Sob pena de rescisdo automdtica, a CONTRATADA ndo poderd transferir ou
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizacdo escrita
da Prefeitura.

11.2.  Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato, independentemente
de interpelagdo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no artigo 78 e incisos da Lei
Federal n? 8.666/93 e paragrafo unico do artigo 29 da Lei Municipal n. 13.278/02 e no
inciso Il do artigo 62 do Decreto n? 48.184, de 13 de marco de 2007.

11.3. Na hipétese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os
direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

Clausula Décima Segunda - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

12.1. Toda e qualquer alteragdo contratual devera ser previamente justificada por escrito e
autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de
Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou servigo.

12.2. CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos e nas mesmas condigOes
contratuais, os acréscimos ou supressdes que lhe forem determinados, nos termos da
Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteracdes.

12.3. No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no local dos
trabalhos serdo pagos pelos pregos de aquisigdo, devidamente comprovados.

12.4. A execugdo dos servicos novos acrescidos por termo aditivo sé6 devera ser iniciada pela
CONTRATADA quando da expedicdo da respectiva autorizagdo e assinatura do
respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.
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Cldusula Décima Terceira - DA SUBCONTRATACAQ

13.1. A Contratada, na execucao do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e
legais, podera subcontratar partes dos servigos até o limite de 30% do valor inicial do
contrato.

13.2. A Subcontratagdo deverd ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado no
processo original.

Cladusula Décima Quarta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

14.1. A ocorréncia de caso fortuito ou for¢a maior, impeditiva da execuc¢do do contrato, podera
ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensio ou rescisio do ajuste.

14.2. Na hipédtese de suspensdo, o prazo contratual recomecara a correr, pelo lapso de tempo
que faltava para sua complementagao, mediante a expedicdo da Ordem de Reinicio.

Cldusula Décima Quinta - DAS DISPOSICOES FINAIS

15.1. Para a execugdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem,
qualquer pagamento, doagdo, compensagédo, vantagens financeiras ou n3o financeiras
ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgdo, seja
de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele
nao relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da
mesma forma.

15.2.  Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de S3o Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual
controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual pretenra a qualquer outro, por mais
privilegiado que possa se afigurar. g
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E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 03 (trés)
vias de igual teor e forma, apds terem lido do mesmo, na presenca das 02 (duas) testemunhas ao
final assinadas.

S3o Paulo, O+ de “MONCO de 2022.

NS

FP PROJETQS E EMPREENDIMENTOS EIRELI

BRUNO RIBEIRO FURTADO

PROCURADORA
TESTEMUNHAS:
?' -
e ¥
gri- 1467 gé13(o4

[T ST 12



