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TERMO DE CONTRATO N° 069/SIURB/22
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6022.2021/0004668-7
MODALIDADE: CONTRATAGAO EMERGENCIAL

OBJETO: EXECUGAO DE OBRA EMERGENCIAL PARA RECONSTRUGCAO DO MURO E
CONSTRUCAO DO MURO DE ARRIMO - SUBPREFEITURA - ITAIM
PAULISTA

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

CONTRATADA: FORMULA INC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EPP

VALOR: R$ 990.745,29 (novecentos e noventa mil, setecentos e quarenta e cinco
reais e vinte e nove centavos)

PRAZO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por intermédio
da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, CNPJ n°
46.392.171/0001-04, neste ato representada pelo Secretario Municipal, Senhor MARCOS
MONTEIRO, adiante designada simplesmente “PREFEITURA” e de outro lado a empresa
FORMULA INC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o
n°® 57.182.115/0001-61, sediada na Rua Dr. Renato Paes de Barros n° 33 - Sala 11 Box 2 -
Jardim Paulista - CEP 04530-904, neste ato representada por seu sécio administrador Sr°
PAULO VICENTE VIEIRA LOPES, portadora do RG 34.970.137-4 inscrito no CPF
364.122.538-82, adiante designada “CONTRATADA, de acordo o parecer juridico
SIURB/ATAJ doc. SEl n° 058725542 com despacho autorizatério exarado pelo Sr.
Secretario da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS -
SIURB, em DOC SEI n° 058726501 do processo administrativo n° 6022.2021/0004668-7
publicado no Diario Oficial da Cidade de Sdo Paulo de 16/02/2022, resolvem as partes
celebrar o presente Contrato, que se regera pelas disposi¢cdes da Lei Federal n°. 8.666, de
21 de junho de 1993 e suas alteragdes, Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002,
Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto Municipal n°. 48.184 de
13 de margo de 2007, Decreto Municipal n® 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n°
24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020 e pelas seguintes clausulas:
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

1.1. Constitui objeto deste Contrato a EXECUGAO DE OBRA EMERGENCIAL PARA
RECONSTRUGAO DO MURO E CONSTRUGAO DO MURO DE ARRIMO -
SUBPREFEITURA - ITAIM PAULISTA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. Os trabalhos serdo executados na forma de execucgao indireta, sob o regime de
empreitada por pregos unitarios.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1. O valor do presente Contrato é de R$ 990.745,29 (novecentos e noventa mil,
setecentos e quarenta e cinco mil reais e vinte e nove centavos).

3.2. As despesas correspondentes onerardo a dotagdo orgamentaria n°
16.10.12.365.3025.3.360.44905100.00 orcamento vigente, suportada pela Nota de
Empenho n°® 49255/2022, no valor de R$ 990.745,29 (novecentos e noventa mil,
setecentos e quarenta e cinco reais e vinte e nove centavos).

3.3, Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera
observado o principio da anualidade orgamentaria.

CLAUSULA QUARTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

4.1. O prego para execugdo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

41.1. O valor total oferecido remunerard todas as despesas necessarias a
execugdo dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

4.2. Eventuais materiais e servigos ndo previstos neste instrumento e seus Anexos, e
que sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados
utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

4.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composicdo dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB - data
base JULHO/2021, sobre os quais incidira a variagdo entre o “valor total
dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado”
constante do orgamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde
que este ndo ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.I proposto ultrapassar
o B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.
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4.2.2. Quando n&o constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os precgos
dos servigos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com
base nos pregos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da
Tabela de Custos Unitarios, citada na subclausula 4.2.1. retro,
utilizando-se como deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017
(ou outro que vier a substitui-lo), sobre os quais incidira a variagdo entre o
“valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos béasicos
orcado” constante do orgamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto,
desde que este ndo ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.| proposto
ultrapassar o B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.l. referencial.

4.3. Os referidos pregos constituirédo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneracgéo
pela adequada e perfeita execugdo dos servigos e pelo pagamento dos encargos
sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucao do contrato.

44, Os precgos contratuais ndo seréo reajustados, em cumprimento ao estabelecido
nas normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execugdo dos
servicos é inferior a 01 (um) ano.

45. Autorizada a prorrogacdo, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o
periodo de 01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, serdo aplicaveis as
disposic¢oes legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n° 10.192/01, Decreto
n° 48.971/07.

4.5.1. Sera utilizado o indice de Pregos ao Consumidor — IPC, apurado pela Fundagéao
Instituto de Pesquisas Econd6micas — FIPE, conforme estabelecido na Portaria
SF/389/2017.

452 O marco inicial para o cdmputo do periodo de reajuste sera a data base da
Proposta, nos termos do que dispbée a Lei Federal n° 10.192/2001, e o primeiro
reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato;

4.6. As condigbes ou a periodicidade dos reajustes de pregos anteriormente
estipuladas poderao vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas
federais ou municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA QUINTA - DA MEDICAO

D1, A medicdo mensal dos servigos executados devera ser requerida pela Contratada,
junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util posterior ao
periodo de adimplemento de cada parcela.

5.2. O valor de cada medigdo sera apurado com base nas quantidades de servigos
executados no periodo e aplicagao dos pregos contratuais.

5.3. A medigao devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia
a partir do primeiro dia Util posterior ao periodo de execugdo dos servigos. //
A
1
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5.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagéo liberara para pagamento a
parte inconteste da medigao dos servigos executados.

No processamento de cada medig&o, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08
de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e
Portaria SF n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente,
apresentar a Nota Eletrdnica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser
recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n°. 13.476, de 30 de dezembro
de 2002, alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsavel
tributario independentemente da retengéo do ISS, obrigado a recolher o imposto
integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislagéo, eximida,
neste caso, a responsabilidade do prestador de servigos.

A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medigdo, comprovar o pagamento
das contribuigdes sociais, mediante a apresentacdo da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS - e Informagdes a Previdéncia
Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos
empregados vinculados a Nota Fiscal Eletronica, bem como, a regularidade
trabalhista (CNDT).

A medicéo final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao
objeto do contrato.

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.3.

Os pagamentos observardao os limites estabelecidos no Cronograma Fisico
Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento serd efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na
Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme
estabelecido no Decreto n° 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos,
contados da data final do adimplemento de cada parcela, observadas as
disposigdes da Portaria SF 045/94.

6.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por
parte do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a
sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrera a compensagao financeira estabelecida no item 1 da Portaria
SF n° 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo
Contratado.

6.3.1. Para fins de célculo da compensagéo financeira, o valor do principal devido
sera reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragéo basica da
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caderneta de poupancga e de juros simples no mesmo percentual de juros
incidentes sobre a caderneta de poupancga para fins de compensagao da
mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo
correspondente a data prevista para o pagamento e aquela data em que o
pagamento efetivamente ocorreu.

6.4. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais,
nem implicara na aceitagao dos servigos.

CLAUSULA SETIMA - DO PRAZO E CRONOGRAMA

7.1 O prazo para execugao dos servicos sera de 180 (cento e oitenta) dias corridos e
tera inicio em 30/12/2021 - doc. SEI n° 056972634.

7.2- 0O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93,
mediante Termo de Aditamento.

7.3. Verificada a necessidade de alteragdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogagao de prazo, que envolva modificagdo do Cronograma, este devera ser
refeito e apresentado a Fiscalizagdo no prazo de 05 (cinco) dias, incidindo a
Contratada, no caso do ndo atendimento desta disposi¢gdo, na multa estipulada no
item 11.1.5 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

CLAUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

8.1. O objeto do Contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com as
condig¢des contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.

8.2. A Fiscalizagdo, ao considerar o objeto do Contrato concluido, comunicara o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a lavratura
do Termo de Recebimento Definitivo.

8.3. O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado por Comissdo designada pela
autoridade competente mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, no
prazo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data do término dos servigos,
observado o disposto no artigo 69 da Lei Federal 8.666/93 e alteragdes posteriores.

8.4. A Contratada, apds o recebimento definitivo do objeto contratual, autoriza quaisquer
alteragbes que se fagam necessarias no objeto original, ndo sendo considerada
infringéncia aos direitos morais e patrimoniais do autor, previstos na Lei Federal 9.610,
de 19 de fevereiro de 1998. J
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8.5. A responsabilidade da Contratada pela qualidade e correcao dos servigos elaborados,
bem como, por sua adequagado a legislacéo e as técnicas vigentes a época da sua
execugdo, subsistird na forma da lei, mesmo apdés seu Recebimento Definitivo,
podendo ser convocada a qualquer momento para resolugéo de problemas oriundos
dos trabalhos contratados.

8.5.1.

O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolugdo dos problemas oriundos do projeto, corregéo de
detalhes construtivos, esclarecimentos de omissdes de falhas de especificagdes
e etc, até a conclusdo e recebimento definitivo dos servigos objeto do Contrato.

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

9.1. A fiscalizagdo dos trabalhos sera feita por SIURB. No documento correspondente a
Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que ficara responsavel pela
Fiscalizagdo, o qual mantera todos os contatos com a Contratada e determinara as
providéncias necessérias, podendo rejeitar no todo ou em parte os servigos e
determinar o que deve ser refeito.

9.2. Compete a CONTRATADA:

9.2.1.

9.2.2.

9.2.38.

9.24.

9.2.5.

9.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizagao:

Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugdo dos servigos,
que deverdo ser efetuados, de acordo com o estabelecido nas normas do Edital
de Tomada de Pregos, em especial do Termo de Referencia constante do
Anexo 1V, do Edital, bem como, atendendo a todas as disposi¢ées contidas nas
normas da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas e a legislagcéo em vigor,
responsabilizando-se pelos danos decorrentes da realizagdo de referidos
trabalhos.

Corrigir ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, os servicos que
tenham vicios, defeitos ou incorregdes resultantes de sua elaboragao.

A Contratada sera a unica responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da execugéo do contrato, bem
como, por todas as despesas necessdrias a realizagdo dos servigos, custos
com fornecimento de materiais, mao de obra e demais despesas indiretas.

A Contratada obriga-se, a manter durante toda a execugdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas, todas as condigdes de
habilitagéo e qualificagédo apresentadas por ocasiéo do procedimento licitatorio.

A CONTRATADA devera fornecer, no prazo estabelecido pela P.M.S.P., os
documentos necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento
Definitivo, sob perna de incidir na multa estabelecida na clausula “Décima
Primeira” deste instrumento.
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9.3.1. Fornecer & CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao inicio dos

trabalhos;

9.3.2. Esclarecer, prontamente, as ddvidas que sejam apresentadas pela
CONTRATADA;

9.3.3. Expedir, por escrito, as determinagbes e comunicagdes dirigidas &
CONTRATADA,;

9.3.4. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

9.3.5. Promover, com a presenga da CONTRATADA, as medigbes dos servicos
executados e encaminhar a mesma para pagamento;

9.3.6. Transmitir, por escrito, as instrugdes sobre modificagbes de planos de trabalho,
projetos, especificacdes, prazos e cronograma;

9.3.7. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagdo definitiva, verificando a
perfeita execucdo e o atendimento das especificacoes;

9.3.8. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagbes deste Contrato e das
disposicdes legais que o regem;

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1

Pelo descumprimento das obrigacdes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo 1V, Secao Il, da Lei Federal n°. 8666/93 e alteragoes
posteriores, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n° 44.279/03 e Portaria n°
24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda as
seguintes multas, cujo calculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas
mesmas bases do ajuste:

10.1.1 Adverténcia;

10.1.2 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no inicio
dos servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de rescisdo
contratual;

10.1.3 Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem ndo cumprido
da Clausula 10.2 do Contrato

10.1.4 Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula cinco por
cento) sobre o valor total do contrato;

10.1.5 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o servigo
considerado pela fiscalizagdo mal executado, independentemente da obrigagao
de refazimento do servigo, nas condi¢des estipuladas neste contrato;

10.1.6 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso
na entrega final dos servigos;

10.1.7 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua

inexecugéao parcial;
74
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10.1.8 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecugéo
total;

10.1.8.1 A inexecucgao parcial ou total do contrato podera ensejar sua rescisdo
nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93 atualizada, podendo
a empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar com a
Administragéo Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se
for o caso, ser declarada inidonea.

10.2 As multas eventualmente aplicadas serao irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos
que as originaram sejam reparados.

10.3 As multas previstas néo tém carater compensatério, mas meramente moratério, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagdo de
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

10.4 A abstencédo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em renulncia ao seu exercicio.

10.5 A aplicagdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade
de aplicagdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93 e
alteracdes posteriores e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto
Municipal n°® 44.279/03, no que couber.

10.6 Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo obrigatoriamente
considerados como inexecugao total do instrumento.

10.7 O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
Decreto 31.503/92, e alteragbes subsequentes.

10.8 As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que
tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do
artigo 54 e seguintes o decreto 44.279/03.

10.9 Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
respondera a CONTRATADA pela diferenga apurada.

10.10 A Contratada estara sujeita, ainda, as sangbes penais previstas na Lei Federal n°
14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO

11.1. Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA nao podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizagdo
escrita da Prefeitura.

11.2. Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelagdo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no
artigo 78 e incisos da Lei Federal n° 8.666/93 e paragrafo tnico do artigo 29 da Lei
Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo 6° do Decreto n° 48.184, de 13 de
margo de 2007. i §
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11.3.  Na hipotese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os
direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

12.1. Toda e qualquer alteragéo contratual devera ser previamente justificada por escrito e
autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de
Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou servigo.

12.2. CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos pregos € nas mesmas condigdes
contratuais, os acréscimos ou supressdes que lhe forem determinados, nos termos
da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteragdes.

12.3. No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no local
dos trabalhos serdo pagos pelos pregos de aquisicéo, devidamente comprovados.

12.4. A execugdo dos servigos novos acrescidos por termo aditivo sé devera ser iniciada
pela CONTRATADA quando da expedicao da respectiva autorizagdo e assinatura
do respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA SUBCONTRATACAO

13.1. A Contratada, na execugdao do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subcontratar partes dos servigos até o limite de 30% do
valor inicial do contrato.

13.2. A Subcontratacdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado
no processo original.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

14.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execugdo do contrato,
podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspenséo ou resciséo do ajuste.

14.2. Na hipétese de suspensdo, o prazo contratual recomegara a correr, pelo lapso de
tempo que faltava para sua complementagdo, mediante a expedicdo da Ordem de
Reinicio.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS DISPOSICOES FINAIS

15.1. Para a execugdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se

15.2.

comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar
de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem,
qualquer pagamento, doagdo, compensagdo, vantagens financeiras ou nao
financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de
corrupgao, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de
outra forma a ele n&o relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e
colaboradores ajam da mesma forma.

Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual
controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterirda a qualquer outro, por
mais privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 02
(duas) vias de igual teor e forma, apds terem lido do mesmo, na presenga das 02 (duas)
testemunhas ao final assinadas.

Sdo Paulo, {4y de ﬁun\\@ de 2022.

P RE W URA
MARCO ONTEIRO ;

SECRETARIO
SIURB

CONTRATADA
FORMULA INC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EPP

PAULO VICENTE VIEIRA LOPES
SOCIO ADMINISTRADOR

Dayane F/Q( ntos

RF891

B s




