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CONTRATO N° 004/SIURB/22.

PROCESSO N° 7910.2021/0001198-0

MODALIDADE: CONTRATAGAO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAGAO.
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.
CONTRATADA: V.0.S OBRAS E SERVICOS DE CONSTRUGAO CIVIL LTDA.

OBJETO: PRESTAGAO DE SERVICOS PARA A SUBSTITUICAO DE JUNTA DE
DILATAGAO NO VIADUTO DIARIO POPULAR.

VALOR: R$ 32.743,75 (TRINTA E DOIS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E
TRES REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS).

PRAZO DE EXECUGAO: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS.

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por
intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB,
CNPJ:46.392.171/0001-04, neste ato representada pelo Senhor Secretario Municipal de
Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, MARCOS MONTEIRO, adiante designada
“PREFEITURA”, e de outro lado, a empresa VOS OBRAS E SERVIGCOS DE CONSTRUGAO
CIVIL LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 01.129.913/0001-75, sediada na Rua Palacete das
Aguias, 578 — Vila Alexandria no Municipio de S&o Paulo, representada neste ato por seu
Diretor Administrativo Sr. Carlos Galvao Veniss, portador do RG n® 8.209.839-6 e CPF n°
010.107.378-05, adiante designada simplesmente “CONTRATADA”, de acordo com parecer
juridico SIURB/ATAJ doc. SEI n° 056827389 e despacho autorizatério exarado pelo Senhor
Secretario Municipal da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, em
DOC SEI 056842928 do processo SEI 7910.2021/0001198-0, publicado no Diario Oficial da
Cidade de Sao Paulo de 04/01/22, resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se
regera pelas disposicoes da Lei Federal n® 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragoes,
Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de
dezembro de 2.003, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal
n°® 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n° 02/SIURB-G/2009, publicada no DOC de
10/01/09, Resolugao n° 07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio de Sao Paulo/|e pelas
seguintes clausulas: |
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Clausula Primeira - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

[ Constitui objeto deste Contrato a PRESTAGAO DE SERVICOS PARA A
SUBSTITUICAO DE JUNTA DE DILATAGAO NO VIADUTO DIARIO POPULAR,
obrigando-se a CONTRATADA a executa-los de acordo com os demais elementos
que compdem o processo administrativo mencionado no preambulo deste Contrato, os
guais passam a integrar este instrumento.

1.2. Ficam também fazendo parte deste Contrato, a ordem de Inicio, Cronograma Fisico-

Financeiro, A.R.T., e, mediante termo aditivo, quaisquer modificagcdes que venham a
ocorrer.

Clausula Segunda - DO REGIME DE EXECUCAOQ

2.1, Os trabalhos serao executados na forma de execu¢do indireta, sob o regime de
empreitada por pregos unitarios.

Clausula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1 O valor do presente Contrato ¢ de R$ 32.743,75 (trinta e dois mil, setecentos e
quarenta e trés reais e setenta e cinco centavos).

3.2, As despesas correspondentes onerara a dotagbes orgamentarias n°

98.22.15.451.3009.5187.4.4.90.51.00.08 e suportada pela nota de reserva 12.579 e
nota de empenho n°® 14.244.

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera observado o
principio da anualidade orgamentaria.

Clausula Quarta - DO PRAZO E CRONOGRAMA

4.1. O prazo contratual sera de 30 (trinta) dias corridos e o prazo de execugao dos
servicos contados da emissao da Ordem de Inicio expedida pela
Fiscalizagao.

41.1. Dentro do prazo de execugdo acima deverdo ser executadas todas as
atividades previstas neste Termo de Referéncia, inclusive atiyi
preparatérias e de planejamento, em conformidade com programgcdo de
intervencoes detalhada no PGT aprovado.
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41.2. O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal
8.666/93, mediante Termo de Aditamento.

As obras deverado ser iniciadas dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados da Ordem
de Inicio.

Verificada a necessidade de alteragdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogagdo de prazo, que envolva modificagdo do Cronograma, este devera ser
refeito e apresentado a Fiscalizagdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a Contratada,
no caso do ndo atendimento desta disposicdo, na multa estipulada no item 11.1.5 da
Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

Clausula Quinta - DA ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS

5.1

8.2.

5.3.

A contratada devera apresentar a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e
Obras - SIURB, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da assinatura deste
Contrato, a seguinte documentagdo necessaria a emissdo da Ordem de Inicio de
Servigos:

a) ART - Anotacédo de Responsabilidade Técnica referente aos servigos e obras;
by  Comprovacao da Matricula da Obra no INSS; e

c) Copia da apdlice dos seguintes seguros, que deverao ser mantidos durante todo
o periodo de execucgao da obra:

c.1) Risco de responsabilidade civil do construtor;
c.2) Contra acidentes de trabalho;

c.3) Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos pela
legislagao pertinente.

A recusa ou o nao comparecimento no prazo assinalado na convocagao serao
considerados inexecucao total do objeto contratual e ensejardo a aplicagdo da
penalidade prevista no item 11.1.3 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

Apos verificada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB a
regularidade toda a documentacao, os servicos objetivados serao solicitados a
contratada mediante a emissaoc de Ordem de Inicio, que passara a integrar este
contrato e na qual sera definida a data de inicio da execu¢ao dos servigos, respeitada
a vigéncia contratual.

Clausula Sexta - DOS PRECOS E REAJUSTES

6.1.

O preco para execugao deste objeto, sera aquele constante da P osta da

Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.
ol o~ | p——
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6.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a execugao
dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

Eventuais materiais e servigos nao previstos neste Edital e seus Anexos, e que sejam
imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a Tabela de
Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

6.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composi¢do dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios data-base
Jan/2021, sobre os quais incidira a variacao entre o “valor total dos custos
basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado” constante do
orcamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este nao
ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.I.
referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

6.2.2. Quando nao constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os pregos dos
servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos
pregos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da Tabela de
Custos Unitarios, citada no item anterior, utilizando-se como deflator o indice
estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre
0s quais incidird a variagcao entre o “valor total dos custos basicos proposto” e
o valor total dos custos basicos orgado” constante do orgamento da Prefeitura.
e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este nao ultrapasse o B.D.I. referencial.
Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, sera adotado o B.D.I.
referencial.

Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a unica e completa remuneracao
pela adequada e perfeita execugao dos servicos e pelo pagamento dos encargos
sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execuc¢ao do
contrato.

Os precos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas
normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execugao dos servigos é
inferior a 01 (um) ano.

Autorizada a prorrogagao, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o periodo de
01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, serao aplicaveis as disposi¢cdes
legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n°® 10.192/01, Decreto n°® 48.971/07.

6.5.1. Sera utilizado o Indice de Pregos ao Consumidor — IPC, apurado pela
Fundacao Instituto de Pesquisas Econémicas — FIPE, conforme estabelecido
na Portaria SF/389/2017.

6.5.2 O marco inicial para o computo do periodo de reajuste sera a data base da
Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n° 10.192/2001, e o
primeiro reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato;

As condigdes ou a periodicidade dos reajustes de pregos anteriormente estipuladas
poderdao vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou
municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.
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Clausula Sétima - DA MEDICAO

P
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7.3.

7.4.

T2

7.6.

A medicdo mensal das obras e/ou servigos executados devera ser requerida pela
Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util
posterior ao periodo de execugao dos servi¢os.

O valor de cada medicdo sera apurado com base nas quantidades de servigos
executados no periodo e aplicagdo dos custos contratuais, e sobre este incidira o
percentual de BDI ofertado pela Contratada.

A medicao devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia a
partir do primeiro dia Util posterior ao periodo de execucdo dos servigos.

7.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagao liberara para pagamento a
parte inconteste da medicao dos servigos executados.

No processamento de cada medigao, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08 de
dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e Portaria SF
n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a
Nota Eletronica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser recolhido de
acordo com o disposto na Lei Municipal n°. 13.476/02, alterada pelas Leis 13.701/03,
14.125/05, 14.256/06, 14.449/07, 14.865/08, 115.406/11, 16.757/17 e 16.898/18, e
regulamentada pelos Decretos Municipais n° 44.022/03 e 52.610/11. Fica o
responsavel tributario independentemente da retengao do ISS, obrigado a recolher o
imposto integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislagao,
eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador de servigos.

A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medi¢gao, comprovar o pagamento
das contribuigdes sociais, mediante a apresentagdo da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS — e Informacgdes a Previdéncia
Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos
empregados vinculados a Nota Fiscal Eletrénica, bem como, a regularidade trabalhista
(CNDT).

Como condigao para recebimento das obras ou servicos, em cada medicao realizada o
contratado apresentara os seguintes documentos:

a) declaracao de utilizagdo de produtos e subprodutos de madeira de origem
exotica, quando esta for a hipotese, acompanhada das respectivas notas
fiscais de sua aquisicao;

b) no caso de utilizagao de produtos ou subprodutos de madeira de origem
nativa, deverao ser entregues ao contratante os seguintes documentos:

1) notas fiscais de aquisi¢do destes produtos e subprodutos.

2) original da 12 (primeira) via da Autorizacdo de Transporte de Produtos
Florestais — ATPF, expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, mantendo arquivada na
empresa copia autenticada deste documento. T
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3) comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de
madeira de origem nativa encontra-se cadastrado no Cadastro Técnico
Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais
Renovaveis — IBAMA.

c) no caso de utilizagdo de produtos de empreendimentos minerarios, nos
termos do Decreto n° 48.184, de 13 de margo de 2007, deverao ser entregues
ao contratante os seguintes documentos:

1)  notas fiscais de aquisicao desses produtos;

2) na hipétese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m?® (trés
metros cubicos), copia da Gltima Licenga de Operagdo do
empreendimento responsavel pela extragdo dos produtos de mineragao,
emitida pela Companhia Ambiental do Estado de Sao Paulo - CETESB,
quando localizado no Estado de Sao Paulo, ou de documento
equivalente, emitido por érgdo ambiental competente, integrante do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, no caso de
empreendimentos localizados em outro Estado;

A medigao final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto
do contrato.

Clausula Oitava - DO PAGAMENTO

a.1.

8.2.

8.3.

Os pagamentos observarao os limites estabelecidos no Cronograma Fisico Financeiro,
que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na Agéncia
indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme estabelecido no
Decreto n°® 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do
adimplemento de cada parcela, observadas as disposicoes da Portaria SF 045/94.

8.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por
parte do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a
sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrera a compensacao financeira estabelecida no item 1 da Portaria SF
n°® 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo Contratado.

8.3.1. Para fins de calculo da compensacgéao financeira, o valor do principal devido
sera reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragao basica da
caderneta de poupanga e de juros simples no mesmo percentual de juros
incidentes sobre a caderneta de poupanca para fins de compensacgao da mora
(TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo
correspondente a data prevista para o pagamento e aquela data em que o

pagamento efetivamente ocorreu.
| ——
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Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais,
nem implicara na aceitagao dos servigos.

Clausula Nona - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

8.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

O objeto do contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com as
condigdes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.

A Fiscalizacdo, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicara o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a lavratura
do Termo de Recebimento Provisorio.

9.2.1. O responsavel pela fiscalizagdo notificarda a contratada para lavratura do
Termo de Recebimento Provisorio.

O Termo de Recebimento Provisério devera ser lavrado pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado e assinado pelas
partes, dentro dos 15 (quinze) dias da comunicagao escrita da Contratada.

No decorrer do prazo de observagao, estabelecido em 90 (noventa) dias corridos
contados da lavratura do Termo de Recebimento Provisério, a Administragdo Municipal
providenciara a designagao de Comissao de Recebimento, para lavrar Termo de
Vistoria e, verificada a adequagdo do objeto aos termos contratuais e decorrido o
referido prazo, lavrar Termo de Recebimento Definitivo, mediante a apresentacao, pela
CONTRATADA, da Certidao Negativa de Débito, referente a matricula da obra junto ao
Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

A responsabilidade da Contratada pela qualidade e correcao dos servigos elaborados,
bem como por sua adequagado a legislacdo e as técnicas vigentes a época da sua
execugdo, subsistira na forma da lei, mesmo apés seu Recebimento Definitivo,
podendo ser convocada a qualguer momento para resolugdo de problemas oriundos
dos trabalhos contratados.

9.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolugdo dos problemas oriundos do projeto, corregéo de
detalhes construtivos, esclarecimentos de omissdes de falhas de
especificacbes e etc., até a conclusdo e recebimento definitivo das obras
baseadas nos servigos objeto do Contrato.

Clausula Décima - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

10.1.

A fiscalizagdo dos trabalhos sera feita pela SPObras. No documento correspondente a
Ordem de Inicio, a SPObras indicara o profissional que ficara responsavel pela
Fiscalizagdo, o qual mantera todos os contatos com a Contratada e determinara as
providéncias necessarias, podendo rejeitar no todo ou em parte os servigos e
determinar o que deve ser refeito.
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A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras também designara
um representante especial, pertencente a seus quadros, para acompanhar
e fiscalizar o contrato, conforme determina o art. 67 da Lei 8.666/93 e
disposi¢des do Decreto Municipal 54.873/14.

Compete a CONTRATADA:

10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

10.2.5.

10.2.6.

10.2:7.

10.2.8.

10.2.9.

10.2.10.

Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugao da obras
e/ou servigos, que deverdo ser efetuados de acordo com o estabelecido
nas normas deste Edital, documentos técnicos fornecidos, normas da
Associagao Brasileira de Normas Técnicas e a legislagdo em vigor, assim
como pelos danos decorrentes da realizagdo dos referidos trabalhos.

A Contratada devera comunicar a Fiscalizagdo, no prazo de 5 (cinco) dias,
a contar da data fixada na Ordem de Inicio, o seu preposto que, uma vez
aceito pela Prefeitura, a representara na execugao do Contrato.

O preposto ndo podera ser substituido sem prévia anuéncia da Prefeitura.

Manter, na diregao dos trabalhos, preposto aceito pela PREFEITURA.

Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja permanéncia
for julgada inconveniente pela PREFEITURA.

Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestavel.

Refazer, as suas expensas, 0s servigcos executados em desacordo com o
estabelecido neste Contrato e os que apresentem defeito de material ou
vicio de execugéao.

Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos e demais
provas estabelecidas em normas técnicas oficiais, sempre que solicitados
pela PREFEITURA, para atestar a qualidade e as caracteristicas dos
materiais utilizados e das obras e/ou servigos executados.

Mandar executar, a critério da fiscalizagdao, por sua conta, no prazo
estabelecido pela PREFEITURA, o controle tecnolégico dos servigos e
obras contratados, por firma especializada, indicada pela CONTRATADA e
aprovada pela Administracao, sob pena de se configurar a inexecugao
parcial do contrato.

Manter na obra Livro de Ordem consoante o disposto na Resolugéo
1.024/2009 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
(CONFEA), na Resolugao n° 07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio
de Sao Paulo e no Ato Normativo CREA-SP n°® 06 de 28/05/12 e demais
normas emitidas, para anotagdes de todos os fatos ocorridos durante a
execucdo das obras e/ou servigos, as determinagdes a regulari
faltas ou defeitos observados, conforme art. 67 da Lei Federal n° 8.
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10.2.10.1 As anotagdes do(s) Livro(s) de Ordem deverao estar assinadas
pela fiscalizagdo da contratante e pelo(a) respectivo(a)
responsavel ou corresponsavel técnico(a) da contratada;

10.2.10.2 O(s) Livro(s) de Ordem devera(ao) ser mantido(s) no(s) local(is)
de execugdo do(s) servigo(s) ou obra(s), conforme
procedimento definido pelo CREA-SP e publicado no Diério
Oficial da Cidade de 02/12/2015, paginas 151 e 152.

Utilizar tecnologia de fiscalizagdo por monitoramento mediante o uso de
imagens por cameras e de mapeamento georreferenciado.

10.2.11.1 Mensalmente, as imagens gravadas no periodo, deverao ser
gravadas em midia eletrénica cronologicamente identificada, e
entreques a fiscalizacdgo do Contrato, para custodia e
disponibilizagdo ao Tribunal de Contas do Municipio, quando
solicitadas, nos termos do que dispdoe a Resolugao 07/2016 —
TCM de 22/09/2016.

10.2.11.2. A Contratada, durante todo o periodo de vigéncia do contrato,
deverd manter sob sua custédia, de forma organizada e
atualizada, copia das midias mencionadas no item 10.2.11.1.

As informacgoes obtidas por meio da implantagao destas formas de controle
que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11 deverao ser mantidas de forma
organizada e atualizada, bem como disponibilizadas ao Tribunal de Contas
do Municipio ou aos seus Técnicos credenciados, quando requisitadas.

A inexisténcia ou falta de apresentagao de qualquer dos documentos ou
informacgdoes de que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11, quando
devidamente credenciados, sujeitara os responsaveis as penalidades
legais.

Fornecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s), conforme
padrao a ser fornecido pela Fiscalizagao.

Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais,
resultantes da execucdo do contrato, bem como por todas as despesas
necessarias a realizagdo dos servigos, custos com fornecimento de
materiais, m&o de obra e demais despesas indiretas.

Responder pelo cumprimento das normas de seguranca do trabalho,
devendo exigir de seus funcionarios o uso dos equipamentos de protegao
individual.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, os servicos e obras que tenham vicios, defeitos ou
incorrecoes resultantes da execugao ou dos materiais empregados.

Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente a
PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na

execucgao do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade,
D | ——
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10.2.20.

10.2.21.

10.2.22.

10.2.23.

10.2.24

10.2.25.

10.2.26
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a fiscalizaggo ou acompanhamento pela PREFEITURA, do
desenvolvimento dos servigos e obras deste Contrato.

Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade
Social - INSS, bem como requerer e obter junto ao referido 6rgédo a
correspondente Certiddo Negativa de Débitos.

Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os documentos
necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento Provisério
elou Definitivo, sob pena de incidir na multa pelo descumprimento de
clausula contratual, conforme Clausula Décima Primeira deste instrumento.

Manter durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigagbes por ela assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e
qualificagcdo apresentadas por ocasido do procedimento licitatorio.

Manter durante toda execucdo do contrato, os profissionais indicados, por
ocasido da licitagdo, para fins de comprovacdo de capacitagdo técnico-
profissional, admitindo-se sua substituigdo, mediante prévia aprovagao da
PREFEITURA, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior.

Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem exética, ou de
origem nativa, que porventura sejam necessarios na execugao das obras e
servigos objeto do presente contrato, deverdo ser de procedéncia legal,
obrigando-se o contratado a comprovar, que atende aos requisitos fixados
no artigo 2°, inciso lll, do Decreto 50.977, de 06 de novembro de 20089.

10.2.23.1. Consideram-se produtos ou subprodutos de madeiras de
origem nativa aqueles decorrentes de desmatamento
autorizado ou de manejo florestal aprovados por o6rgao
ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio
Ambiente — SISNAMA, com autorizacao de transporte expedida
pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renovaveis — IBAMA

Apresentar a competente Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART;

Providenciar e manter os seguintes seguros:

10.2.25.1 Risco de responsabilidade civil do construtor;

10.2.25.2 Contra acidentes de trabalho;

10.2.25.3 Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros
exigidos pela legislacao pertinente.

As despesas decorrentes de acidente de trabalho, incluindo as relativas

aos empregados de subcontratadas, ndo cobertas pelo seguro, correrao
por conta da CONTRATADA.

10.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizacao:



10.3.1.

10.3.2.

10.3.3.

10.2.4.

10.3.5.

10.3.6.

10.3.7.

10.3.8.

10.3.9.

10.3.10.

10.3:11.
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Fornecer a CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao inicio
dos trabalhos.

Esclarecer, prontamente, as duvidas que lhe sejam apresentadas pela
CONTRATADA.

Expedir, por escrito, as determinagbes e comunicagbes dirigidas a
CONTRATADA.

Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros.

Promover, com a presenga da CONTRATADA, as medigdes dos servicos
executados e encaminhar a mesma para pagamento.

10.3.5.1. Na falta de interesse da CONTRATADA em participar da
elaboracdo da medigdo a mesma devera ser processada pela
fiscalizacao.

Transmitir, por escrito, as instrugdes sobre modificacbes de planos de
trabalho, projetos, especificagdes, prazos e cronograma.

Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.
Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagao definitiva,
verificando a perfeita execugdo e o atendimento das especificagoes, bem

como solucionar os problemas executivos.

Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagdes deste Contrato e das
disposigdes legais que o regem.

Registrar na "Caderneta™
a) averacidade dos registros feitos pela CONTRATADA,

b) seu juizo sobre o andamento dos trabalhos, comportamento do
preposto e do pessoal;

c) outros fatos ou observagées cujo registro se tornem convenientes.

Manter custodiado, de forma organizada e atualizada, copia das imagens
gravadas mensalmente, conforme disposto no item 10.2.11.1, para
disponibilizagdo ao Tribunal de Contas do Municipio, quando solicitadas,
nos termos do que dispée a Resolugao 07/2016 — TCM de 22/09/2016.

Clausula Décima Primeira - DAS PENALIDADES

11.1 Pelo descumprimento das obrigacdes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo |V, Secdo Il, da Lei Federal n°. 8666/93 e suas
alteragtes, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n°® 44,279/03 e Portaria n°.

PPN | ——
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24/SIURB-G/2020 publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda as
seguintes multas, cujo célculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas
mesmas bases do ajuste:

1111

11.1.2.

1113

11.1.4.

11.1:5.

11.1.8.

g %

11.1.8.

11:1:8.

Adverténcia escrita, a ser aplicada para infragbes nao graves que, por Si
s0, ndo ensejem a rescisdo do contrato ou sangao mais severa;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no
inicio das obras e / ou servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob
pena de rescisao contratual;

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua
inexecucgao total;

11.1.3.1. A inexecucgao total do contrato podera ensejar sua rescisao nos
termos dos artigos 77 a 80 da Lei n° 8666/93 atualizada,
podendo a empresa ser suspensa para licitar, impedida de
contratar com a Administracdo Publica pelo periodo de até 02
(dois) anos, e ainda, se for o caso, ser declarada inidénea.

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecugao parcial;

11.1.4.1. A inexecucdo parcial do contrato podera ensejar sua rescisao
nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n°. 8666/93 atualizada,
podendo a empresa ser suspensa para licitar, impedida de
contratar com a Administragdo Publica pelo periodo de até 02
(dois) anos, e ainda, ser for o caso, ser declarada inidénea.

Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem nao
cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;

Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o(s)
servigo(s) considerado(s) pela fiscalizagao mal executado(s), independente
da obrigagao de refazimento do(s) servigo(s), nas condi¢oes estipuladas
neste contrato;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de
atraso na(s) etapa(s) do cronograma contratual,

11.1.7.1. A empresa adequara somente o cronograma financeiro com os
valores ofertados em sua proposta.

Multa de 0,1% (um décimo por cento), apés o 5° dia util, por dia de atraso
na entrega do pedido de medigdo, sobre o valor previsto para desembolso
para o més correspondente no cronograma vigente;

Multa de 0,1% (um décimo por cento) apés o 20° dia util, por dia de atraso
na assinatura da medigao pelo Responsavel Técnico, sobre o valor previsto
para desembolso para o més correspondente no cronograma vigente;




11.2

1.4

1.5

11.10

11.11
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O nao cumprimento dos requisitos previstos nos incisos | e Il do artigo 6°, do Decreto
50.977 de 06 de novembro de 2009, sujeitara o contratado a pena de rescisdo do
contrato, com fundamento nos incisos Il e lll do artigp 78 e da aplicagdo das
penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93 e da sancao
administrativa de proibicdo de contratar com a Administragdo Publica por um periodo
de até 3 anos, com base no inciso V, do § 8° do artigo 72 da Lei 9.605/98, sem
prejuizo das implicagdes de ordem criminal.

As multas eventualmente aplicadas serao irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos
que as originaram sejam reparados.

As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente moratorio, e
consequentemente o pagamento nao exime a CONTRATADA da reparacao de
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

A abstencao por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em renincia ao seu exercicio.

A aplicagdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade de
aplicagédo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93 e suas
alteragdes e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal n°®
44.279/03, no que couber.

Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serao obrigatoriamente
considerados como inexecugao total do instrumento.

O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
Decreto 31.503/92, e alteragoes subsequentes.

As importancias relativas as multas serao descontadas do primeiro pagamento a que
tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do
artigo 54 e seguintes do Decreto 44.279/03.

Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
respondera a CONTRATADA pela diferenca apurada.

A Contratada estara sujeita, ainda, as san¢des penais previstas na Seccao lll, do
Capitulo IV, da Lei Federal n°. 8.666/93 e suas alteragées.

Clausula Décima Sequnda - DA RESCISAO

12.1.

12.2.

Sob pena de rescisdao automatica, a CONTRATADA nao podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizagao escrita
da Prefeitura.

Constituem motivos para rescisao de pleno direito deste Contrato, independentemente
de interpelacao judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no artigo 78 e incisos da Lei
Federal n° 8.666/93 e paragrafo Unico do artigo 29 da Lei Municipal n. 13.278/02 e no
inciso |l do artigo 6° do Decreto n°® 48.184, de 13 de margo de 2007.
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Na hipotese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os
direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

Clausula Décima Terceira - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

Toda e qualquer alteragdo contratual devera ser previamente justificada por escrito e
autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de
Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou servigo.

ACONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos pregos € nas mesmas condigoes
contratuais, os acréscimos ou supressoes que lhe forem determinados, nos termos da
Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteracdes.

No caso de supressoes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no local
dos trabalhos serdo pagos pelos precos de aquisi¢ao, devidamente comprovados.

A execugao dos servigos novos acrescidos por termo aditivo s6 devera ser iniciada
pela CONTRATADA quando da expedigdo da respectiva autorizagao e assinatura do
respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

Clausula Décima Quarta - DA SUBCONTRATACAO

14.1.

14.2.

A Contratada, na execugdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subcontratar partes das obras e servigos até o limite de
30% do valor inicial do contrato, desde que prévia e expressamente autorizado pela
Autoridade Competente.

A Subcontratagdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado no
processo original.

Clausula Décima Quinta- DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

185.1.

15.2.

A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execugédo do contrato,
podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensao ou rescisao do ajuste.

Na hipotese de suspensdo, o prazo contratual recomegara a correr, pelo lapso de
tempo que faltava para sua complementagdo, mediante a expedigao da Ordem de
Reinicio.

Clausula Décima Sexta - DAS DISPOSICOES FINAIS

16.1.

Para a execucao deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se

comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
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quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doagdo, compensacao, vantagens financeiras ou ndo financeiras ou
beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgao, seja de
forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele néao
relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da
mesma forma.

16.2. As alteragbes contratuais obedecerdao ao disposto na Lei Federal n° 8.666/93 e
alteragdes posteriores.

16.3. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual
controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer outro, por mais
privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 02

(duas) vias de igual teor e forma, apos terem lido do mesmo, na presenca das 02 (duas)
testemunhas ao final assinadas.

S0 Paulo, D% de A%Vna:n0  de 2022.
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