PREFEITURA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

TERMO DE CONTRATO N° 003/SIURB/23
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6022.2022/0007000-8
MODALIDADE: CONVITE N° 002/22/SIURB

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA ELABORAGAO DO PROJETO
BASICO DE CONTENGAO E PROTEGAO DE MARGEM DO
CORREGO ITAQUERA-MIRIM - VILA MINERVA.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

CONTRATADA: DG RECON ENGENHARIA CONSULTIVA E CONSTRUGAO
LTDA.

VALOR: R$ 319.593,40 (TREZENTOS E DEZENOVE MIL, QUINHENTOS E
NOVENTA E TRES REAIS E QUARENTA CENTAVOS).

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS.

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, neste ato
representado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras -
SIURB, inscrita no CNPJ sob n® 46.392.171/00001-04, por intermédio do Secretario
Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, Sr. MARCOS MONTEIRO, adiante
designada simplesmente PREFEITURA, e, de outro, a empresa, DG RECON
ENGENHARIA CONSULTIVA E CONSTRUGAO LTDA, sediada na Rua André
Fernandes, n° 205-A, Jardim Europa - CEP 04536-020 -Sao Paulo/SP, inscrita no
CNPJ sob o n° 18.645.462/0001-21, neste ato representado pelo sécio diretor, SR.
DANIEL DOS SANTOS OLIVEIRA, portador do RG n° 34.706.347-0 SSP/SP e
inscrito no CPF/MF sob n° 316.603.548-62 adiante designada simplesmente
CONTRATADA, de acordo com o parecer juridico em doc. SEI n® 076391428 e com
o despacho de homologacdo exarado pelo Sr. Secretario da Secretaria Municipal
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administrativo n® 6022.2022/0007000-8, publicado no Diario Oficial da Cidade de
Séao Paulo em 07/01/2023, resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se
regera pelas disposicdes da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alteragdes, Lei Municipal n° 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n®
44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto Municipal n® 48.184 de 13 de margo
de 2007, Decreto Municipal n°® 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n°
24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, Portaria n°
002/SMS0.G/2017, Resolugéio n® 07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio de
Sao Paulo e pelas seguintes clausulas:

Clausula Primeira - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

1.1 Constitui objeto deste Contrato a CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA
ELABORAGAQ DO PROJETO BASICO DE CONTENGAO E PROTEGAO DE
MARGEM DO CORREGO ITAQUERA- MIRIM - VILA MINERVA, obrigando-se a
CONTRATADA a executa-los de acordo com o Edital de CONVITE 002/22/SIURB,
Termo de Referéncia que instruiu ao Edital em doc. SEl n® 076289296, Planilha de
Orgamento de Custos Basicos em doc. SEI n® 076290822 e demais elementos que
compdem o processo adminisirativo mencionado no preadmbulo, os quais passam a
integrar este instrumento.

1.2 Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificagbes e
Elementos Técnicos constantes do processo de licitagdo, a Ordem de Inicio,
Cronograma Fisico, Cronograma FisicoFinanceiro, A.R.T., e, mediante termo
aditivo, quaisquer modificagdes que venham a ocorrer.

Clausula Segunda - DO REGIME DE EXECUGAO

2.1 Os trabalhos serdo executados na forma de execugao indireta, sob o regime de
empreitada por pregos unitarios.

Clausula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS
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3.1 O valor do presente Contrato é de R$ 319.593,40 (trezentos e dezenove mil,
quinhentos e noventa e trés reais e quarenta centavos) Data-base: Julho/2022.

3.2 As despesas correspondentes onerardo a dotacdo orgamentaria n°
22.10.17.451.3008.5013.4.4.90.39.00.00 do orcamento vigente, suportadas pelas
Nota de Empenho n°® 9241/2023, no valor de R$ 319.593,40 (trezentos e dezenove
mil, quinhentos e noventa e trés reais e quarenta centavos).

Clausula Quarta - DO PRAZO E CRONOGRAMA

4.1 O prazo para execugao dos servigos sera de 30 (trinta) dias corridos, a contar
da data fixada na Ordem de Inicio, que sera expedida pela Prefeitura, devendo os
servigos serem desenvolvidos de acordo com as etapas constantes do Cronograma
Fisico-Financeiro.

4.2 O prazo poderd ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal
8.666/93, mediante Termo de Aditamento.

4.3 Verificada a necessidade de alteracdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogacédo de prazo, que envolva modificacdo do Cronograma, este devera ser
refeito e apresentado a Fiscalizagdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a
CONTRATADA, no caso do ndo atendimento desta disposi¢éo, na multa estipulada
no item 11.1.5 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

Clausula Quinta — DA ORDEM DE INICIO DOS SERVIGOS

5.1. A contratada devera apresentar a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana
e Obras - SIURB, no prazo de 05 (cinco) dias teis, contados da assinatura deste
Contrato, a seguinte documenta¢éo necessaria a emissao da Ordem de Inicio de
Servigos: a ART - Anotacao de Responsabilidade Técnica referente aos servigos;

5.2. A recusa ou 0 ndo comparecimento no prazo assinalado na convocacao serao
considerados inexecugdo total do objeto contratual e ensejardo a aplicagéo da
penalidade prevista no item 11.1.8 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

5.3. Apds verificada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras -
SIURB a regularidade de toda a documentagdo, os servicos objetivados serdo
solicitados a contratada mediante a emissdo de Ordem de Inicio, que passara a
integrar este contrato e na qual serd definida a data de inicio da execucéo dos
servicos, respeitada a vigéncia contratual.
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Clausula Sexta - DOS PRECOS E REAJUSTES

6.1 O preco para execucdo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da
CONTRATADA, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

6.1.1 O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a execugao
dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

6.2 Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste Edital e seus Anexos, e que
sejam imprescindiveis ao bom andamento dos servicos contratados, serdo
remunerados utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

6.2.1 Sera adotada como referéncia, para efeito de composigao dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios JULHO/2022, sobre os
quais incidira a variagao entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o “valor
total dos custos basicos orgado” constante do orcamento da Prefeitura. E, ainda, o
B.D.l. proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.I
proposto ultrapassar o B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

6.2.2 Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitérios, os pregos dos
servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos precos
praticados pelo mercado, retroagidos a data base da Tabela de Custos Unitarios
JULHO/2022, citada no item anterior, utilizando-se como deflator o indice
estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre os
quais incidira a variagdo entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o “valor
total dos custos basicos orgado” constante do orgamento da Prefeitura. E, ainda, o
B.D.l. proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.|
proposto ultrapassar o B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

6.3 Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa
remuneracdo pela adequada e perfeita execugao dos servicos e pelo pagamento
dos encargos sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes
da execugdo do contrato.

6.4 Os pregos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido
nas normas federais € municipais pertinentes porque o prazo de execugdo dos
servigos € inferior a 01 (um) ano.

6.5 Autorizada a prorrogacao, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o
periodo de 01 (um) ano, desde que sem culpa da CONTRATADA, serdo aplicaveis
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as disposigoes legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n® 10.192/01 e
Decreto n° 48.971/07.

6.5.1 Sera utilizado o indice de Precos ao Consumidor — IPC, apurado pela
Fundacdo Instituto de Pesquisas Econdmicas — FIPE, conforme estabelecido na
Portaria SF/389/2017.

6.5.2 O marco inicial para o computo do periodo de reajuste sera a data base da
Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n® 10.192/2001, e o primeiro
reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato;

6.6 As condicdes ou a periodicidade dos reajustes de pregos anteriormente
estipuladas poderdo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas
federais ou municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.

Clausula Sétima - DA MEDICAO

7.1 A medicdo mensal dos servigos executados devera ser requerida pela
CONTRATADA, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia
util posterior ao periodo de execugao dos servicos.

7.2 O valor de cada medigéo sera apurado com base nas quantidades de servigos
executados no periodo e aplicagdo dos pregos contratuais, e sobre este incidira o
percentual de B.D.l. ofertado pela Contratada.

7.3 A medicao devera ser liberada pela Fiscalizagao no maximo até o décimo quinto
dia a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execug&o dos servigos.

7.3.1 Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizacdo liberara para pagamento a
parte inconteste da medig&o dos servigos executados.

7.4 No processamento de cada medig&o, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de
08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 53.151/12 e
Instrugdo Normativa SF/SUREM n° 12, de 29 de junho de 2017, a Contratada
devera, obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletronica Fiscal, devendo o ISS -
Imposto Sobre Servigos ser recolhido de acordo com o disposto Lei Municipal n°.
13.476/02, alterada pelas Leis 13.701/03, 14.125/05, 14.256/06, 14.449/07,
14.865/08, 15.406/11, 16.757/17, 16.898/18, 17.719/2021 e regulamentada pelos
Decretos Municipais n°® 44.022/03 e 52.610/11. Fica o responsavel tributario
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independentemente da retencéo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral,
multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislacéo, eximida, neste
caso, a responsabilidade do prestador de servigos.

7.5 A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medicdo, comprovar o
pagamento das contribuicbes sociais, mediante a apresentagdo da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS — e Informacdes
a Previdéncia Social - GFIP e a Guia de Previdéncia Social — GPS, folha de
pagamento dos empregados vinculados & Nota Fiscal Eletrbnica, bem como, a
regularidade trabalhista (CNDT).

7.6 A medigdo final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao
objeto do contrato.

Clausula Oitava - DO PAGAMENTO

8.1 Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico
Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

8.2 O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na
Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme
estabelecido no Decreto n® 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos,
contados da data final do adimplemento de cada parcela, observadas as disposicoes
da Portaria SF 045/94.

8.2.1 Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por
parte do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a sua
contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

8.2.2 Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por motivacdo causada
exclusivamente pela Administragdo Publica, a Contratada fara jus a compensagao
financeira dos respectivos valores, cabendo a ela formalizar, junto a Contratante, a
solicitagdo da mesma, conforme estabelece a Portaria SF n® 05/2012. 8.3 Nenhum
pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem
implicara na aceitacdo dos servigos. -

Clausula Nova - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO
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9.1 O objeto do Contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo
com as condigoes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.

9.2 A Fiscalizacdo, ao considerar o objeto do Contrato concluido, comunicara o fato
a autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a
lavratura do Termo de Recebimento Provisério.

9.2.1 O responsavel pela fiscalizacdo notificara a contratada para lavratura do Termo
de Recebimento Provisdrio.

9.3 O Termo de Recebimento Provisério devera ser lavrado pelo responsavel por
seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado e assinado
pelas partes, dentro dos 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita da Contratada.

9.4 No decorrer do prazo de observacgdo, estabelecido em 30 (trinta) dias corridos
contados da lavratura do Termo de Recebimento Provisério, a Administracdo
Municipal providenciara a designacéo de Comissdo de Recebimento, para lavrar
Termo de Vistoria e, verificada a adequagdo do objeto aos termos contratuais e
decorrido o referido prazo, lavrar Termo de Recebimento Definitivo, mediante a
apresentacdo, pela CONTRATADA.

9.5 A CONTRATADA, apéds o recebimento definitivo do objeto contratual, autoriza
quaisquer alteragbes que se facam necessarias no objeto original, ndo sendo
considerada infringéncia aos direitos morais e patrimoniais do autor, previstos na Lei
Federal 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.

9.6 A responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade e corregdo dos servigos
elaborados, bem como, por sua adequacgdo a legislagdo e as técnicas vigentes a
epoca da sua execugdo, subsistira na forma da lei, mesmo ap6s seu Recebimento
Definitivo, podendo ser convocada a qualquer momento para resolugdo de
problemas oriundos dos trabalhos contratados.

9.6.1 O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolucdo dos problemas oriundos do projeto, correcdo de detalhes
construtivos, esclarecimentos de omissdes de falhas de especificacdes e etc, até a
conclusdo e recebimento definitivo dos servigos objeto do Contrato.

Clausula Décima - DA FISCALIZAGCAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS
PARTES
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10.1 A fiscalizacdo dos trabalhos serd feita por SIURB. No documento
correspondente & Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que ficara
responsavel pela Fiscalizagdo, o qual mantera todos os contatos com a
CONTRATADA e determinara as providéncias necessarias, podendo rejeitar no todo
ou em parte os servigos e determinar o que deve ser refeito.

10.2 Compete 3a CONTRATADA:

10.2.1 Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugdo dos
servicos, que deveréo ser efetuados, de acordo com o estabelecido nas normas do
Edital, em especial do Termo de Referéncia constante do Anexo |, do Edital, bem
como, atendendo a todas as disposicdes contidas no “Cademo de Encargos de
Servicos Técnicos” da Divisdo Técnica de Projetos, do Departamento de
PROJETOS, demais normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas e a
legislag@o em vigor, responsabilizando-se pelos danos decorrentes da realizacéo de
referidos trabalhos.

10.2.2 Corrigir ou substituir s suas expensas, no todo ou em parte, 0s servigos que
tenham vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes de sua elaboracao.

10.2.3 A CONTRATADA sera a tnica responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da execucdo do contrato, bem
como, por todas as despesas necessarias a realizagdo dos servigos, custos com
fornecimento de materiais, mado de obra e demais despesas indiretas.

10.2.4 A CONTRATADA obriga-se, a manter durante toda a execucéo do contrato,
em compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas, todas as condicdes de
habilitagéo e qualificagdo apresentadas por ocasido do procedimento licitatorio.

10.2.5 A CONTRATADA devera fornecer, no prazo estabelecido pela P.M.S.P., 0s
documentos necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento
Definitivo, sob pena de incidir na multa estabelecida na clausula “Décima Primeira”
deste instrumento.

10.3 Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizagao:

10.3.1 Fornecer 8 CONTRATADA todos os elementos indispenséveis ao inicio dos
trabalhos;

10.3.2 Esclarecer, prontamente, as dlvidas que sejam apresentadas pela
CONTRATADA,
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10.3.3 Expedir, por escrito, as determinagdes e comunicacbes dirigidas a
CONTRATADA;

10.3.4 Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

10.3.5 Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medi¢oes dos servicos
executados e encaminhar a mesma para pagamento;

10.3.5.1 Na falta de interesse da CONTRATADA em participar da elaboragdo da
medicéo a mesma devera ser processada pela fiscalizacao.

10.3.6 Transmitir, por escrito, as instrugbes sobre modificacbes de planos de
trabalho, projetos, especificagbes, prazos e cronograma;

10.3.7 Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagdo definitiva,
verificando a perfeita execucdo e o atendimento das especificacoes;

10.3.8 Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacdes deste Contraio e das
disposicdes legais que o regem;

Clausula Décima Primeira - DAS PENALIDADES

11.1 Pelo descumprimento das obrigacbes assumidas a Contratada estara sujeita
as penalidades previstas no Capitulo IV, Secgdo I, da Lei Federal n°. 8666/93 e
alteragoes posteriores, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n°® 44.279/03
e Portaria n°. 24/SIURB-G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, estando suijeita
ainda as seguintes multas, cujo calculo tomara por base o valor do contrato
reajustado nas mesmas bases do ajuste:

11.1.1 Adverténcia;

11.1.2 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no
inicio dos servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de rescisdo
contratual;

11.1.3 Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem néo
cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;

11.1.4 Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula cinco
por cento) sobre o valor total do contrato;
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11.1.5 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o servigo
considerado pela fiscalizagdo mal executado, independentemente da obrigagao de
refazimento do servico, nas condigdes estipuladas neste contrato;

11.1.6 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso na
entrega final dos servigos;

11.1.7 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecucao parcial;

11.1.8 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecugéo
total;

11.1.8.1 A inexecugao parcial ou total do contrato podera ensejar sua rescis@o nos
termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93 atualizada, podendo a empresa ser
suspensa para licitar, impedida de contratar com a Administragdo Publica pelo
periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se for o caso, ser declarada inidonea.

11.2 As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que os atos ou
fatos que as originaram sejam reparados.

11.3 As multas previstas nao tém carater compensatorio, mas meramente moratorio,
e consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagéo de
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

11.4 A abstengao por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas
no instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em renincia ao seu exercicio.

11.5 A aplicacdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a
possibilidade de aplicacdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei
n’ 8.666/93 e alteragbes posteriores e na Lei Municipal n.° 13.278/02,
regulamentada pelo Decreto Municipal n® 44.279/03, no que couber.

11.6 Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo
obrigatoriamente considerados como inexecugao fotal do instrumento.

11.7 O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
Decreto 31.503/92, e alteracdes subsequentes.

11.8 As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento
a que tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos
termos do artigo 54 e seguintes o decreto 44.279/03.
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11.9 Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
respondera a CONTRATADA pela diferenca apurada.

11.10 A CONTRATADA estara sujeita, ainda, as sangfes penais previstas na Lei
Federal n° 14.133/2021.

Clausula Décima Segunda - DA GARANTIA

12.1 Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigagdes previstas neste
contrato, a CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ 15.979,67 (quinze mil,
novecentos e setenta e nove reais e sessenta e sete centavos)

12.2 A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da
CONTRATADA, respeitadas as modalidades previstas no Edital.

12.3 Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera
convocada a reforcar a garantia, no prazo maximo de 3 (irés) dias Uteis, de forma a
que corresponda sempre a mesma porcentagem de 5% (cinco por cento) do novo
valor contratual, sendo que o ndo cumprimento desta exigéncia ensejara a aplicagdo
de penalidade a ser prevista no Contrato.

12.4 Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada sera,
mediante requerimento, devolvida 8 Contratada.

Clausula Décima Terceira - DA RESCISAQ

13.1 Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA nédo podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizacdo
escrita da Prefeitura.

13.2 Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelacéo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no
artigo 78 e incisos da Lei Federal n° 8.666/93 e paragrafo (inico do artigo 29 da Lei
Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo 6° do Decreto n° 48.184, de 13 de
margo de 2007.

13.3 Na hip6tese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato,
os direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

Clausula Décima Quarta - DAS ALTERACOES DO CONTRATO
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14.1 Toda e qualquer alteragdo contratual devera ser previamente justificada por
escrito e autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo
de Aditamento, lavrado no processo originario, até o final dos servigos.

14.2 A CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos pre¢os e nas mesmas
condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que lhe forem determinados,
nos termos da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteragdes.

14.3 No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos
no local dos trabalhos serdo pagos pelos precos de aquisi¢do, devidamente
comprovados.

14.4 A execucdo dos servicos novos acrescidos por termo aditivo s6 devera ser
iniciada pela CONTRATADA quando da expedicdo da respectiva autorizagdo e
assinatura do respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

Clausula Décima Quinta - DA SUBCONTRATAGAO

15.1. A Contratada, na execugéo do confrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subcontratar partes dos servigos até o limite de 30% do
valor inicial do contrato, desde que prévia e expressamente autorizado pela
Autoridade Competente.

15.2. A Subcontratacdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada
por autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento,
lavrado no processo original.

Clausula Décima Sexta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

16.1 A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execugéo do
contrato, podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensdo ou rescisdo do
ajuste.

16.2 Na hipotese de suspensao, o prazo contratual recomegara a correr, pelo lapso
de tempo que faltava para sua complementacdo, mediante a expedi¢do da Ordem
de Reinicio.

Clausula Décima Sétima - DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1 Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou
se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar
de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outre
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qualquer pagamento, doacdo, compensagdo, vantagens financeiras ou nao
financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de
corrupcao, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de
outra forma a ele ndo relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e
colaboradores ajam da mesma forma.

17.2 As alteragdes contratuais obedecerdo ao disposto na Lei Federal n° 8.666/93 e
alteracdes posteriores.

17.3 Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sdo Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual
controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer outro, por
mais privilegiado que possa se afigurar. E, por estarem justas e acertadas, firmam
as partes contratantes o presente termo em 03 (trés) vias de igual teor e forma, apds
terem lido do mesmo, na presenca das 02 (duas) testemunhas ao final assinadas.

Séo Paulo, 2 9 de » /942D de 2023.
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