CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

TERMO DE CONTRATO N° 005/SIURB/24
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6022.2023/0003717-7
LICITACAO: TOMADA DE PRECOS N° 003/23/SIURB

OBJETO: READEQUAGCAO DE PISTA PARA IMPLANTAGCAO DA FAIXA AZUL
MOTOS - AVENIDA RUBEM BERTA — SENTIDO CENTRO/BAIRRO.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: MACOR ENGENHARIA CONSTRUGCOES E COMERCIO LTDA.

VALOR: R$ 927.077,49 (NOVECENTOS E VINTE E SETE MIL SETENTAE SETE
REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)

PRAZO: 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO,
neste ato representado Pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e
Obras — SIURB, inscrita no CNPJ sob n° 46.392.171/00001-04, por intermédio do
Secretario Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, Senhor MARCOS
MONTEIRO, adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de outro, a empresa
MACOR ENGENHARIA E CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA., sediada na Rua
Marcelino Champagnat, n° 580, Jardim da Gloéria, Sao Paulo — SP, inscrita no CNPJ
sob o n° 57.646.374/0001-04, neste ato representada pelo Senhor MARCELO
CORIO, RG n° 8.632.688-0 — SSP/SP e CPF n° 323.683.216-91, adiante designada
simplesmente CONTRATADA, de acordo com despacho autorizatério exarado pelo
Senhor Secretario da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras -
SIURB, em doc. Sei 096150131 do processo administrativo n°® 6022.2023/0003717-
7, publicado no Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo de 09/01/2024, resolvem as
partes celebrar o presente Contrato, que se regera pelas disposicoes da Lei Federal
n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragoes, Lei Municipal n°. 13.278, de 07
de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003,
Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal n° 50.977,
de 06 de novembro de 2009, Portaria n° 24/SIURB-G/2020 publicada no DOC de
10/09/2020, Resolugdo n° 07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio de Sao Paulo

e pelas seguintes clausulas: B
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Clausula Primeira - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

1.1. Constitui objeto deste Contrato a READEQUACAO DE PISTA PARA
IMPLANTAGAO DA FAIXA AZUL MOTOS - AVENIDA RUBEM BERTA -
SENTIDO CENTRO/BAIRRO, obrigando-se a CONTRATADA a executa-los de
acordo com o Edital de TOMADA DE PRECOS n° 003/23/SIURB, Termo de
Referéncia / Memorial Descritivo constante do Edital, Planilha de Or¢camento de
Custos Béasicos da empresa doc. Sei 091913909 e doc. Sei 091914135 e demais
elementos que compdem o processo administrativo mencionado no preambulo deste
Contrato, os quais passam a integrar este instrumento.

1.2. Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificacdes e
Elementos Técnicos constantes do processo de licitagdo, a Ordem de Inicio,
Cronograma Fisico-Financeiro, A.R.T., e, mediante termo aditivo, quaisquer
modificagdes que venham a ocorrer.

Clausula Sequnda - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. Os trabalhos serdo executados na forma de execugao indireta, sob o regime de
empreitada por precos unitarios.

Clausula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1. O valor do presente Contrato € de R$ 927.077,49 (novecentos e vinte e sete
mil setenta e sete reais e quarenta e nove centavos) — Data-base:
JANEIRO/2023.

3.2. As despesas correspondentes onerardo a dotacdo orgamentaria n°

98.22.15.451.3009.5.100.44905100.08 do orcamento vigente, suportadas pela Nota
de Empenho n° 516/2024, no valor de R$ 927.077,49 (novecentos e vinte e sete

mil setenta e sete reais e quarenta e nove centavos).

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera
observado o principio da anualidade orcamentaria.

Clausula Quarta - DO PRAZO E CRONOGRAMA

4.1. O prazo para execugdo das obras e servicos sera de 60 (sessenta) dias
corridos, a contar da data fixada na Ordem de inicio, que sera expedida pela
Prefeitura.

4.1.1. O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal
8.666/93, mediante Termo de Aditamento. e
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4.2. As obras deverdo ser iniciadas dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados da
Ordem de Inicio.

4.3. Verificada a necessidade de alteragao contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogagdo de prazo, que envolva modificagdo do Cronograma, este devera ser
refeito e apresentado a Fiscalizagdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a
Contratada, no caso do n3o atendimento desta disposi¢éo, na multa estipulada no
item 11.1.5 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

Clausula Quinta - DA ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS

5.1. A contratada devera apresentar ao Departamento de OBRAS, no prazo de 05
(cinco) dias Gteis, contados da assinatura deste Contrato, a seguinte documentagao
necessaria a emissao da Ordem de Inicio de Servigos:

a) ART - Anotagdo de Responsabilidade Técnica referente aos servigos e obras;
b) Comprovagdo da Matricula da Obra no INSS; e

c) Cépia da apdlice dos seguintes seguros, que deverdo ser mantidos durante todo
o periodo de execugdo da obra:

c.1) Risco de responsabilidade civil do construtor;
c.2) Contra acidentes de trabalho;

c.3) Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos pela
legislagao pertinente.

5.2. A recusa ou 0 ndo comparecimento no prazo assinalado na convocagao serao

considerados inexecucdo total do objeto contratual e ensejardo a aplicagéo da
penalidade prevista no item 11.1.3 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

5.3. Apos verificada pelo Departamento de OBRAS a regularidade toda a
documentagdo, os servigos objetivados serdo solicitados a contratada mediante a
emissdo de Ordem de Inicio, que passara a integrar este contrato e na qual sera
definida a data de inicio da execugao dos servicos, respeitada a vigéncia contratual.

Clausula Sexta - DOS PRECOS E REAJUSTES

6.1. O preco para execugdo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratuali.

6.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a execugao
dos servicos, bem como as despesas da CONTRATADA.
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6.2. Eventuais materiais e servigos nao previstos neste Edital e seus Anexos, e que
sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serao remunerados utilizando a
Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

6.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composi¢cdo dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios data-base
JANEIRO/2023, sobre os quais incidira a variagao entre o “valor total dos custos
basicos proposto” e o valor total dos custos basicos or¢gado” constante do orgamento
da Prefeitura e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.I.
referencial. Se o B.D.I proposto ultrapassar o B.D.|. referencial, sera adotado o B.D.I.
referencial.

6.2.2. Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os precos dos
servigos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos precos
praticados pelo mercado, retroagidos a data base da Tabela de Custos
Unitarios, citada no item anterior, utilizando-se como deflator o indice estabelecido
na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre os quais incidira a
variagéo entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos
bésicos orgado” constante do orgamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.I. proposto,
desde que este ndo ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar
o B.D.l. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

6.3. Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa
remuneracdo pela adequada e perfeita execugdo dos servicos e pelo pagamento dos
encargos sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execugao do contrato.

6.4. Os precos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido
nas normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execucdo dos
servigos é inferior a 01 (um) ano.

6.5. Autorizada a prorrogacéo, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o
periodo de 01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, serdo aplicaveis as
disposi¢des legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n® 10.192/01, Decreto
n® 48.971/07.

6.5.1. Sera utilizado o indice de Precos ao Consumidor — IPC, apurado pela
Fundacdo Instituto de Pesquisas Econdmicas — FIPE, conforme estabelecido na
Portaria SF/389/2017.

6.5.2 O marco inicial para o computo do periodo de reajuste sera a data base da
Proposta, nos termos do que dispée a Lei Federal n°® 10.192/2001, e o primeiro

reajuste sera concedido no més do aniversario do contr. aio\
/ < \\CIT Arg
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6.6. As condicdes ou a periodicidade dos reajustes de pregos anteriormente

estipuladas poderdo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas
federais ou municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.

Clausula Sétima - DA MEDICAO

7.1. A medigdo mensal das obras e/ou servicos executados devera ser requerida
pela Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia
atil posterior ao periodo de execucgao dos servigos.

7.2. O valor de cada medicdo sera apurado com base nas quantidades de servigos
executados no periodo e aplicagéo dos custos contratuais, e sobre este incidira o
percentual de BDI ofertado pela Contratada.

7.3. Amedigdo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto
dia a partir do primeiro dia Util posterior ao periodo de execugéo dos servicos.

7.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizacao liberara para pagamento a
parte inconteste da medicé@o dos servigos executados.

7.4. No processamento de cada medigdo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097,
de 08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e
Portaria SF n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente,
apresentar a Nota Eletronica Fiscal, devendo o ISS - Imposto Sobre Servigos ser
recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n°. 13.476/02, alterada pelas
Leis 13.701/03, 14.125/05, 14.256/06, 14.449/07, 14.865/08, 115.406/11, 16.757/17
e 16.898/18, e regulamentada pelos Decretos Municipais n°® 44.022/03 e 52.610/11.
Caso 0s servigos sejam prestados sem a emissao da nota fiscal e o recolhimento do
ISS pela contratada, ndo obstante o exercicio da fiscalizagdo por SIURB, ficara a
Administragdo, na condicdo de responsdvel tributaria, independentemente
da retencdo do ISS, obrigada a recolher o imposto integral, muita e acréscimos
legais, em conformidade ao disposto no art. 13, | da Lei 13.701/2003, sem prejuizo
da ulterior cobranga do prestador do servigo, nos termos das clausulas 5.6 e 5.7 do
Edital.

7.5. A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medicdo, comprovar o
pagamento das contribuigbes sociais, mediante a apresentacdo da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS — e Informacdes
a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de
pagamento dos empregados vinculados a Nota Fiscal Eletronica, bem como, a
regularidade trabalhista (CNDT).
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7.6. Como condigao para recebimento das obras ou servigos, em cada medicdo
realizada o contratado apresentara os seguintes documentos:

a) declaracdo de utilizacdo de produtos e subprodutos de madeira de origem
exotica, quando esta for a hipotese, acompanhada das respectivas notas fiscais de

sua aquisicao;

b) no caso de utilizagéo de produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa,
deverdo ser entregues ao contratante os seguintes documentos:

1) notas fiscais de aquisicao destes produtos e subprodutos.

2) original da 12 (primeira) via da Autorizacao de Transporte de Produtos Florestais
— ATPF, expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renovaveis — IBAMA, mantendo arquivada na empresa copia autenticada deste
documento.

3) comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de madeira de
origem nativa encontra-se cadastrado no Cadastro Técnico Federal do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA.

c) no caso de utilizacéo de produtos de empreendimentos minerarios, nos termos
do Decreto n® 48.184, de 13 de marco de 2007, deverdo ser entregues ao contratante
0s seguintes documentos:

1) notas fiscais de aquisicdo desses produtos;

2) na hipétese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m?® (irés metros
cubicos), copia da ultima Licenca de Operacédo do empreendimento responsavel pela
extracdo dos produtos de mineragao, emitida pela Companhia Ambiental do Estado
de Sao Paulo - CETESB, quando localizado no Estado de Sao Paulo, ou de
documento equivalente, emitido por 6rgdo ambiental competente, integrante do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, no caso de empreendimentos
localizados em outro Estado;

7.7. A medicao final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao
objeto do contrato.

Clausula Oitava - DO PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico
Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.
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8.2. O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na
Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme
estabelecido no Decreto n°® 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos,

contados da data final do adimplemento de cada parcela, observadas as disposicdes
da Portaria SF 045/94.

8.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por
parte do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a sua
contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

8.3. Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrera a compensacao financeira estabelecida no item 1 da Portaria
SF n° 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo Contratado.

8.3.1. Para fins de célculo da compensacao financeira, o valor do principal devido
sera reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneracao basica da caderneta de
poupanca e de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a
caderneta de poupancga para fins de compensagao da mora (TR + 0,5% “pro-rata
tempore”), observando-se, para tanto, o periodo correspondente a data prevista para
0 pagamento e aquela data em que o pagamento efetivamente ocorreu.

8.4. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades
contratuais, nem implicara na aceitacdo dos servigos.

Clausula Nona - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

9.1. O objeto do contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo
com as condigdes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.

9.2. A Fiscalizagao, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicara o fato
a autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servirda de base a

lavratura do Termo de Recebimento Provisério.

9.2.1. O responsavel pela fiscalizacdao notificara a contratada para lavratura do
Termo de Recebimento Provisério.

9.3. O Termo de Recebimento Provisério devera ser lavrado pelo responsavel por
seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado e assinado
pelas partes, dentro dos 15 (quinze) dias da comunicacao escrita da Contratada.

9.4. No decorrer do prazo de observagao, estabelecido em 90 (noventa) dias
corridos contados da lavratura do Termo de Recebimento Provisério, a
Administracéo Municipal providenciara a designacdo de Comissao de Recebimento,
para lavrar Termo de Vistoria e, verificada a adequag@o do objeto aos termos

Sk
2 d
\

{
%



“‘I' =5 ci‘

CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

contratuais e decorrido o referido prazo, lavrar Termo de Recebimento Definitivo,
mediante a apresentagdo, pela CONTRATADA, da Certiddo Negativa de Débito,
referente a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

9.5. A responsabilidade da Contratada pela qualidade e correcéo dos servicos
elaborados, bem como por sua adequagdo a legislagdo e as técnicas vigentes a
época da sua execugdo, subsistira na forma da lei, mesmo apoés seu Recebimento
Definitivo, podendo ser convocada a qualquer momento para resolugdo de
problemas oriundos dos trabalhos contratados.

9.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolugdo dos problemas oriundos do projeto, corre¢éo de detalhes
construtivos, esclarecimentos de omissées de falhas de especificacdes e etc., até a
conclusdo e recebimento definitivo das obras baseadas nos servicos objeto do
Contrato.

Clausula Décima - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS
PARTES

10.1. A fiscalizagdo dos trabalhos sera feita pelo Departamento de OBRAS. No
documento correspondente a Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional
que ficara responsavel pela Fiscalizagdo, o qual mantera todos os contatos com a
Contratada e determinara as providéncias necessarias, podendo embargar as obras,
rejeita-las no todo ou em parte e determinar o que deve ser refeito.

10.2. Compete a CONTRATADA:

10.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugéo da obras
elou servicos, que deverdo ser efetuados de acordo com o estabelecido nas normas

deste Edital, documentos técnicos fornecidos, normas da Associagéo Brasileira de
Normas Técnicas € a legislagdo em vigor, assim como pelos danos decorrentes da

realizagao dos referidos trabalhos.

10.2.2. A Contratada devera comunicar a Fiscalizagdo, no prazo de 5 (cinco) dias, a
contar da data fixada na Ordem de Inicio, o seu preposto que, uma vez aceito pela
Prefeitura, a representara na execucéo do Contrato.

10.2.3. O preposto ndo podera ser substituido sem prévia anuéncia da Prefeitura.
10.2.4. Manter, na diregdo dos trabalhos, preposto aceito pela PREFEITURA.
10.2.5. Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja permanéncia

for julgada inconveniente pela PREFEITURA.
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10.2.6. Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestavel.

10.2.7. Refazer, as suas expensas, os servicos executados em desacordo com o
estabelecido neste Contrato e os que apresentem defeito de material ou vicio de

execucao.

10.2.8. Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos e demais
provas estabelecidas em normas técnicas oficiais, sempre que solicitados pela
PREFEITURA, para atestar a qualidade e as caracteristicas dos materiais utilizados
e das obras e/ou servigos executados.

10.2.9. Mandar executar, a critério da fiscalizagdo, por sua conta, no prazo
estabelecido pela PREFEITURA, o controle tecnolégico dos servicos e obras
confratados, por firma especializada, indicada pela CONTRATADA e aprovada pela
Administragdo, sob pena de se configurar a inexecugao parcial do contrato.

10.2.10. Manter na obra Livro de Ordem consoante o disposto na Resolugao
1.024/2009 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
(CONFEA), na Resolucao n° 07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio de Séo
Paulo e no Ato Normativo CREA-SP n° 06 de 28/05/12 e demais normas emitidas,
para anotacbes de todos os fatos ocorridos durante a execug¢ao das obras e/ou
servigos, as determinagdes a regularizacao das faltas ou defeitos observados,
conforme art. 67 da Lei Federal n° 8.666/93;

10.2.10.1 As anotagdes do(s) Livro(s) de Ordem deverdo estar assinadas pela
fiscalizagdo da contratante e pelo(a) respectivo(a) responsavel ou corresponsavel
técnico(a) da contratada;

10.2.10.2 O(s) Livro(s) de Ordem devera(dao) ser mantido(s) no(s) local(is) de
execucgdo do(s) servigco(s) ou obra(s), conforme procedimento definido pelo CREA-
SP e publicado no Diario Oficial da Cidade de 02/12/2015, paginas 151 e 152.

10.2.11. Utilizar tecnologia de fiscalizacdo por monitoramento mediante o uso de
imagens por cAmeras e de mapeamento georreferenciado.

10.2.11.1 Mensalmente, as imagens gravadas no periodo, deverao ser gravadas em
midia eletrénica cronologicamente identificada, e entregues a fiscalizagdo do
Contrato, para custodia e disponibilizacdo ao Tribunal de Contas do Municipio,
quando solicitadas, nos termos do que dispde a Resolugdo 07/2016 — TCM de
22/09/2016.

10.2.11.2. A Contratada, durante todo o periodo de vigéncia do contrato, devera
manter sob sua custédia, de forma organizada e atualizada, cépia das midias

—
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10.2.12. As informacgdes obtidas por meio da implantagao destas formas de controle
que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11 deverado ser mantidas de forma organizada
e atualizada, bem como disponibilizadas ao Tribunal de Contas do Municipio ou aos
seus Técnicos credenciados, quando requisitadas.

10.2.13. A inexisténcia ou falta de apresentacdo de qualquer dos documentos ou
informagdes de que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11, quando devidamente
credenciados, sujeitara os responsaveis as penalidades legais.

10.2.14. Fornecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s), conforme
padrdo a ser fornecido pela Fiscalizacao.

10.2.15. Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais,
resultantes da execugéo do contrato, bem como por todas as despesas necessarias
a realizagéo dos servigos, custos com fornecimento de materiais, mao de obra e
demais despesas indiretas.

10.2.16. Responder pelo cumprimento das normas de seguranga do trabalho,
devendo exigir de seus funcionarios o uso dos equipamentos de protecéo individual.

10.2.17. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, os servigos e obras que tenham vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execugao ou dos materiais empregados.

10.2.18. Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente a
PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do
Contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalizagdo ou
acompanhamento pela PREFEITURA, do desenvolvimento dos servigos e obras
deste Contrato.

10.2.19. Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade
Social - INSS, bem como requerer e obter junto ao referido 6rgéo a correspondente
Certiddo Negativa de Débitos.

10.2.20. Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os documentos
necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento Provisoério e/ou
Definitivo, sob pena de incidir na multa pelo descumprimento de cldusula contratual,
conforme Clausula Décima Primeira deste instrumento.

10.2.21. Manter durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacées por ela assumidas, todas as condigdes de habilitacdo e qualificagéo
apresentadas por ocasido do procedimento licitatorio.
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10.2.22. Manter durante toda execug¢ao do contrato, os profissionais indicados, por
ocasiao da licitagao, para fins de comprovagao de capacitagao técnico-profissional,
admitindo-se sua substituicdo, mediante prévia aprovacdo da PREFEITURA, por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior.

10.2.23. Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica, ou de
origem nativa, que porventura sejam necessarios na execuc¢ao das obras e servicos
objeto do presente contrato, deverao ser de procedéncia legal, obrigando-se o
contratado a comprovar, que atende aos requisitos fixados no artigo 2°, inciso lll, do
Decreto 50.977, de 06 de novembro de 2009.

10.2.23.1. Consideram-se produtos ou subprodutos de madeiras de origem nativa
aqueles decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados
por érgdao ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente
— SISNAMA, com autorizacdo de transporte expedida pelo Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA

10.2.24 Apresentar a competente Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART,;
10.2.25. Providenciar e manter os seguintes seguros:

10.2.25.1 Risco de responsabilidade civil do construtor;

10.2.25.2 Contra acidentes de trabalho;

10.2.25.3 Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos
pela legislagéo pertinente.

10.2.26 As despesas decorrentes de acidente de trabalho, incluindo as relativas aos
empregados de subcontratadas, ndo cobertas pelo seguro, correrdo por conta da
CONTRATADA.

10.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizagao:

10.3.1. Fornecer a CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao inicio dos
trabalhos.

10.3.2. Esclarecer, prontamente, as davidas que lhe sejam apresentadas pela
CONTRATADA.

10.3.3. Expedir, por escrito, as determinagbes e comunicacbes dirigidas &
CONTRATADA.

10.2.4. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros.
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10.3.5. Promover, com a presenga da CONTRATADA, as medicoes dos servicos
executados e encaminhar a mesma para pagamento.

10.3.5.1. Na falta de interesse da CONTRATADA em participar da elaboracao da
medicdo a mesma devera ser processada pela fiscalizacdo.

10.3.6. Transmitir, por escrito, as instrugbes sobre modificagdes de planos de
trabalho, projetos, especificagdes, prazos e cronograma.

10.3.7. Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.

10.3.8. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitacao definitiva,
verificando a perfeita execugdo e o atendimento das especificagdes, bem como
solucionar os problemas executivos.

10.3.9. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacoes deste Contrato e das
disposicdes legais que o regem.

10.3.10. Registrar na "Caderneta™
a) averacidade dos registros feitos pela CONTRATADA;

b) seu juizo sobre o andamento dos trabalhos, comportamento do preposto e do
pessoal;

c) outros fatos ou observagdes cujo registro se tornem convenientes.

10.3.11. Manter custodiado, de forma organizada e atualizada, copia das imagens
gravadas mensalmente, conforme disposto no item 10.2.11.1, para disponibilizagéo
ao Tribunal de Contas do Municipio, quando solicitadas, nos termos do que dispoe
a Resolugdo 07/2016 — TCM de 22/09/2016.

Clausula Décima Primeira - DAS PENALIDADES

11.1 Pelo descumprimento das obrigagdes assumidas a Contratada estara sujeita
as penalidades previstas no Capitulo IV, Secdo I, da Lei Federal n°. 8666/93 e suas
alteracdes, Lei Municipal n°. 13.278/02 Decreto Municipal n° 44 279/03 e Portaria n°.
24/SIURB-G/2020 publicada no DOC de_ 10/09/2020, estando sujeita ainda as
seguintes multas, cujo calculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas
mesmas bases do ajuste:

11.1.1 Adverténcia;
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11.1.2 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no
inicio das obras e / ou servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de
rescisdo contratual;

11.1.3 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecugao
total;

11.1.3.1 A inexecugdo total do contrato podera ensejar sua rescisao nos termos dos
artigos 77 a 80 da Lei n°. 8666/93 atualizada, podendo a empresa ser suspensa para
licitar, impedida de contratar com a Administragao Publica pelo periodo de ate 02
(dois) anos, e ainda, se for o caso, ser declarada inidénea.

111.4 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecugao parcial;

11.1.41 A inexecucdo parcial do contrato podera ensejar sua rescisdo nos termos
dos artigos 77 a 80 da Lei n°. 8666/93 atualizada, podendo a empresa ser suspensa
para licitar, impedida de contratar com a Administragdo Publica pelo periodo de ate
02 (dois) anos, e ainda, ser for o caso, ser declarada inidénea.

1115 Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem ndo
cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;

11.1.6 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor, constante do cronograma
contratual, da(s) etapa(s), da Tabela de Custos Unitarios de Infraestrutura, a que
pertence o(s) servigo(s), considerado pela fiscalizagdo mal executado(s),
independente da obrigagdo de refazimento do(s) servico(s), nas condicoes
estipuladas neste contrato;

11.1.7 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso na(s)
etapa(s) do cronograma contratual;

11.1.71 A empresa adequara somente o cronograma financeiro com os valores
ofertados em sua proposta.

11.1.8 Muita de 0,1% (um décimo por cento), apds o 5° dia util, por dia de atraso na
entrega do pedido de medigéo, sobre o valor previsto para desembolso para o més
correspondente no cronograma vigente;

11.1.9 Multa de 0,1% (um décimo por cento) apos o 20° dia util, por dia de atraso
na assinatura da medicdo pelo Responsavel Técnico, sobre o valor previsto para
desembolso para o més correspondente no cronograma vigente.
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11.10. Multa pelo descumprimento de Clausula Contratual: 2,5% (dois virgula cinco
por cento) sobre o valor total do contrato;

11.2 O nio cumprimento dos requisitos previstas nos incisos | e Il da artigo 6°, do
Decreto 50.977 de 06 de novembro de 2009, sujeitara o contratado a pena de
rescisdo do contrato, com fundamento nos incisos Il e Il do artigo 78 e da aplicagéo
das penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93 e da sangdo
administrativa de proibicdo de contratar com a Administragdo Publica por um periodo
de até 3 anos, com base no inciso V, do § 8° do artigo 72 da Lei 9.605/98, sem
prejuizo das implicagées de ordem criminal.

11.3 As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que os atos ou
fatos que as originaram sejam reparados.

11.4 As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente
moratério, e consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da
reparagéo de eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

11.5 A abstencdo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas
no instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em renincia ao seu exercicio.

11.6 A aplicacdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a
possibilidade de aplicagdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei
n.° 8.666/93 e suas alteracgdes e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo
Decreto Municipal n® 44.279/03, no que couber.

11.7 Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serao
obrigatoriamente considerados como inexecugao total do instrumento.

11.8 O valor da muita sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
Decreto 31.503/92, e alteragbes subsequentes.

11.9 As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento
a que tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos
termos do artigo 54 e seguintes do Decreto 44.279/03.

11.10 Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua
perda, responderda a CONTRATADA pela diferenga apurada.

11.11 A Contratada estara sujeita, ainda, as sangées penais previstas na Lei Federal
n°. 14.133/2021.
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Clausula Décima Segunda - DA GARANTIA

12.1. Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigagGes previstas neste
contrato, a CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ 46.353,88 (quarenta e
seis mil trezentos e cinquenta e trés reais e oitenta e oito centavos).

12.2. A garantia prestada poderd ser substituida, mediante requerimento da
CONTRATADA, respeitadas as modalidades previstas nas Disposi¢cdes Especificas
do Edital.

12.3. Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera
convocada a reforgar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis, de forma a
que corresponda sempre a mesma porcentagem de 5% (cinco por cento) do novo
valor contratual, sendo que o ndo cumprimento desta exigéncia ensejara a aplicagao
de penalidade prevista neste Contrato.

12.4. Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada sera,
mediante requerimento, devolvida a CONTRATADA.

Clausula Décima Terceira - DA RESCISAO

13.1. Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA néo podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizagao
escrita da Prefeitura.

13.2. Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelagéo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no
artigo 78 e incisos da Lei Federal n° 8.666/93 e paragrafo unico do artigo 29 da Lei
Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo 6° do Decreto n° 48.184, de 13 de
margo de 2007.

13.3. Na hipétese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste
ato, os direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

Clausula Décima Quarta - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

14.1. Toda e qualquer alteragdo contratual devera ser previamente justificada por
escrito e autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo
de Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou servigo.

14.2. A CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos pregcos € nas mesmas
condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que lhe forem determinados,
nos termos da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteragoes.
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14.3. No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos
no local dos trabalhos serdo pagos pelos pregos de aquisicdo, devidamente
comprovados.

14.4. A execucdo dos servicos novos acrescidos por termo aditivo so devera ser
iniciada pela CONTRATADA quando da expedigdo da respectiva autorizacao e
assinatura do respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

Clausula Décima Quinta - DA SUBCONTRATACAO

15.1. A Contratada, na execugao do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subcontratar partes das obras e servigos até o limite de
30% do valor inicial do contrato, desde que prévia e expressamente autorizado pela
Autoridade Competente.

15.2. A Subcontratagdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada
por autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento,
lavrado no processo original.

Clausula Décima Sexta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

16.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forca maior, impeditiva da execugé@o do
contrato, podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspens&o ou rescisdo do

ajuste.

16.2. Na hipotese de suspenséo, o prazo contratual recomegara a correr, pelo lapso
de tempo que faltava para sua complementaggo, mediante a expedicdo da Ordem
de Reinicio.

Clausula Décima Sétima - DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1. Para a execugdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar
ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a
aceitar de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de
outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensagao, vantagens financeiras ou néo
financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de
corrupgao, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de
outra forma a ele nao relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e
colaboradores ajam da mesma forma.

17.2. As alteracdes contratuais obedecerdo ao disposto na Lei Federal n°®
8.666/93 e alteracOes posteriores.
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17.3. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo,
mais precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir
eventual controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer
outro, por mais privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente
termo em 03 (trés) vias de igual teor e forma, apds terem lido do mesmo, na presenca
das 02 (duas) testemunhas ao final assinadas.

S&o Paulo, 3% de =Someng- de 2024,

()
SECRETARI
SIURB
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CONTRIATIADA
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