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TERMO DE CONTRATO N° 006/SIURB/24
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6022.2023/0003714-2
LICITAGAO - TOMADA DE PREGOS n° 002/23/SIURB

Objeto: READEQUAGAO DE PISTA PARA IMPLANTAGAO DA FAIXA AZUL MOTOS -
AVENIDA SANTOS DUMONT / AVENIDA TIRADENTES - SENTIDO SANTANA-
CENTRO.

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS -
SIURB

CONTRATADA: MACOR ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

VALOR: R$ 398.548,01 (TREZENTOS E NOVENTA E OITO MIL QUINHENTOS E QUARENTA
E OITO REAIS E UM CENTAVO)

PRAZO: 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS.

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, neste ato
representado Pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, inscrita no
CNPJ sob n° 46.392.171/00001-04, por intermédio do Secretario Municipal de Infraestrutura
Urbana e Obras, Senhor MARCOS MONTEIRO, adiante designada simplesmente PREFEITURA
e, de outro, a empresa MACOR ENGENHARIA CONSTRUGOES E COMERCO LTDA sediada
na Rua Marcelino Champagnat, n° 580, Jardim da Gléria, S&o Paulo - SP, inscrita no CNPJ sob
o n® 57.646.374/0001-04, neste ato representada pelo Senhor MARCELO CORIO, RG n°
8.632.688-0 SSPISP e CPF n° 323.683.216-91, adiante designada simplesmente
CONTRATADA. de acordo com despacho autorizatério exarado pelo Senhor Secretario da
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, em doc. SEl n° 096148565 do
processo administrativo n°® 6022.2023/0003714-2, publicado no Didrio Oficial da Cidade de Sao
Paulo de 09/01/2024, resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regera pelas
disposigdes da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, Lei Municipal n°.
13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003,
Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal n° 50.977, de 06 de
novembro de 2009, Portaria n® 24/SIURB-G/2020 publicada no DOC de 10/09/2020, Resolugao n°
07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio de S&o Paulo e pelas seguintes clausulas:
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Clausula Primeira - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS CARACTERISTICOS

11 Constitui objeto deste Contrato a READEQUAGAO DE PISTA PARA IMP LANTACAO
DA FAIXA AZUL MOTOS — AVENIDA SANTOS DUMONT / AVENIDA TIRADENTES
— SENTIDO SANTANA-CENTRO, obrigando-se a CONTRATADA a executa-los de
acordo com o Edital de TOMADA DE PREGOS n° 002/23/SIURB, Termo de Referéncia
| Memorial Descritivo constante do Edital, Planilha de Orgamento de Custos Basicos da
empresa doc. SEI n° 091815049 e demais elementos que compdem 0 processo
administrativo mencionado no preambulo deste Contrato, os quais passam a integrar
este instrumento.

1.2. Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificacoes e Elementos
Técnicos constantes do processo de licitagao, a Ordem de Inicio, Cronograma Fisico-
Financeiro, AR.T., e, mediante termo aditivo, quaisquer modificagbes que venham a
ocorrer.

Clausula Segunda - DO REGIME DE EXECUCAQ

24, Os trabalhos serdo executados na forma de execugdo indireta, sob 0 regime de
empreitada por pregos unitarios.

Cléusula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3. O valor do presente Contrato € de R$398.548,01 (trezentos e noventa e oito mil
quinhentos e quarenta e oito reais e um centavo) — Data-base: JANEIRO/2023.

3.2. As despesas correspondentes onerardo  a dotacdo  orcamentdria  n°
08.22.15.451.3009.5.100.44905100.08 do orgamento vigente, suportadas pela Nota de
Empenho n® 436/2024, no valor de R$398.548,01 (trezentos e noventa e oito mil
quinhentos e quarenta e oito reais e um centavo).

33. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera observado o
principio da anualidade orgamentaria.

Clausula Quarta - DO PRAZO E CRONOGRAMA

41. O prazo para execugdo das obras e servigos sera de 60 (sessenta) dias corridos, a
contar da data fixada na Ordem de Inicio, que sera expedida pela Prefeitura.

411. O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal

8.666/93, mediante Termo de Aditamento. g

4.2. As obras deverdo ser iniciadas dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados da Ordem de

Inicio.
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Verificada a necessidade de alteragao contratual, quer quantitativa, quer de prorrogacao
de prazo, que envolva modificacao do Cronograma, este devera ser refeito e
apresentado & Fiscalizago no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a Contratada, no caso
do nao atendimento desta disposigao, na multa estipulada no item 11.1.5 da Clausula
Décima-Primeira deste Contrato.

Clausula Quinta - DA ORDEM DE INICIO DOS SERVI 0s

5.1.

5.2.

5.3.

A contratada devera apresentar ao Departamento de OBRAS, no prazo de 05 (cinco)
dias (teis, contados da assinatura deste Contrato, a sequinte documentagao necessaria
3 emissao da Ordem de Inicio de Servigos:

a)  ART - Anotagdo de Responsabilidade Técnica referente aos servigos e obras;
b)  Comprovagdo da Matricula da Obra no INSS; e

c)  Copia da apélice dos seguintes seguros, que deverao ser mantidos durante todo
o periodo de execugéo da obra:

c.1) Riscode responsabilidade civil do construtor;
c.2) Contra acidentes de trabalho;

c.3) Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos pela
legislagdo pertinente.

A recusa ou 0 ndo comparecimento no prazo assinalado na convocagao serao
considerados inexecugdo total do objeto contratual e ensejardo a aplicagdo da
penalidade prevista no item 11.1.3 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

Apoés verificada pelo Departamento de OBRAS a regularidade toda a documentagao, 0s
servigos objetivados serdo solicitados 2 contratada mediante a emissao de Ordem de
Inicio, que passara a integrar este contrato e na qual sera definida a data de inicio da
execugao dos servigos, respeitada a vigéncia contratual.

Clausula Sexta - DOS PRECOS E REAJUSTES

6.1.

o) prego para execucao deste objeto, sera aquele constante da Proposta da Contratada,
parte integrante do respectivo instrumento contratual.

61.1. O valortotal oferecido remunerara todas as despesas necessarias & execucao
dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.




6.2.

6.3.

6.4.

6.5.
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Eventuais materiais e servicos nio previstos neste Edital e seus Anexos, e que sejam
imprescindiveis ao bom andamento da obra, serao remunerados utilizando a Tabela de
Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

62.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composicéo dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios data-base
JANEIRO/2023, sobre os quais incidira a variagio entre o “valor total dos
custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado” constante
do orgamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.I. proposto, desde que este néo
ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.L
referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

6.2.2. Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os pregos dos
servigos novos acrescidos por termo aditivo serao compostos com base nos
precos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da Tabela de
Custos Unitarios, citada no item anterior, utilizando-se como deflator o indice
estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre
os quais incidira a variagéo entre o “valor total dos custos basicos proposto” e
o valor total dos custos basicos orgado” constante do orgamento da Prefeitura.
e, ainda, 0 B.D.|. proposto, desde que este nao ultrapasse 0 B.D.l. referencial.
Se o B.D.I proposto ultrapassar o B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.L
referencial.

Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneragéo pela
adequada e perfeita execugdo dos servigos e pelo pagamento dos encargos sociais e
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugao do contrato.

Os pregos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas
normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execugdo dos servigos &
inferior a 01 (um) ano.

Autorizada a prorrogagao, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o periodo de
01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, serdo aplicaveis as disposigoes legais
pertinentes, de acordo com a Lei Federal n°® 10.192/01, Decreto n° 48.971/07.

6.5.1. Sera utilizado o [ndice de Pregos ao Consumidor — IPC, apurado pela
Fundaggo Instituto de Pesquisas Econdmicas — FIPE, conforme estabelecido
na Portaria SF/389/2017.

652 O marco inicial para o cémputo do periodo de reajuste sera a data base da
Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n® 10.192/2001, e o primeiro

reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato; @J
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As condicdes ou a periodicidade dos reajustes de precos anteriormente estipuladas
poderdo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou
municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.

Clausula Sétima - DA MEDICAQ

7.1

7.2.

1.3.

7.4.

71.5.

1.6.

A medigio mensal das obras elou servicos executados devera ser requerida pela
Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia (il
posterior ao periodo de execugao dos servigos.

O valor de cada medigdo sera apurado com base nas quantidades de servigos
executados no periodo e aplicagdo dos custos contratuais, e sobre este incidira o
percentual de BDI ofertado pela Contratada.

A medigdo devera ser liberada pela Fiscalizagao no maximo até o décimo quinto dia a
partir do primeiro dia Util posterior ao periodo de execugao dos servicos.

7.3.1. Em caso de divida ou divergéncia, a Fiscalizag&o liberara para pagamento a
parte inconteste da medicdo dos servigos executados.

No processamento de cada medigéo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08 de
dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e Portaria SF
n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a
Nota Eletronica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser recolhido de acordo
com o disposto na Lei Municipal n°. 13.476/02, alterada pelas Leis 13.701/03, 14.125/05,
14.256/06, 14.449/07, 14.865/08, 115.406/11, 16.757/17 e 16.898/18, e regulamentada
pelos Decretos Municipais n° 44.022/03 e 52.610/11. Caso os servios sejam prestados
sem a emissdo da nota fiscal e o recolhimento do ISS pela contratada, néo obstante o
exercicio da fiscalizacdo por SIURB, ficara a Administragdo, na condicéo de responsavel
tributaria, independentemente da retengéo do ISS, obrigada a recolher o imposto
integral, multa e acréscimos legais, em conformidade ao disposto no art. 13, | da Lei
13.701/2003, sem prejuizo da ulterior cobranga do prestador do servigo, nos termos das
clausulas 5.6 e 5.7 do Edital.

A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medigdo, comprovar o pagamento das
contribuigdes sociais, mediante a apresentagéo da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Servigo — FGTS - e Informagdes a Previdéncia Social — GFIP —
e a Guia de Previdéncia Social - GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados
a Nota Fiscal Eletronica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

Como condigéo para recebimento das obras ou servicos, em cada medicao realizada o

contratado apresentara os seguintes documentos: @_’
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a) declaragdo de utilizacdo de produtos e subprodutos de madeira de origem
exdtica, quando esta for a hipétese, acompanhada das respectivas notas
fiscais de sua aquisigao;

b) no caso de utilizagao de produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa,
deverdo ser entregues ao contratante os seguintes documentos:

1) notas fiscais de aquisicao destes produtos e subprodutos.

2) original da 12 (primeira) via da Autorizacdo de Transporte de Produtos
Florestais — ATPF, expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, mantendo arquivada na
empresa copia autenticada deste documento.

3) comprovante de que 0 fornecedor dos produtos ou subprodutos de
madeira de origem nativa encontra-se cadastrado no Cadastro Técnico
Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais
Renovaveis — IBAMA.

C) no caso de utilizagdo de produtos de empreendimentos minerarios, nos termos
do Decreto n° 48.184, de 13 de margo de 2007, deverdo ser entregues ao
contratante os seguintes documentos:

1) notas fiscais de aquisicao desses produtos;

2)  na hipotese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m* (trés
metros cubicos), copia da Gltima Licenca de Operagdo do
empreendimento responsavel pela extragao dos produtos de mineragao,
emitida pela Companhia Ambiental do Estado de Sao Paulo - CETESB,
quando localizado no Estado de Séo Paulo, ou de documento
equivalente, emitido por érgao ambiental competente, integrante do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, no caso de
empreendimentos localizados em outro Estado;

2 A medicdo final dos servigos somente sera encaminhada a pagamento guando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos & multas relativas ao objeto
do contrato.

Clausula Oitava - DO PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos observarao os limites estabelecidos no Cronograma Fisico Financeiro,
que passa a fazer parte integrante deste instrumento.




8.2.

8.3.

8.4.
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O pagamento seré efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na Agéncia
indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme estabelecido no
Decreto n° 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do
adimplemento de cada parcela, observadas as disposicoes da Portaria SF 045/94.

8.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por parte
do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a sua
contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrera a compensagao financeira estabelecida no item 1 da Portaria SF
n° 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo Contratado.

8.3.1. Para fins de calculo da compensagao financeira, o valor do principal devido sera
reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragao basica da caderneta
de poupanca e de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes
sobre a cademeta de poupanca para fins de compensagéo da mora (TR + 0,5%
“pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo correspondente a
data prevista para o pagamento e aquela data em que o pagamento
efetivamente ocorreu.

Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem
implicara na aceitac&o dos servicos.

Clausula Nona - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

9L

9.2.

9.3.

94.

O objeto do contrato somente seré recebido quando perfeitamente de acordo com as
condigdes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.

A Fiscalizacio, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicara o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a lavratura
do Termo de Recebimento Provisorio.

9.2.1. O responsavel pela fiscalizacao notificaré a contratada para lavratura do Termo
de Recebimento Provisdrio.

O Termo de Recebimento Provisorio deverd ser lavrado pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado e assinado pelas
partes, dentro dos 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita da Contratada.

No decorrer do prazo de observagdo, estabelecido em 90 (noventa) dias corridos
contados da lavratura do Termo de Recebimento Provisério, a Administracéo Municipal
providenciaré a designacao de Comisséo de Recebimento, para lavrar Termo de Vistoria
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e, verificada a adequaco do objeto aos termos contratuais e decorrido o referido prazo,
lavrar Termo de Recebimento Definitivo, mediante a apresentagéo, pela CONTRATADA,
da Certidao Negativa de Débito, referente & matricula da obra junto ao Instituto Nacional
de Seguridade Social - INSS.

A responsabilidade da Contratada pela qualidade e corregao dos servigos elaborados,
bem como por sua adequacdo & legislagéo e as técnicas vigentes a época da sua
execucao, subsistira na forma da lei, mesmo apds seu Recebimento Definitivo, podendo
ser convocada a qualquer momento para resolugdo de problemas oriundos dos trabalhos
contratados.

9.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer momento,
para resolugdo dos problemas oriundos do projeto, corregéo de detalhes
construtivos, esclarecimentos de omissoes de falhas de especificagbes e efc.,
até a conclusdo e recebimento definitivo das obras baseadas nos servigos
objeto do Contrato.

Clausula Décima - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

10.1.

A fiscalizagdo dos trabalhos sera feita pelo Departamento de OBRAS. No documento
correspondente & Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que ficara
responsavel pela Fiscalizagdo, o qual mantera todos os contatos com a Contratada e
determinara as providéncias necessarias, podendo embargar as obras, rejeita-las no
todo ou em parte e determinar o que deve ser refeito.

10.2. Compete a CONTRATADA:

10.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugéo da obras
elou servigos, que deverdo ser efetuados de acordo com o estabelecido
nas normas deste Edital, documentos técnicos fornecidos, normas da
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas e a legislagdo em vigor, assim
como pelos danos decorrentes da realizagdo dos referidos trabalhos.

10.2.2. A Contratada devera comunicar & Fiscalizagéo, no prazo de 5 (cinco) dias,
a contar da data fixada na Ordem de Inicio, o seu preposto que, uma vez
aceito pela Prefeitura, a representara na execugéo do Contrato.

10.2.3. O preposto ndo podera ser substituido sem prévia anuéncia da Prefeitura.
10.2.4. Manter, na diregdo dos trabalhos, preposto aceito pela PREFEITURA.

10.2.5. Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja permanéncia

for julgada inconveniente pela PREFEITURA. %
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10.2.6.

10.2.7.

10.2.8.

10.2.9.

10.2.10.

10.2.11.
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Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestavel.

Refazer, as suas expensas, 0S Servicos executados em desacordo com 0
estabelecido neste Contrato e os que apresentem defeito de material ou
vicio de execugao.

Mandar proceder, por sua confa, aos ensaios, testes, laudos e demais
provas estabelecidas em normas técnicas oficiais, sempre que solicitados
pela PREFEITURA, para atestar a qualidade e as caracteristicas dos
materiais utilizados e das obras e/ou servigos executados.

Mandar executar, a critério da fiscalizagdo, por sua conta, no prazo
estabelecido pela PREFEITURA, o controle tecnologico dos servigos e
obras contratados, por firma especializada, indicada pela CONTRATADA e
aprovada pela Administracao, sob pena de se configurar a inexecucao
parcial do contrato.

Manter na obra Livro de Ordem consoante O disposto na Resolugao
1.024/2009 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
(CONFEA), na Resolugao n® 07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio
de So Paulo e no Ato Normativo CREA-SP n° 06 de 28/05/12 e demais
normas emitidas, para anotagdes de todos 0s fatos ocorridos durante a
execucdo das obras e/ou Servicos, as determinagdes a regularizaco das
faltas ou defeitos observados, conforme art. 67 da Lei Federal n° 8.666/93;

102104 As anotagdes do(s) Livro(s) de Ordem deverao estar
assinadas pela fiscalizagdo da contratante e pelo(a)
respectivo(a) responsavel ou corresponsavel técnico(a) da
contratada;

10.2.10.2 O(s) Livro(s) de Ordem devera(o) ser mantido(s) no(s) local(is)
de execugdo do(s) servigo(s) ou obra(s), conforme
procedimento definido pelo CREA-SP e publicado no Diério
Oficial da Cidade de 02/12/2015, paginas 151 e 152.

Utilizar tecnologia de fiscalizagdo por monitoramento mediante o uso de
imagens por cameras e de mapeamento georreferenciado.

102.11.1  Mensalmente, as imagens gravadas no periodo, deverao ser
gravadas em midia eletronica cronologicamente identificada,
e entregues & fiscalizagdo do Contrato, para custodia e
disponibilizagao ao Tribunal de Contas do Municipio, quando




10.2.12.

10.2.13.

10.2.14.

10.2.15.

10.2.16.

10.2.17.

10.2.18.

10.2.19.
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solicitadas, nos termos do que dispde a Resolugéo 07/2016 -
TCM de 22/09/2016.

102.11.2. A Contratada, durante todo o periodo de vigéncia do contrato,
devera manter sob sua custédia, de forma organizada e
atualizada, copia das midias mencionadas no item 10.2.11.1.

As informagdes obtidas por meio da implantacao destas formas de controle
que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11 deverdo ser mantidas de forma
organizada e atualizada, bem como disponibilizadas ao Tribunal de Contas
do Municipio ou aos seus Técnicos credenciados, quando requisitadas.

A inexisténcia ou falta de apresentagdo de qualquer dos documentos ou
informacdes de que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11, quando
devidamente credenciados, sujeitara os responsaveis as penalidades
legais.

Fornecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s), conforme
padréo a ser fomecido pela Fiscalizagao.

Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais,
resultantes da execugéo do contrato, bem como por todas as despesas
necessarias a realizacdo dos servigos, custos com fornecimento de
materiais, mdo de obra e demais despesas indiretas.

Responder pelo cumprimento das normas de seguranga do trabalho,
devendo exigir de seus funcionarios o uso dos equipamentos de protecao
individual.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, 0s servigos e obras que tenham vicios, defeitos ou

incorrecdes resultantes da execugao ou dos materiais empregados.

Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente a
PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execugdo do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade,
a fiscalizagdo ou acompanhamento pela PREFEITURA, do
desenvolvimento dos servigos e obras deste Contrato.

Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade
Social - INSS, bem como requerer e obter junto ao referido 6rgao a
correspondente Certiddo Negativa de Débitos.




10.2.20.

10.2.21.

10.2.22.

10.2.23.

10.2.24
10.2.25.

10.2.26
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Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os documentos
necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento Provisério
elou Definitivo, sob pena de incidir na multa pelo descumprimento de
clausula contratual, conforme Clausula Décima Primeira deste instrumento.

Manter durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacbes por ela assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e
qualificagéo apresentadas por ocasido do procedimento licitatorio.

Manter durante toda execugao do contrato, os profissionais indicados, por
ocasido da licitacdo, para fins de comprovagdo de capacitagdo técnico-
profissional, admitindo-se sua substituigdo, mediante prévia aprovacao da
PREFEITURA, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior.

Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem exética, ou de
origem nativa, que porventura sejam necessarios na execucao das obras e
servicos objeto do presente contrato, deverdo ser de procedéncia legal,
obrigando-se 0 contratado a comprovar, que atende aos requisitos fixados
no artigo 2°, inciso 11, do Decreto 50.977, de 06 de novembro de 2009.

10.2.23.1. Consideram-se produtos ou subprodutos de madeiras de
origem nativa aqueles decorrentes de desmatamento
autorizado ou de manejo florestal aprovados por 6rgéo
ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do
Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizagdo de transporte
expedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renovaveis - IBAMA

Apresentar a competente Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART;
Providenciar e manter os seguintes seguros:

10.2.25.1 Risco de responsabilidade civil do construtor;

10.2.25.2 Contra acidentes de trabalho;

10.2.25.3 Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros
exigidos pela legislacéo pertinente.

As despesas decorrentes de acidente de trabalho, incluindo as relativas aos
empregados de subcontratadas, ndo cobertas pelo seguro, correrao por
conta da CONTRATADA.

Al
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10.3. Compete 2 PREFEITURA, por meio da Fiscalizagao:

10.3.1.

10.3.2.

10.3.3.

10.2.4.

10.3.5.

10.3.6.

10.3.7.

10.3.8.

10.3.9.

Fornecer 8 CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao inicio dos
trabalhos.

Esclarecer, prontamente, as duvidas que lhe sejam apresentadas pela
CONTRATADA.

Expedir, por escrito, as determinagbes e comunicagbes dirigidas a
CONTRATADA.

Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros.

Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medigdes dos servicos
executados e encaminhar a mesma para pagamento.

10.35.1. Na falta de interesse da CONTRATADA em participar da
elaboragdo da medicdo a mesma devera ser processada pela
fiscalizacdo.

Transmitir, por escrito, as instrugbes sobre modificagdes de planos de
trabalho, projetos, especificagdes, prazos e cronograma.

Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.

Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagdo definitiva,
verificando a perfeita execugdo e o atendimento das especificacdes, bem
como solucionar os problemas executivos.

Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagdes deste Contrato e das
disposicdes legais que o regem.

10.3.10. Registrar na "Cademeta":

10.3.11.

a) averacidade dos registros feitos pela CONTRATADA;

b) seu juizo sobre o andamento dos trabalhos, comportamento do
preposto e do pessoal;

c)  outros fatos ou observagdes cujo registro se tornem convenientes.

Manter custodiado, de forma organizada e atualizada, copia das imagens
gravadas mensalmente, conforme disposto no item 10.2.11.1, para
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disponibilizagao ao Tribunal de Contas do Municipio, quando solicitadas,
nos termos do que dispde a Resolugao 07/2016 — TCM de 22/09/2016.

Clausula Décima Primeira - DAS PENALIDADES

1A

Pelo descumprimento das obrigagoes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo 1V, Segdo |, da Lei Federal n°. 8666/93 e suas
alteragdes, Lei Municipal n°. 13.278/02 Decreto Municipal n° 44.279/03 e Portaria n°.
24/SIURB-G/2020 publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda as seguintes
multas, cujo calculo tomaré por base o valor do contrato reajustado nas mesmas bases
do ajuste:

11.11 Adverténcia;

1142 Multa de 1% (um por cento) sobre 0 valor do contrato por dia de atraso no
inicio das obras e / ou servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob
pena de rescisao contratual;

1123 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua
inexecugao total;

11131 A inexecugdo total do contrato podera ensejar sua rescisao
nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n°. 8666/93 atualizada,
podendo a empresa ser suspensa para licitar, impedida de
contratar com a Administragéo Publica pelo periodo de até 02
(dois) anos, e ainda, se for 0 caso, ser declarada inidonea.

1114 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecug&o parcial;

11141 Ainexecugao parcial do contrato podera ensejar sua rescisao nos
termos dos artigos 77 a 80 da Lei n°. 8666/93 atualizada,
podendo a empresa ser suspensa para licitar, impedida de
contratar com a Administragao Publica pelo periodo de até 02
(dois) anos, e ainda, ser for 0 caso, ser declarada inidonea.

115 Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem nao
cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;

1116 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor, constante do cronograma
contratual, da(s) etapa(s), da Tabela de Custos Unitarios de Infraestrutura,
a que pertence 0(s) servigo(s), considerado pela fiscalizagdo mal

LR}

13




1.2

11.3

11.4

1.5

1.6
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executado(s), independente da obrigagéo de refazimento do(s) servico(s),
nas condiges estipuladas neste contrato;

117 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso na(s)
etapa(s) do cronograma contratual;

11.1.71 A empresa adequara somente 0 cronograma financeiro com
os valores ofertados em sua proposta.

11.1.8 Multa de 0,1% (um décimo por cento), apos o 5° dia util, por dia de atraso
na entrega do pedido de medig&o, sobre 0 valor previsto para desembolso
para 0 més correspondente no cronograma vigente;

1119 Multa de 0,1% (um décimo por cento) apés o 20° dia (til, por dia de atraso
na assinatura da medicdo pelo Responsavel Técnico, sobre 0 valor previsto
para desembolso para 0 més correspondente no cronograma vigente.

11.10. Multa pelo descumprimento de Clausula Contratual: 2,5% (dois virgula cinco
por cento) sobre o valor total do contrato;

0 nao cumprimento dos requisitos previstos nos incisos | e |l do artigo 6° do Decreto
50.977 de 06 de novembro de 2009, sujeitara o contratado a pena de rescis@o do
contrato, com fundamento nos incisos Il € lll do artigo 78 e da aplicacéo das penalidades
previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93 e da sangdo administrativa de
proibigéo de contratar com a Administrago Publica por um periodo de ate 3 anos, com
base no inciso V, do § 8° do artigo 72 da Lei 9.605/98, sem prejuizo das implicagdes de
ordem criminal.

As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que 0S atos ou fatos que
as originaram sejam reparados.

As multas previstas ndo tém carater compensatorio, mas meramente moratério, e
consequentemente 0 pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagéo de
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

A abstengo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em renuncia ao seu exercicio.

A aplicagdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade de
aplicagdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lein.’ 8.666/93 e suas
alteragdes e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal n°
44.279/03, no que couber.




1.7

11.8

118

11.10

"1
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Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo obrigatoriamente
considerados como inexecugao total do instrumento.

O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89, Decreto
31.503/92, e alteragdes subsequentes.

As importancias relativas as multas serao descontadas do primeiro pagamento a que
tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do
artigo 54 e seguintes do Decreto 44.279/03.

Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
respondera a CONTRATADA pela diferenca apu rada.

A Contratada estara sujeita, ainda, as sangbes penais previstas na Lei Federal n°.
14.133/2021.

Clausula Décima Segunda - DA GARANTIA

121.

122

12.3.

12.4.

Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigagdes previstas neste contrato, a
CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ 19.927,40 (dezenove mil novecentos
e vinte e sete reais e quarenta centavos).

A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da CONTRATADA,
respeitadas as modalidades previstas nas Disposigdes Especificas do Edital.

Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera convocada a
reforcar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis, de forma a que corresponda
sempre a mesma porcentagem de 5% (cinco por cento) do novo valor contratual, sendo
que 0 ndo cumprimento desta exigéncia ensejara a aplicagao de penalidade prevista
neste Contrato.

Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada seré, mediante
requerimento, devolvida a CONTRATADA.

Clausula Décima Terceira - DA RESCISAO

13.1.

13.2.

Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA ndo podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizacdo escrita
da Prefeitura.

Constituem motivos para rescis@o de pleno direito deste Contrato, independentemente
de interpelacao judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no artigo 78 e incisos da Lei
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Federal n° 8.666/93 e paragrafo tnico do artigo 29 da Lei Municipal n. 13.278/02 e no
inciso Il do artigo 6° do Decreto n° 48.184, de 13 de margo de 2007.

13.3.  Na hipotese de rescisao administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, 0s
direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

Clausula Décima Quarta - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

141. Toda e qualquer alteragdo contratual devera ser previamente justificada por escrito e
autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de
Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou Servigo.

142.  ACONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos € nas mesmas condigées
contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que Ihe forem determinados, nos termos da
Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteragoes.

14.3. No caso de supressdes, 0s materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no local
dos trabalhos serdo pagos pelos pregos de aquisi¢ao, devidamente comprovados.

144.  Aexecucdo dos servigos novos acrescidos por termo aditivo s¢ devera ser iniciada pela
CONTRATADA quando da expedicdo da respectiva autorizagao e assinatura do
respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

Clausula Décima Quinta - DA SUBCONTRATACAO

154. A Contratada, na execucdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais
e legais, podera subcontratar partes das obras e servicos até o limite de 30% do valor
inicial do contrato, desde que prévia e expressamente autorizado pela Autoridade
Competente.

15.2. A Subcontratagdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado no
processo original.

Clausula Décima Sexta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

16.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execucao do contrato, podera
ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensao ou resciséo do ajuste.

16.2. Na hipotese de suspensdo, 0 prazo contratual recomegara a correr, pelo lapso de tempo
que faltava para sua complementagao, mediante a expedicao da Ordem de Reinicio.

Clausula Décima Sétima - DAS DISPOSICOES FINAIS




17.1.

17.2.

17.3.
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Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doagdo, compensagdo, vantagens financeiras ou ndo financeiras ou
beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrup¢ao, seja de
forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele nao
relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da
mesma forma.

As alteragdes contratuais obedecerdo ao disposto na Lei Federal n® 8.666/93 e
alteragdes posteriores.

Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo, mais
precisamente 0 Juizo Privativo das Varas da Fazenda Pblica, para dirimir eventual
controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer outro, por mais
privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 03 (trés)
vias de igual teor e forma, apés terem lido do mesmo, na presenca das 02 (duas) testemunhas ao
final assinadas.

S0 Paulo, A9\ de ;%;mn.-;ke de 2024.
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