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CONTRATO N° 022/SIURB/23.
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI n° 6022.2022/0006566-7

MODALIDADE: CONTRATAGAO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAGAO EM REGIME
EMERGENCIAL

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAOQ PAULO
CONTRATADA: MATHESIS ENGENHARIA & CONSTRUGAO LTDA.

OBJETO: INTERVENGAO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA REALIZAGAO DE OBRAS E DE
SERVICOS COMPLEMENTARES PARA CONTENGAO DAS MARGENS DO CORREGO
COLONIAL - VENDA VELHA, LOCALIZADO NA AVENIDA FORTE DO LEME -
SUBPREFEITURA SAO MATHEUS.

VALOR: R$ 46.263.777,55 (QUARENTA E SEIS MILHOES, DUZENTOS E SESSENTA E TRES MIL,
SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS).

PRAZO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS.

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por intermédio da Secretaria Municipal
de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, CNPJ sob n°® 46.392.171/00001-04, e seu Secretario, Sr. MARCOS
MONTEIRO adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de outro, a empresa MATHESIS ENGENHARIA &
CONSTRUGAO LTDA., sediada na Rua da Memoéria, n® 89, Vila Assungdo, CEP 09030-110 - Santo André/SP,
inscrita no CNPJ sob o n° 03.302.648/0001-00, neste ato representado pelo Sécio Administrador, Sr. JOEL
DUARTE DE SOUZA, portador do RG n° 13.017.521-3, inscrito no CPF n° 053.718.408-26, adiante designado
simplesmente CONTRATADA, de acordo com parecer juridico doc. SEI n® 075300722 e despacho autorizatorio
exarado pela Autoridade Competente da Secretaria de Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, em doc. SEI n°
075300898, do Processo SEI n® 6022.2022/0006566-7, publicado no Diario Oficial da Cidade de S&o Paulo em
15/12/2022, resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regera pelas disposi¢des da Lei Federal n°.
8.666, de 21 de junho de 1993 e alteragdes posteriores, Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002,
Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de margo de 2007,
Decreto Municipal n® 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n® 02/SIURB-G/2009, publicada no DOC.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto deste Contrato intervengdo, em carater emergencial, para realizagdo de obras e de
servicos complementares para contengéo das margens do Cérrego Colonial - Venda Velha, localizado
na Avenida Forte do Leme - Subprefeitura Sdo Matheus. EX
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CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

21.

2.2.

As obras ser@o executadas no regime de empreitada por pregos unitarios, pelos pregos constantes do
Orcamento e da Tabela de Pregos Unitarios SIURB de JULHO0/2022 SEM DESONERAGAO, juntados ao

processo.

Nesses precos estdo compreendidas todas as despesas necessarias a realizagao do objeto do Contrato,
inclusive as despesas com materiais, mao de obra, equipamentos, taxas, bonificagdes, despesas diretas
e indiretas, encargos trabalhistas, securitarios, previdenciarios, fiscais e comerciais, bem como,
despesas com medicéo, Iocomogéo,‘ placas de identificagdo das obras, ensaios qualitativos conforme

normas vigentes e quaisquer outras despesas necessarias, tendo em vista o objeto do Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

31.

3.2.

3.3.

34.

3.5.

O horario de execugao das obras e servigos é de 24 horas de trabalho diario, conforme as necessidades

dos servigos e das determinagdes da Fiscalizagéo.

A contratada sera notificada e deverd as suas expensas reparar, corrigir, remover, reconstituir ou
substituir no todo ou em parte dentro do prazo que for estipulado pela Prefeitura, o objeto do Contrato
em que se verificarem eventuais vicios, defeitos ou incorre¢cées constatadas pela Fiscalizagéo,

resultantes da execug&o ou dos materiais empregados.

A Contratada é responsavel por eventuais danos que vier a causar a Prefeitura ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugéo do Contrato, ndo excluindo essas responsabilidades a

Fiscalizagdo ou acompanhamento do 6rgao interessado.

De acordo com a Resolugédo n°® 425 - CONFEA, a Contratada deveré apresentar a competente Anotagéo
de Responsabilidade Técnica ART, dentro de 15 (quinze) dias corridos da data da assinatura do

Contrato.

A Contratada devera manter preposto, aceito pela Prefeitura, no local da obra ou servigo, para

arepresenta-lo na execugdo do Contrato.
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CLAUSULA QUARTA - DO VALOR-VERBA

41.

4.2,

O valor do presente Contrato € de R$ 46.263.777,55 (quarenta e seis milhdes, duzentos e sessenta
e trés mil, setecentos e setenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos).

A despesa  correspondente  sera  onerada  pela  dotagdo  orgamentaria n°
22.10.17.451.3008.5013.4.4.90.51.00.00, do orgamento vigente, suportada pela Nota de Empenho n°
16691/2023, doc. SEI n° 078302147.

CLAUSULA QUINTA - DOS PREGOS E REAJUSTES

5.1.

5.2.

O prego para execugao deste objeto, sera aquele constante da Proposta da Contratada, parte integrante

do respectivo instrumento contratual.

5.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a execugao dos servigos, bem

como as despesas da CONTRATADA.

Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste instrumento e seus Anexos, e que sejam
imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a Tabela de Custos Unitarios

SIURB, da seguinte forma:

5.21. Sera adotada como referéncia, para efeito de composicdo dos custos novos acrescidos por
termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB - data base JULHO/2022 SEM
DESONERAGADO, sobre os quais incidira a variagdo entre o “valor total dos custos basicos
proposto” e o valor total dos custos béasicos orgado” constante do orgamento da Prefeitura e,
ainda, o B.D.l. proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.|

proposto ultrapassar o B.D.|. referencial, sera adotado o B.D.|. referencial.

5.2.2.  Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitérios, os pregos dos servigos novos
acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos pregos praticados pelo mercado,
retroagidos a data base da Tabela de Custos Unitarios, citada na subclausula 4.2.1.retro,
utilizando-se como deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a
substitui-lo), sobre os quais incidira a variagao entre o “valor total dos custos basicos proposto”
e o valor total dos custos basicos orgado” constante do orgamento da Prefeitura e, ainda, o

osto

B.D.I. proposto, desde que este néo ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.I pro

ultrapassar o B.D.|. referencial, sera adotado o B.D.l. referencial.
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Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneragéo pela adequada e
perfeita execugao dos servigos e pelo pagamento dos encargos sociais e trabalhistas, previdenciarios,

fiscais e comerciais resultantes da execugao do contrato.

Os pregos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas normas federais e

municipais pertinentes porque o prazo de execugéo dos servigos € inferior a 01 (um) ano.

CLAUSULA SEXTA - DA MEDICAO

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

A medicdo mensal dos servigos executados devera ser requerida pela Contratada, junto ao protocolo da
Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de adimplemento de cada

parcela.

O valor de cada medigao sera apurado com base nas quantidades de servigos executados no periodo e

aplicagao dos pregos contratuais.

A medigao devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia a partir do primeiro

dia util posterior ao periodo de execugdo dos servigos.

6.3.1.  Em caso de dlvida ou divergéncia, a Fiscalizag&o liberara para pagamento a parte inconteste

da medig@o dos servigos executados.

No processamento de cada medigdo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08 de dezembro de
2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e Portaria SF n°. 072 de 06 de junho de 2006,
a Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletronica Fiscal, devendo o ISS - Imposto
Sobre Servigos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n°. 13.476, de 30 de dezembro
de 2002, alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responséavel tributario
independentemente da retengdo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais
acréscimos legais na conformidade da legislagéo, eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador

de servigos.

A CONTRATADA deverd, ainda, no processo de medigdo, comprovar o pagamento das contribuigoes
sociais, mediante a apresentagdo da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
- FGTS - e Informagdes a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social - GPS -, folha de
pagamento dos empregados vinculados a Nota Fiscal Eletronica, bem como, a regularidade trabalhista
(CNDT).

A medicéo final dos servicos somente serd encaminhada a pagamento quando resolvidas toda

pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas rgjativas ao objetq@ggggn\trato.
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CLAUSULA SETIMA - DO PRAZO-INICIO

74. O prazo para execugdo das obras ¢ de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a partir de
05/12/2022, conforme ordem de inicio em doc. SEI n® 074981040.

7.2. E vedada a prorrogagao do ajuste, de acordo com o Art. 24, inciso IV da Lei Federal 8.666/93.

CLAUSULA OITAVA - DAS MEDICOES E PAGAMENTOS

8.1. Mediante requerimentos mensais apresentados a Prefeitura pela Contratada, serdo efetuadas as

respectivas medigdes com base nas quantidades de servigos executados no periodo.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO

9.1. Os pregos unitarios contratuais ndo serdo reajustados. Essa condi¢do podera vir a ser alterada, caso
ocorra a superveniéncia de normas federais ou municipais, que disponham de forma diversa sobre a

matéria.

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1.  Pelo descumprimento das obrigagdes assumidas a Contratada estar4 sujeita as penalidades previstas no
Capitulo IV, Seg&o II, da Lei Federal n°. 8666/93 e alteragdes posteriores, Lei Municipal n°®. 13.278/02,
Decreto Municipal n°® 44.279/03 e Portaria n® 24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020,
estando sujeita ainda as seguintes multas, cujo calculo tomara por base o valor do contrato reajustado

nas mesmas bases do ajuste:
10.1.1.  Adverténcia;

10.1.2. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no inicio dos servigos,

até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de rescis&o contratual;

10.1.3. Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem n&o cumprido da Clausula
10.2 do Contrato;

10.1.4. Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula cinco por cento) sobre o

valor total do contrato;

10.1.5. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o servigo considerado
pela fiscalizagdo mal executado, independentemente da obrigagéo de refazimento do 8grvico,

nas condigOes estipuladas neste contrato; .




10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.
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10.1.6. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso na entrega final dos

Servigos;
10.1.7.  Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua inexecugéo parcial
10.1.8. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecugéo total;

10.1.8.1. A inexecugdo parcial ou total do contrato podera ensejar sua rescisdo nos termos
dos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93 atualizada, podendo a empresa ser
suspensa para licitar, impedida de contratar com a Administragdo Publica pelo

periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se for o caso, ser declarada inidonea.

As multas eventualmente aplicadas seréo irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos que as originaram

sejam reparados.

As multas previstas ndo tém carater compensatorio, mas meramente moratério, e consequentemente o
pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagdo de eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu

ato tenha acarretado.

A abstencao por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no instrumento contratual

e neste Edital, ndo importa em renlincia ao seu exercicio.

A aplicagéo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade de aplicag&o das
demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93 e alteragbes posteriores e na Lei

Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal n® 44.279/03, no que couber.

Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos ser&o obrigatoriamente considerados como

inexecugao total do instrumento.

O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89, Decreto 31.503/92, e

alteragbes subsequentes.

As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que tiver direito a
Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do artigo 54 e seguintes o decreto
44.279/03.

Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda, respondera a
CONTRATADA pela diferenca apurada.

A Contratada estara sujeita, ainda, as sangbes penais previstas na Lei Federal n®14.133/2021,
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO ADMINISTRATIVA

11.1. O Contrato podera ser rescindido administrativamente nos casos e na forma previstos nos Artigos 78/80

da Lei Federal n°® 8.666/93 e suas alteragdes;

11.2.  Incidindo a Contratada nas infragdes consignadas nos itens | a XI do Artigo 78 da Lei Federal n°
8.666/93, e suas alteragdes, Lei n° 13.278/02 e Decreto n® 44.279/03, a Prefeitura podera declarar o
Contrato rescindido, perdendo a Contratada, em beneficio da Prefeitura, a Garantia depositada sem

direito a qualquer indenizagao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO

121.  Cabe ao responsavel pela Fiscalizagdo, inspecionar as obras concluidas, lavrando o Termo de
Recebimento Provisério. Esse recebimento se dara em 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita. A

lavratura do Termo se fara em processo a parte e especifico para este fim.

12.2. O Termo de Recebimento Definitivo do objeto do contrato devera ser lavrado no prazo de 90 (noventa)
dias contados do Termo de Recebimento Provisorio, ficando a Contratada, nesse prazo, obrigada a fazer

a suas custas, as reparagdes solicitadas pela Fiscalizagao.

12.3. O recebimento provisorio ou definitivo, ndo exclui responsabilidade civil pela solidez e seguranga da

obra, nem a ético — profissional pela perfeita execugao do Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA ESPECIFICACAOQ

13.1.  Os trabalhos deverdo observar os Projetos e atender as especificagdes proprias, com utilizagéo de

tecnica especializada em obras da especie.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA FISCALIZACAOQ

14.1. A Prefeitura sera representada pelo Engenheiro Fiscal indicado, o qual mantera todos os contatos com a
Contratada e determinara as providéncias necessarias podendo embargar as obras, rejeita-las no todo

ou em parte, e determinar o que deve ser refeito.
14.2. A Contratada é representada, na execugao do Contrato, pelo seu preposto aceito pela Prefeitura.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS EQUIPAMENTOS

15.1.  Fica vinculado ao presente Contrato, todo o equipamento especializado e aparelhamentos tégnicos

necessarios e apropriados & boa execugéo das obras.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS ELEMENTOS INTEGRANTES

16.1.

Integram o Processo: Memoria de Calculo, Projetos, Tabela de Custos Unitarios (Infraestrutura Urbana)
sem desoneragao data base julho/2022, Tabela de Custos Unitérios (Edificagdo) sem desoneragdo data
base julho/2022, Tabela SINAP, Aprovagéo de Prego Extra Tabela, Diretrizes de projetos para drenagem
superficial, Especificagbes para obras de pavimentagdo, Especificagdes para sondagem e relatorio
técnico de fundagdo e solo, Diretrizes executivas de servicos para obras de drenagem superficial,
Diretrizes executivas de servicos para galerias de aguas pluviais-tubulagdes, Diretrizes executivas de
servigos para obras de canais e obras de detengdo / retengéo, Planilha de Orgamento e Cronograma
Fisico-financeiro e Minuta do Contrato, constantes do processo, e independentemente de transcrigéo,
ficam fazendo parte integrante deste contrato as demais normas pertinentes ao assunto, bem como 0s
Decretos n°s 11.002/74, 15.704/79, 23.404/87 e 27.335/88.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1.

17.2.

17.3.

O presente contrato regula-se pela Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alteragdes, Lei Municipal n.°
13.278/02 e Decreto Municipal n.° 44.279/03, sendo que 0s casos omissos serdo, também, resolvidos
pela Legislacéo ora citada. Subsidiariamente, aplicar-se-ao os princi9pios gerais de direito, bem como, o

artigo n.° 618 do Codigo Civil Brasileiro.

Constitui condigdo para a celebragdo deste contrato, a inexisténcia de registros em nome da
adjudicataria no “Cadastro Informativo Municipal — CADIN MUNICIPAL” (Lei Municipal n.° 14.094/06), o

qual devera ser consultado por ocasido de sua assinatura.

Para a execug@o deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar a
quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta
propria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doag&o, compensagdo, vantagens
financeiras ou néo financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam prética ilegal ou de
corrupgao, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele néo

relacionadas, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma,

conforme Decreto n.° 56.633 de 24 de novembro de 2.015. , E 5;:.'5
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17.4.  Fica eleito o Foro da Fazenda Publica da Capital do Estado de Sao Paulo, para dirimir qualquer questdo
decorrente do presente contrato, com renlncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que

seja.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (trés) vias de igual teor

e forma, apds terem lido 0 mesmo, na presenga das 02 (duas) testemunhas, ao final assinadas.

S30 Paulo, P7de A< st & de 2023.
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- /MARCOS'MONTEIRO
SECRETARIO MUNICIPA
SIURB

SOCIO ADMINISTRADOR

TESTEMUNHAS:

Joa Céﬁs Ca

R.F. 858.595 k \) g% l» L& x\\,\q, ~oo-
7 SIURB \

Angelo Ramos de Figueredo
R.F. 916.402.2
SIURB




