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PREFEITURA DE
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INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

CONTRATO N° 022/SIURB/24
PREGAO ELETRONICO N° 010/23/SIURB
PROCESSO SEI N° 6022.2023/0006410-7

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE
REFORMA, REPAROS E RECUPERACAO DE ANOMALIAS EM OAE’S, LOCALIZADAS NO
MUNICIPIO DE SAO PAULO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MAO-
DE-OBRA ESPECIALIZADA - LOTE 02.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAETRUTURA URBANA E OBRAS

CONTRATADA: CONSORCIO SAO PAULO MELHOR

VALOR: R$ 15.180.489,74 (QUINZE MILHOES CENTO E OITENTA MIL QUATROCENTOS E
OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)

PRAZO: 09 (NOVE) MESES

Pelo presente termo, de um lado a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO, neste ato
representada pelo Senhor Secretario Municipal da Secretaria Municipal de Infraestrutura
Urbana e Obras, Senhor MARCOS MONTEIRO adiante designhada simplesmente PREFEITURA e,
de outro, o CONSORCIO SAO PAULO MELHOR sediado na Rua Almirante Calheiros, n° 392,
Tatuapé, Sdo Paulo - SP, inscrita no CNPJ sob o n? 53.304.824/0001-11, constituido pelas
empresas CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA (LIDER COM 50%), com sede na
Rua Almirante Calheiros, n® 392, Tatuapé, Sdo Paulo - SP, Inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoas Juridicas sob n? 46.044.392/0001-91, e CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA
(COMPONENTE COM 50%), com sede na Rua Michigan, n® 135, Brooklin Novo, Sdo Paulo — SP,
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas lJuridicas sob n® 56.838.949/0001-10, neste ato
representado pelo Senhor PEDRO MARCIO MEDICI, portador do RG n2 4.203.475-9 SSP/SP e do
CPF n? 674.111.938-87 e pelo Senhor GUILHERME LEME PERAZZA, portador do RG n2
28.791.158-5 SSP/SP e do CPF n2 291.397.058-38, adiante designada simplesmente
CONTRATADA, de acordo com despacho autorizatdrio exarado pelo Senhor Secretario
Municipal da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, em doc. SEI n°
095619470 do processo administrativo SEI n? 6022.2023/0006410-7 publicado no Diario Oficial
da Cidade de S&o Paulo de 21/12/2024, resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se
regera pelas disposicdes da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteracdes, Lei
Municipal n2. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n2. 44,279, de 24 de
dezembro de 2.003, Decreto Municipal n2. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal
n2 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n? 02/SIURB-G/2009, publicada no DOC de
10/01/08 e pelas seguintes clausulas:

Cldusula Primeira - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS CARACTERISTICOS

11 Constitui objeto deste Contrato a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUGAO DE SERVICOS DE REFORMA, REPAROS E RECUPERACAO DE ANOMALIAS EM
OAE’S, LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE SAO PAULO, COM FORNECIMENTO D
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MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, obrigando-se a
CONTRATADA a executd-los de acordo com o Edital do PREGAO ELETRONICO N°
010/23/SIURB, Termo de Referéncia que instruiu ao Edital em doc. SEI n® 093922223,
Planilha de Orgamento de Custos Basicos em doc. SEI n® 093948345 e demais elementos
que compdem o processo administrativo mencionado no predmbulo, os quais passam a
integrar este instrumento.

1.2 Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificacbes e Elementos
Técnicos constantes do processo de licitagdo, a Ordem de Inicio, Cronograma Fisico,
Cronograma Fisico-Financeiro, A.R.T., e, mediante termo aditivo, quaisquer
modificacGes que venham a ocorrer.

Cldusula Segunda - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1 Os trabalhos serdo executados na forma de execugdo indireta, sob o regime de
empreitada por pregos unitarios.

Clausula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1 O valor do presente Contrato é de RS 15.180.489,74 (quinze milhdes cento e oitenta
mil quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta e quatro centavos) — Data-base:
JULHO/2023 - SEM DESONERAGAO.

3.2 As despesas correspondentes onerardo a dotagdo orgamentdria n®
98.22.15.451.3009.5.187.44905100.08 do orcamento vigente, suportadas pela Nota de
Empenho n2 21530/2024, no valor de R$ 4.198.333,20 (quatro milhdes cento e noventa
e oito mil trezentos e trinta e trés reais e vinte centavos). Quando o prazo contratual
abranger mais de um exercicio financeiro, sera observado o principio da anualidade
orgamentdria.

Clausula Quarta — DO PRAZO E CRONOGRAMA

41 O prazo para execucdo dos servicos serd de 09 (nove) meses, a contar da data fixada na
Ordem de Inicio, que serd expedida pela Prefeitura, devendo os servicos serem
desenvolvidos de acordo com as etapas constantes do Cronograma Fisico-Financeiro.

4.2 O prazo poderd ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93,
mediante Termo de Aditamento.

43 Verificada a necessidade de alteracdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogacao de prazo, que envolva modificacdo do Cronograma, este devera ser refeito
e apresentado a Fiscalizacdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a CONTRATADA, no
caso do ndo atendimento desta disposicdo, na multa estipulada no item 11.1.5 da
Cldusula Décima-Primeira deste Contrato.

Clausula Quinta — DA ORDEM DE INiCIO DOS SERVICOS

5.1.  Acontratadadeverd apresentar a Secretaria Municipal de Infraestrutura urbana e Obras
- SIURB, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da assinatura deste Contrato,
seguinte documentacdo necessdria a emissdo da Ordem de !lﬁj-g_:i:q_ de Servicos:
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a) ART - Anotagdo de Responsabilidade Técnica referente aos servigos;

A recusa ou o ndo comparecimento no prazo assinalado na convocacgdo serdo
considerados inexecucdo total do objeto contratual e ensejardo a aplicacdo da
penalidade prevista no item 11.1.8 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

Apds verificada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB a
regularidade toda a documentacdo, os servicos objetivados serdo solicitados a
contratada mediante a emissdo de Ordem de Inicio, que passara a integrar este contrato
e na qual sera definida a data de inicio da execugdo dos servigos, respeitada a vigéncia
contratual.

Cldusula Sexta - DOS PRECOS E REAJUSTES

6.1

6.2

6.3

O prego para execucdo deste objeto, serd aquele constante da Proposta da
CONTRATADA, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

6.1.1 O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a execucdo
dos servicos, bem como as despesas da CONTRATADA.

Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste Edital e seus Anexos, e que sejam
imprescindiveis ao bom andamento dos servicos contratados, serdo remunerados
utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

6.2.1 Sera adotada como referéncia, para efeito de composicdo dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitdrios JULHO/2023 — SEM
DESONERACAO, sobre os quais incidira a variagdo entre o “valor total dos custos
basicos proposto” e o “valor total dos custos basicos orcado” constante do
or¢camento da Prefeitura. E, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este ndo
ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.l proposto ultrapassar o B.D.L
referencial, serd adotado o B.D.I. referencial.

6.2.2 Quando nd3o constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os pregos dos
servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos
precos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da Tabela de Custos
Unitarios JULHO/2023 - SEM DESONERACAO, citada no item anterior,
utilizando-se como deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou
outro que vier a substitui-lo), sobre os quais incidird a variagdo entre o “valor
total dos custos bdsicos proposto” e o “valor total dos custos bésicos orgcado”
constante do orcamento da Prefeitura. E, ainda, o B.D.l. proposto, desde que
este ndo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.I.
referencial, serd adotado o B.D.I. referencial.

Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneragdo pela
adequada e perfeita execucdo dos servigos e pelo pagamento dos encargos sociais
trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo do contrato,
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Os pregos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas
normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execucdo dos servicos é
inferior a 01 (um) ano.

Autorizada a prorrogacdo, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o periodo de
01 (um) ano, desde que sem culpa da CONTRATADA, serdo aplicaveis as disposicdes
legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n? 10.192/01 e Decreto n2 48.971/07.

6.5.1 Sera utilizado o indice de Pregos ao Consumidor — IPC, apurado pela Fundagéo
Instituto de Pesquisas Econdmicas — FIPE, conforme estabelecido na Portaria
SF/389/2017.

6.5.2 O marco inicial para o computo do periodo de reajuste serd a data base da
Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n2 10.192/2001, e o primeiro
reajuste sera concedido no més do aniversdrio do contrato;

As condicdes ou a periodicidade dos reajustes de precos anteriormente estipuladas
poderdo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou
municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.

Cldusula Sétima - DA MEDICAO

7.1

7.2

7.3

7.4

A medicdo mensal dos servicos executados deverd ser requerida pela CONTRATADA,
junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia Util posterior ao
periodo de execugdo dos servigos.

0 valor de cada medigdo serd apurado com base nas quantidades de servigos executados
no periodo e aplicacdo dos precos contratuais, e sobre este incidird o percentual de
B.D.l. ofertado pela Contratada.

A medicdo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia a
partir do primeiro dia Util posterior ao periodo de execugdo dos servigos.

7.3.1 Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagdo liberard para pagamento a
parte inconteste da medigdo dos servigos executados.

No processamento de cada medicdo, nos termos da Lei Municipal n2. 14.097, de 08 de
dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n2. 53.151/12 e Instrugdo
Normativa SF/SUREM n2 12, de 29 de junho de 2017, a Contratada dever3,
obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre
Servicos ser recolhido de acordo com o disposto Lei Municipal n2. 13.476/02, alterada
pelas Leis 13.701/03, 14.125/05, 14.256/06, 14.449/07, 14.865/08, 15.406/11,
16.757/17, 16.898/18, 17.719/2021 e regulamentada pelos Decretos Municipais n2
44.022/03 e 52.610/11. Fica o responsavel tributdrio independentemente da retengdo
do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos legais n
conformidade da legislagdo, eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador d
servigos.
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7.5 A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medigdo, comprovar o pagamento das
contribuicGes sociais, mediante a apresentacdo da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Servico — FGTS — e Informacg&es a Previdéncia Social - GFIP—e a
Guia de Previdéncia Social — GPS, folha de pagamento dos empregados vinculados a
Nota Fiscal Eletrénica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

7.6 A medigdo final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto
do contrato.

Clausula Oitava - DO PAGAMENTO

8.1 Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico Financeiro,
que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

8.2 0 pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na Agéncia
indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme estabelecido no
Decreto n2 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do
adimplemento de cada parcela, observadas as disposictes da Portaria SF 045/94.

8.2.1 Casovenha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por parte
do contratado, a fluéncia do prazo serd interrompida, reiniciando-se a sua
contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

8.2.2 Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por motivagdo causada
exclusivamente pela Administragdo Publica, a Contratada fara jus a
compensacio financeira dos respectivos valores, cabendo a ela formalizar, junto
a Contratante, a solicitagdo da mesma, conforme estabelece a Portaria SF n®
05/2012.

8.3 Nenhum pagamento isentard a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem
implicara na aceitagdo dos servigos.

Clausula Nova - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

9.1 O objeto do Contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com as
condicdes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.

9.2 A Fiscalizag3o, ao considerar o objeto do Contrato concluido, comunicard o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a lavratura
do Termo de Recebimento Provisdrio.

9.2.1 O responsavel pela fiscalizagdo notificara a contratada para lavratura do Termo
de Recebimento Provisdrio.

9.3 O Termo de Recebimento Provisorio deverd ser lavrado pelo responsdvel por seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado e assinado pela
partes, dentro dos 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita da Contratada.
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No decorrer do prazo de observacdo, estabelecido em 90 (noventa) dias corridos
contados da lavratura do Termo de Recebimento Provisdrio, a Administracdo Municipal
providenciara a desighacdo de Comissdo de Recebimento, para lavrar Termo de Vistoria
e, verificada a adequacdo do objeto aos termos contratuais e decorrido o referido prazo,
lavrar Termo de Recebimento Definitivo, mediante a apresentacdo, pela CONTRATADA.

A CONTRATADA, apés o recebimento definitivo do objeto contratual, autoriza quaisquer
alteragdes que se fagam necessarias no objeto original, ndo sendo considerada
infringéncia aos direitos morais e patrimoniais do autor, previstos na Lei Federal 8.610,
de 19 de fevereiro de 1998.

A responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade e corregdo dos servigos elaborados,
bem como, por sua adequagdo a legislagdo e as técnicas vigentes a época da sua
execucao, subsistira na forma da lei, mesmo apds seu Recebimento Definitivo, podendo
ser convocada a qualquer momento para resolugdo de problemas oriundos dos
trabalhos contratados.

9.6.1 O responsavel técnico da Contratada poderd ser convocado, a qualquer
momento, para resolucdo dos problemas oriundos do projeto, correcdo de
detalhes construtivos, esclarecimentos de omissdes de falhas de especificagbes
e etc, até a conclusdo e recebimento definitivo dos servicos objeto do Contrato.

Cldusula Décima - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

101

10.2

A fiscalizagdo dos trabalhos sera feita por SIURB. No documento correspondente a
Ordem de Inicio, a Prefeitura indicarda o profissional que ficard responsavel pela
Fiscalizacdo, o qual mantera todos os contatos com a CONTRATADA e determinara as
providéncias necessdrias, podendo rejeitar no todo ou em parte os servicos e
determinar o que deve ser refeito.

Compete a CONTRATADA:

10.2.1 Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugdo dos servigos,
que deverdo ser efetuados, de acordo com o estabelecido has normas do Edital
da Tomada de Precos, em especial do Termo de Referéncia constante do Anexo
I, do Edital, bem como, atendendo a todas as disposi¢Ges contidas no “Caderno
de Encargos de Servigos Técnicos” da Divisdo Técnica de Projetos, do
Departamento de PROJETOS, demais normas da Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas e a legislagdo em vigor, responsabilizando-se pelos danos
decorrentes da realizacdo de referidos trabalhos.

10.2.2 Corrigir ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, os servi¢os que
tenham vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes de sua elaboragdo.

10.2.3 A CONTRATADA serd a Unica responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdencidrios, fiscais e comerciais, resultantes da execu¢do do contrato, be
como, por todas as despesas necessdrias a realizagdo dos servigos, custos co
fornecimento de materiais, mdo de obra e demais despesas indiretas.
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A CONTRATADA obriga-se, a manter durante toda a execugdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigacbes por ela assumidas, todas as condicdes de
habilitacdo e qualificagdo apresentadas por ocasido do procedimento licitatorio.

A CONTRATADA devera fornecer, no prazo estabelecido pela P.M.S.P., os
documentos necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento
Definitivo, sob pena de incidir na multa estabelecida na cldusula “Décima
Primeira” deste instrumento.

Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizacdo:

1031

10.3.2

30:3:3

1034

10.35

10.3.6

10.3.7

10.3.8

Fornecer a CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao inicio dos
trabalhos;

Esclarecer, prontamente, as duvidas que sejam apresentadas pela
CONTRATADA,;

Expedir, por escrito, as determinacdes e comunicacbes dirigidas a
CONTRATADA;

Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medicdes dos servicos
executados e encaminhar a mesma para pagamento,;

10:3.5.1 Na falta de interesse da CONTRATADA em participar da
elaboracdo da medicdo a mesma deverd ser processada pela
fiscalizacdo.

Transmitir, por escrito, as instrugdes sobre modificagdes de planos de trabalho,
projetos, especificacBes, prazos e cronograma;

Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagdo definitiva, verificando
a perfeita execucdo e o atendimento das especificagées;

Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagdes deste Contrato e das disposicbes
legais que o regem;

Clausula Décima Primeira - DAS PENALIDADES

111

Pelo descumprimento das obrigacdes assumidas a Contratada estard sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Secdo Il, da Lei Federal n2. 8666/93 e alteragdes
posteriores, Lei Municipal n2. 13.278/02, Decreto Municipal n® 44.279/03 e Portaria n2.

24/SIURB-G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda as seguintes
multas, cujo célculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas mesmas base
do ajuste:

11.1.1

Adverténcia;
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11.1.2 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no inicio
dos servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de rescisdo
contratual;

11.1.3 Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem ndo
cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;

11.1.4 Multa pelo descumprimento de cldusula contratual: 2,5% (dois virgula cinco por
cento) sobre o valor total do contrato;

11.1.5 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o servico
considerado pela fiscalizagdo mal executado, independentemente da obrigacdo
de refazimento do servico, nas condigBes estipuladas neste contrato;

11.1.6 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso na
entrega final dos servigos;

11.1.7 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecugdo parcial;

11.1.8 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecugao
total;

11.1.8.1 A inexecucdo parcial ou total do contrato podera ensejar sua
rescisdo nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.2 8.666/93
atualizada, podendo a empresa ser suspensa para licitar,
impedida de contratar com a Administracdo Publica pelo
periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se for o caso, ser
declarada inidonea.

As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos que
as originaram sejam reparados.

As multas previstas ndo tém carater compensatdrio, mas meramente moratério, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagdo de eventuais
danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

A absten¢do por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rentncia ao seu exercicio.

A aplicagdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade de
aplicacdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.2 8.666/93 e
alteracdes posteriores e na Lei Municipal n.2 13.278/02, regulamentada pelo Decreto
Municipal n® 44.279/03, no que couber.

Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo obrigatoriamente
considerados como inexecucao total do instrumento.

O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89, Decret

31.503/92, e alteragdes subsequentes.
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As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que
tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do
artigo 54 e seguintes o decreto 44.279/03.

Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
responderd a CONTRATADA pela diferenca apurada.

A CONTRATADA estara sujeita, ainda, as sangGes penais previstas na Lei Federal n2
14.133/2021.

Cldusula Décima Segunda - DA GARANTIA

121

12.2

123

124

Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigacdes previstas neste contrato,
a CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ 759.024,49 (setecentos e cinquenta e
nove mil vinte e quatro reais e quarenta e nove centavos).

A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da CONTRATADA,
respeitadas as modalidades previstas no Edital.

Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA serd convocada a
reforgar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis, de forma a que corresponda
sempre a mesma porcentagem de 5% (cinco por cento) do novo valor contratual, sendo
que o ndo cumprimento desta exigéncia ensejara a aplicacdo de penalidade a ser
prevista no Contrato.

Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada serd, mediante
requerimento, devolvida a CONTRATADA.

Cldusula Décima Terceira - DA RESCISAO

131

13.2

133

Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA ndo podera transferir ou subcontratar
no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizagdo escrita da Prefeitura.

Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato, independentemente
de interpelacdo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no artigo 78 e incisos da Lei
Federal n2 8.666/93 e paragrafo Unico do artigo 29 da Lei Municipal n. 13.278/02 e no
inciso Il do artigo 62 do Decreto n2 48.184, de 13 de marco de 2007.

Na hipétese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os
direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

Clausula Décima Quarta - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

141

14.2

Toda e qualquer alterac3o contratual devera ser previamente justificada por escrito e
autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de
Aditamento, lavrado no processo originario, até o final dos servicos.

A CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos pregos e nas mesmas condicdes
contratuais, os acréscimos ou supressdes que |he forem determinados, nos termos d
Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteracdes.




14.3

14.4
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No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no local dos
trabalhos serdo pagos pelos pregos de aquisicdo, devidamente comprovados.

A execugdo dos servicos novos acrescidos por termo aditivo s devera ser iniciada pela
CONTRATADA quando da expedicdo da respectiva autorizacdo e assinatura do
respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

Clausula Décima Quinta - DA SUBCONTRATACAQ

15.1.

15.2.

A Contratada, na execugdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais
e legais, podera subcontratar partes dos servicos até o limite de 30% do valor inicial do
contrato, desde que prévia e expressamente autorizado pela Autoridade Competente.

A Subcontratagdo deverd ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado no
processo original.

Cldusula Décima Sexta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

16.1

16.2

A ocorréncia de caso fortuito ou forca maior, impeditiva da execugio do contrato,
podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensdo ou rescisdo do ajuste.

Na hipétese de suspensdo, o prazo contratual recomegars a correr, pelo lapso de tempo
que faltava para sua complementacdo, mediante a expedi¢do da Ordem de Reinicio.

Clausula Décima Sétima - DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1

17.2

17.3

Para a execugdo deste contrato, nenhuma das partes poderd oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem guer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, tanto por conta prdpria quanto por intermédio de outrem,
qualquer pagamento, doagdo, compensacgao, vantagens financeiras ou ndo financeiras
ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupcio, seja
de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele

ndo relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos € colaboradores ajam da
mesma forma.

As alteragdes contratuais obedecerdo ao disposto na Lei Federal n? 8.666/93 e
alterages posteriores.

Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de S3o Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual
controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer outro, por mai
privilegiado que possa se afigurar.
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E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 03 (trés)

vias de igual teor e forma, apds terem lido do mesmo, na presenca das 02 (duas) testemunhas
ao final assinadas.

Sdo Paulo, OY de “‘TY\Q&\.% de 2024.

?&&lrum
MARCOS MONTEIR(
SECRETARIO MUNICIPAL
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