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CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

TERMO DE CONTRATO N° 073/SIURB/24
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6022.2023/0001047-3
LICITACAO: TOMADA DE PRECOS N° 005/23/SIURB

OBJETO: CONTRATACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA O
DETALHAMENTO E ADEQUAGAO DO PROJETO DE CANALIZAGAO DO
CORREGO PACIENCIA EXISTENTE PARA A UTILIZACAO DE PRE-
MOLDADOS NOS TRECHOS 1B, 02, E 03 DO CANAL, INCLUINDO
TRAVESSIAS, E A MICRODRENAGEM E PAVIMENTAGI\O NOS
ARREDORES DA AV. SANATORIO - BLOCO A.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO -
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

CONTRATADA: KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.

VALOR: R$ 228.167,30 (DUZENTOS E VINTE E OITO E MIL CENTO E
SESSENTA E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS)

PRAZO: 04 (QUATRO) MESES

Pelo presente termo, de um lado a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO
PAULO, neste ato representada pelo Senhor Secretario da Secretaria
Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, Senhor MARCOS MONTEIRO,
adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de outro, a empresa KF2
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA., sediada a Rua Paulo de Faria, n°
536, Tucuruvi, Sdo0 Paulo/SP, devidamente inscrita no CNPJ sob o n°
07.169.280/0001-05, neste ato representada pelo Senhor FAUSTO BATISTA,
portador do RG n° 21.583.911-0 e do CPF n° 142.755.578-83, adiante designada
simplesmente CONTRATADA, de acordo com despacho autorizatério exarado
pelo Senhor Secretario da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e
Obras - SIURB, em doc. SEl 100106462 do processo administrativo n°
6022.2023/0001047-3, publicado no Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo de
26/04/2024, resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regera
pelas disposicdes da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alteracoes, Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto
Municipal n°. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto Municipal n°.
48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal n° 50.977, de 06 de
novembro de 2009, Portarian® 02/SIURB-G/2009, publicada no DOC de
10/01/09, e pelas seguintes clausulas: )




CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

Clausula Primeira - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

1.1. Constitui objeto deste Contrato a CONTRATACAO DE PROJETOS
EXECUTIVOS PARA O DETALHAMENTO E ADEQUAGAO DO
PROJETO DE CANALIZAGAO DO CORREGO PACIENCIA
EXISTENTE PARA A UTILIZAGAO DE PRE-MOLDADOS NOS
TRECHOS 1B, 02 E 03 DO CANAL, INCLUINDO TRAVESSIAS, E A
MICRODRENAGEM E PAVIMENTAGCAO NOS ARREDORES DA AV.
SANATORIO BLOCOA, obrigando-se a CONTRATADA a executa-los
de acordo com o Edital de TOMADA DE PRECOS N° 005/2023/SIURB
e Termo de Referéncia que instruiuo Edital, Planilha de Orcamento de
Custos Basicos pela contratada (doc. SEl 094248479) e demais
elementos que compdéem o processo administrativo mencionado no
predmbulo deste Contrato, os quais passam a integrar este instrumento.

1.2. Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificacdes
e Elementos Técnicos constantesdo processo de licitagdo, a Ordem de
Inicio, Cronograma Fisico-Financeiro, A.R.T., e, mediante termo aditivo,
quaisquer modificagées que venham a ocorrer.

Clausula Sequnda - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. Os trabalhos serdo executados na forma de execugéo indireta, sob o
regime de empreitada por preco global.

Clausula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1. O valor do presente Contrato é de R$ 228.167,30 (duzentos e vinte e oito
mil cento e sessenta e sete reais e trinta centavos), Data-base:
JANEIRO/2023.

3.2. As despesas correspondentes onerardo a dotagdo orgamentaria n°
do orcamento vigente, suportadas pelas Notas de Empenho n°
86.22.17.451.3008.5.013.44903900.03, no valor de R$ 228.167,30
(duzentos e vinte e oito mil cento e sessenta e sete reais e trinta
centavos).

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro,
sera observado o principioda anualidade orcamentaria.

Clausula Quarta - DO PRAZO E CRONOGRAMA

4.1. O prazo para execugdo dos servicos sera de 04 (quatro) meses, a
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Prefeitura.

4.1.1. O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei
Federal 8.666/93, mediante Termode Aditamento.

4.2. Os servicos deverdo ser iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias,
contados da Ordem de Inicio.

43. \Verificada a necessidade de alteragdo contratual, quer quantitativa, quer
de prorrogagéo de prazo,que envolva modificacdo do Cronograma, este
devera ser refeito e apresentado a Fiscalizagdo no prazo de 5 (cinco)
dias, incidindo a Contratada, no caso do ndo atendimento desta
disposi¢édo, na multa estipulada noitem 11.1.5 da Clausula Décima-
Primeira deste Contrato.

Clausula Quinta - DA ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS

5.1. A contratada devera apresentar a Secretaria Municipal de Infraestrutura
urbana e Obras - SIURB, no prazode 05 (cinco) dias uteis, contados da
assinatura deste Contrato, a seguinte documentagdo necessaria a
emissdo da Ordem de Inicio de Servigos:

a) ART - Anotacao de Responsabilidade Técnica referente aos servicos,
quando necessario;

5.2. A recusa ou 0 ndo comparecimento no prazo assinalado na convocacgao
serao considerados inexecucgao total do objeto contratual e ensejarao a
aplicagcao da penalidade prevista no item 11.1.3 da Clausula Décima-
Primeira deste Contrato.

5.3. Apos verificada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e
Obras - SIURB a regularidade toda a documentagdo, os servigos

objetivados serao solicitados a contratada mediante a emissdo de Ordem
de Inicio, que passara a integrar este contrato e na qual sera definida a

data de inicio da execugao dos servicos, respeitada a vigéncia contratual.

Clausula Sexta - DOS PRECOS E REAJUSTES

6.1. O preco para execugao deste objeto, sera aquele constante da Proposta
da Contratada, parte integrantedo respectivo instrumento contratual.
6.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a
execugao dos servigcos, bem como as despesas da CONTRATADA.

6.2. Eventuais materiais e servigos nao previstos neste Edital e seus Anexos, e
que sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados
utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma: ,
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6.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composi¢éo dos custos
novos acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios
JAN/2023, sobre os quais incidira a variagdo entre o “valor totaldos
custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos “or¢cado”
constante do orcamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.l. proposto,
desde que este ndo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.I
proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, sera adotado o B.D.l.
referencial.

6.2.2. Quando nao constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os
precos dos servicos novos acrescidos por termo aditivo serao
compostos com base nos precos praticados pelo mercado,
retroagidos a data base da Tabela de Custos Unitarios, citada no
item anterior, utilizando-se comodeflator o indice estabelecido na
Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre os quais
incidira a variacao entre o “valor total dos custos basicos proposto” e
o valor total dos custos basicos orgado” constante do orgcamento da
Prefeitura e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este nado ultrapasse
o B.D.I. referencial. Se o B.D.I proposto ultrapassar o
B.D.l.referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

6.3. Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a unica e completa
remuneracdo pela adequada e perfeita execucdo dos servigos e pelo
pagamento dos encargos sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucéo do contrato.

6.4. Os pregcos contratuais nao serao reajustados, em cumprimento ao
estabelecido nas normas federais e municipais pertinentes porque o
prazo de execucao dos servicos € inferior a 01 (um) ano.

6.5. Autorizada a prorrogacéao, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar
o periodo de 01 (um) ano, desdeque sem culpa da Contratada, serao
aplicaveis as disposicdes legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal
n°® 10.192/01, Decreto n°® 48.971/07.

6.5.1. Sera utilizado o indice de Precos ao Consumidor — IPC, apurado pela
Fundagao Instituto de Pesquisas Econdémicas — FIPE, conforme
estabelecido na Portaria SF/389/2017.

6.5.2. O marco inicial para o computo do periodo de reajuste sera a data
base da Proposta, nos termos do que dispée a Lei Federal n°
10.192/2001, e o primeiro reajuste sera concedido no més do
aniversario do contrato;

6.6. As condigdes ou a periodicidade dos reajustes de pregos anteriormente
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normas federais ou municipais que disponham de forma diversa sobre a
matéria.

Clausula Sétima - DA MEDICAO

7.1.

7.2

7.3.

7.4,

7.5.

7.6.

A medigéo mensal dos servicos executados devera ser requerida pela
Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do
primeiro dia util posterior ao periodo de execugao dos servigos.

O valor de cada medicao sera apurado com base nas quantidades de
servigcos executados no periodo e aplicacdo dos custos contratuais, e
sobre este incidira o percentual de BDI ofertado pela Contratada.

A medicao devera ser liberada pela Fiscalizacdo no maximo até o décimo
quinto dia a partir do primeiro dia Util posterior ao periodo de execucéo
dos servigos.

7.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagao liberara para

pagamento a parte inconteste da medigédo dos servigos executados.

No processamento de cada medigdo, nos termos da Lei Municipal n°.
14.097, de 08 de dezembrode 2005, regulamentada pelo Decreto
Municipal n°. 47.350/06 e Portaria SF n°. 072 de 06 de junho de 2006, a
Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletronica
Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servicos ser recolhido de acordo
com o disposto na Lei Municipal n°. 13.476/02, alterada pelas Leis
13.701/03, 14.125/05, 14.256/06, 14.449/07, 14.865/08, 115.406/11,
16.757/17 e 16.898/18, e regulamentada pelos Decretos Municipais
n°44.022/03 e 52.610/11. Fica o responsavel tributario
independentemente da reteng¢ao do ISS, obrigado a recolher o imposto
integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da
legislacdo, eximida,neste caso, a responsabilidade do prestador de
Servicos.

A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medi¢do, comprovar o
pagamento das contribuigées sociais, mediante a apresentacéo da Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo —FGTS —
e Informagdes a Previdéncia Social — GFIP — e a Guiade Previdéncia
Social — GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados a Nota
Fiscal Eletrénica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

A medicéao final dos servigos somente sera encaminhada a pagamento
quando resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e
multas relativas ao objeto do contrato.
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Clausula Oitava - DO PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma
Fisico Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

8.2. O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente,
na Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A
conforme estabelecido no Decreto n° 51.197 de 23/01/2010,a 30 (trinta)
dias corridos, contados da data final do adimplemento decada parcela,
observadas as disposicoes da Portaria SF 045/94.

821. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias
complementares por parte do contratado, a fluéncia do prazo sera
interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que
estas foremcumpridas.

8.3. Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva
do Contratante, ocorrera a compensacéo financeira estabelecida no item
1 da Portaria SF n° 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser
formalizado pelo Contratado.

8.3.1. Para fins de célculo da compensacao financeira, o valor do principal
devido sera reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragao
basica da caderneta de poupanga e de juros simples no mesmo
percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupanca para
fins de compensagdo da mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”),
observando-se, para tanto, o periodo correspondente a data prevista
para o pagamento e aqueladata em que o pagamento efetivamente
ocorreu.

8.4. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades
contratuais, nem implicard na aceitagao dos servicos.

Clausula Nona - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

9.1. O objeto do contrato somente sera recebido quando perfeitamente de
acordo com as condi¢bes contratuais e demais documentos que fizerem
parte do ajuste.

9.2. AFiscalizagao, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicara
o fato a autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que
servira de base a lavratura do Termo de Recebimento Provisério.

9.2.1. O responsavel pela fiscalizagao notificara a contratada para lavratura
do Termo de Recebimento Provisério.

9.3. O Termo de Recebimento Provisério devera ser lavrado pelo responsavel
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por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado
e assinado pelas partes, dentro dos 15 (quinze) dias da comunicagao

escrita da Contratada.

9.4. No decorrer do prazo de observagéo, estabelecido em 90 (noventa) dias
corridos contados da lavratura do Termo de Recebimento Provisério, a
Administragao Municipal providenciara a designacao de Comissao de
Recebimento, para lavrar Termo de Vistoria e, verificada a adequacéo do
objeto aos termos contratuaise decorrido o referido prazo, lavrar Termo
de Recebimento Definitvo, mediante a apresentacdo, pela
CONTRATADA, da Certiddo Negativa de Débito, referente a matricula da
obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

9.5. Aresponsabilidade da Contratada pela qualidade e corre¢éo dos servigos
elaborados, bem como por suaadequagdo a legislagdo e as técnicas
vigentes a época da sua execugdo, subsistira na forma da lei, mesmo
apds seu Recebimento Definitivo, podendo ser convocada a qualquer
momento para resolucdo de problemas oriundos dos trabalhos
contratados.

9.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a
qualquer momento, para resolugdo dos problemas oriundos do
projeto, correcdo de detalhes construtivos, esclarecimentos de
omissdes de falhas de especificacdes e etc., até a conclusdo e
recebimento definitivo baseadas nos servicos objeto do Contrato.

Clausula Décima - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS
PARTES

10.1. A fiscalizacao dos trabalhos sera feita pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura urbana e Obras - SIURB. No documento correspondente a
Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que ficara
responsavel pela Fiscalizagao, o qual mantera todos os contatos com a
Contratada e determinara as providéncias necessarias, podendo rejeitar
os servicos realizados no todo ou em parte e determinar o quedeve ser
refeito.

10.2. COMPETE A CONTRATADA:

10.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugao
dos servicos, que deverao ser efetuados de acordo com o
estabelecido nas normas deste Edital, documentos técnicos
fornecidos,normas da Associag¢ao Brasileira de Normas Técnicase a
legislacdo em vigor, assim como pelos danos decorrentesda
realizagao dos referidos trabalhos. ¢
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A Contratada devera comunicar a Fiscalizagao, no prazo de 5 (cinco)
dias, a contar da data fixada na Ordem de Inicio, o seu preposto que,
uma vez aceito pela Prefeitura, a representard na execugao do
Contrato.

O preposto ndo podera ser substituido sem prévia anuéncia da
Prefeitura.

Manter, na diregdo dos trabalhos, preposto aceito pela
PREFEITURA.

Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja
permanéncia for julgada inconvenientepela PREFEITURA.

Refazer, as suas expensas, os servicos executados em desacordo
com o estabelecido neste Contrato e os que apresentem defeito de
material ou vicio de execucao.

Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos e
demais provas estabelecidas em normas técnicas oficiais, sempre
que solicitados pela PREFEITURA, para atestar a qualidade e as
caracteristicas dos materiais utilizados nos servigos executados.

Mandar executar, a critério da fiscalizagéo, por sua conta, no prazo
estabelecido pela PREFEITURA, o controle tecnolégico dos
servicos contratados, por firma especializada, indicada pela
CONTRATADA e aprovada pela Administracdo, sob pena de se
configurar a inexecugao parcial do contrato.

Quando necessario, utilizar tecnologia de fiscalizagdo por
monitoramento mediante o uso de imagens por cameras e de
mapeamento georreferenciado.

10.2.9.1. Mensalmente, as imagens gravadas no periodo, deverao ser

gravadas em midia eletrénica cronologicamente identificada,
e entregues a fiscalizacdo do Contrato, para custodia e
disponibilizagéo ao Tribunal de Contas do Municipio, quando
solicitadas, nos termos do quedispde a Resolucao 07/2016 —
TCM de 22/09/2016.

10.29.2. A Contratada, durante todo o periodo de vigéncia do

contrato, devera manter sob sua custodia, de forma
organizada e atualizada, cépia das midias mencionadas no
item 10.2.9.1.

10.2.10. Ainexisténcia ou falta de apresentacgéo de qualquer dos documentos

ou informagdes de que tratam o subitem 10.2.9.1., quando
devidamente _credenciados, sujeitara os responsaveis as
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penalidades legais.

Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais, resultantes da execugéo do contrato, bem como por
todas as despesas necessarias a realizagéo dos servicos, custos
com fornecimento de materiais, mdo de obra e demais despesas
indiretas.

Responder pelo cumprimento das normas de seguranga do
trabalho, devendo exigir de seus funcionarios o uso dos
equipamentos de protecao individual.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, os servicos que tenham vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execucdo ou dos materiais
empregados.

Assumir integral responsabilidade pelos danos causados
diretamente a PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execugéo do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade, a fiscalizagdo ou acompanhamento pela
PREFEITURA, do desenvolvimento dos servicos deste Contrato.

Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os
documentos necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de
Recebimento Provisdrio e/ou Definitivo, sob pena de incidir na multa
pelo descumprimento de clausula contratual, conforme Clausula
Décima Primeira deste instrumento.

Manter durante toda a execugédo do contrato, em compatibilidade
com as obrigagdes por ela assumidas, todas as condicdes de
habilitagdo e qualificagdo apresentadas por ocasido do
procedimento licitatério.

Manter durante toda execucdo do contrato, os profissionais
indicados, por ocasido da licitagdo, parafins de comprovacao de
capacitagao técnico-profissional, admitindo-se sua substituicéo,
mediante prévia aprovacdo da PREFEITURA, por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior.

Apresentar a competente Anotacdo de Responsabilidade Técnica —
ART, quando necessario;

As despesas decorrentes de acidente de trabalho, incluindo as
relativas aos empregados de subcontratadas, ndao cobertas pelo
seguro, correrao por conta da CONTRATADA.
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10.3. COMPETE A PREFEITURA, por meio da Fiscalizagio:

10.3.1.

10.3.2.

10.3.3.

10.3.4.

10.3.5.

Fornecer a CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao
inicio dos trabalhos.

Esclarecer, prontamente, as duvidas que lhe sejam apresentadas
pela CONTRATADA.

Expedir, por escrito, as determinagdes e comunicagdes dirigidas a
CONTRATADA.

Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros.

Promover, com a presenga da CONTRATADA, as medicdes dos
servigos executados e encaminhar amesma para pagamento.

10.3.5.1. Na falta de interesse da CONTRATADA em participar da

10.3.6.

10.3.7.

10.3.8.

10.3.9.

10.3.10.

a)

elaboracdao da medigdo a mesmadevera ser processada pela
fiscalizacao.

Transmitir, por escrito, as instrugdes sobre modificacdes de planos
de trabalho, projetos,especificagbes, prazos e cronograma.

Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.

Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitacdo definitiva,
verificando a perfeita execugaoe o atendimento das especificacoes,
bem como solucionar os problemas executivos.

Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagbes deste Contrato e
das disposi¢oes legais que oregem.

Registrar na "Caderneta":

a veracidade dos registros feitos pela CONTRATADA,;

b) seu juizo sobre o andamento dos trabalhos, comportamento do

preposto e do pessoal;

¢) outros fatos ou observacoes cujo registro se tornem convenientes.

10.3.11.

Manter custodiado, de forma organizada e atualizada, cépia das
imagens gravadas mensalmente, conforme disposto no item
10.2.9.1, para disponibilizacdao ao Tribunal de Contas do Municipio,
quando solicitadas, nos termos do que dispde a Resolugdo 07/2016
—TCM de 22/09/2016.

Clausula Décima Primeira - DAS PENALIDADES

11.1. Pelo descumprimento das obrigagdes assumidas a Contratada estara

sujeita as penalidadesprevistas noCapi

o IV, Secao ll, da Lei Federal

10
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n°. 8666/93 e suas alteragdes, Lei Municipaln®. 13.278/02, Decreto
Municipal n® 44.279/03 e Portaria n°. 24/SIURB-G/2020 publicada no
DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda as seguintes multas, cujo
calculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas mesmas
bases do ajuste:

11.1.1. Adverténcia ;

11.1.2. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de
atraso no inicio das obras e / ouservigos, até o limite de 20 (vinte)
dias corridos, sob pena de rescisdo contratual;

11.1.3. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua
inexecucao total;

11.1.3.1. A inexecugéo total do contrato podera ensejar sua rescisao
nos termos dos artigos 77 a 80da Lei n°. 8666/93 atualizada,
podendo a empresa ser suspensa para licitar, impedida de
contratar com a AdministragaoPublica pelo periodo de até 02
(dois) anos, e ainda, se for o caso, ser declarada inidénea.

11.1.4. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por
sua inexecugao parcial;

11.1.4.1. A inexecugao parcial do contrato podera ensejar sua rescisao
nos termos dos artigos 77 a 80da Lei n°. 8666/93 atualizada,
podendo a empresa ser suspensa para licitar, impedida de
contratar com a Administragéo Publica pelo periodo de até 02
(dois) anos, e ainda, serfor o caso, ser declarada inidénea.

11.1.5. Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem
nao cumpridoda Clausula 10.2do Contrato;

11.1.6. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que
pertencer o(s) servigo(s) considerado(s) pela fiscalizagdo mal
executado(s), independente da obrigacdo de refazimento do(s)
servigo(s), nas condicdes estipuladas nestecontrato:

11.1.7. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de
atraso na(s) etapa(s) do cronograma contratual:

11.1.7.1. A empresa adequara somente o cronograma financeiro com
os valores ofertados em sua proposta.

11.1.8. Multa de 0,1% (um décimo por cento), apés o 5° dia util, por dia de
atraso na entrega do pedido de medicdo, sobre o valor previsto
para desembolso para o més correspondente no cronograma
vigente;




,,m v

CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

11.1.9. Multa de 0,1% (um décimo por cento) apés o 20° dia util, por dia

de atraso na assinatura da medigdo pelo Responsavel Técnico,
sobre o valor previsto para desembolso para o més
correspondente no cronograma vigente;

11.1.10. Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% ( dois

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.0.

11.10.

virgula cinco por cento ) sobre o valor total do contrato:

O néo cumprimento dos requisitos previstos nos incisos | e Il do artigo
8° do Decreto 50.977de 06 de novembro de 2009, sujeitard o
contratado a pena de rescisdo do contrato, com fundamento nos incisos
Il elll do artigo 78 e da aplicagdo das penalidades previstas nos
artigos86 a 88 da Lei Federal 8.666/93 e da sanc¢do administrativa de
proibi¢ao de contratar com a Administragao Publica por um periodo de
até3 anos, com base no inciso V, do § 8° do artigo72 da Lei 9.605/98,
sem prejuizo das implicagées de ordem criminal.

As multas eventualmente aplicadas serao irreversiveis, mesmo que os
atos ou fatos que as originaram sejam reparados.

As multas previstas ndao tém carater compensatério, mas meramente
moratorio, e consequentemente o pagamento ndo exime a
CONTRATADA da reparagao de eventuais danos, perdas ou prejuizos
que seuato tenha acarretado.

A abstencao por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades
contidas no instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em
rendncia ao seu exercicio.

A aplicagao de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a
possibilidade de aplicacdo das demais, bem como das penalidades
previstas na Lei n.° 8.666/93 e suas alteragées e na Lei Municipal n.°
13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal n® 44.279/03, no que
couber.

Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo
obrigatoriamente considerados como inexecucéo total do instrumento.

O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei
10.734/89, Decreto 31.503/92, e alteragbes subsequentes.

As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro
pagamento a que tiver direito a Contratada, desde que obedecido o
devido processo legal, nos termos do artigo 54 e seguintes do Decreto
44.279/03.

Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de
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11.11. A Contratada estara sujeita, ainda, as sangées penais previstas Lei

Federal n°. 14.133/2021.

Clausula Décima Sequnda - DA GARANTIA

12.1.

12.2.

12.3.

124,

Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigagées previstas
neste contrato, a CONTRATADA prestou garantia no valor de R$
11.408,36 (onze mil quatrocentos e oito reais e trinta e seis
centavos), conforme formulario n° 074/24/SIURB.

A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da
CONTRATADA, respeitadas as modalidades previstas nas Disposi¢oes
Especificas do Edital.

Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera
convocada a reforgar a garantia, noprazo maximo de 3 (trés) dias uteis,
de forma a que corresponda sempre a mesma porcentagem de 5%
(cinco por cento ) do novo valor contratual, sendo que o nio
cumprimento desta exigéncia ensejara a aplicagdo de penalidade
prevista neste Contrato.

Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada
sera, mediante requerimento, devolvida 8 CONTRATADA.

Clausula Décima Terceira - DA RESCISAO

13.1.

13.2.

13.3.

Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA ndo podera
transferir ou subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem
prévia autorizagao escrita da Prefeitura.

Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelacao judicial ou extrajudicial, aqueles
previstos no artigo 78 e incisos da Lei Federal n° 8.666/93 e paragrafo
unico do artigo 29 da Lei Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo6°
do Decreto n°® 48.184, de 13 de marco de 2007.

Na hipotese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece,
neste ato, os direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei
Federal 8.666/93.

Clausula Décima Quarta - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

14.1.

Toda e qualquer alteragdo contratual devera ser previamente justificada
por escrito e autorizada por autoridade competente, devendo ser
formalizada por Termo de Aditamento, lavrado no processo originario,
até o final da obra ou servico.
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14.2.

14.3.

14.4.
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A
A CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos e nas
mesmas condi¢es contratuais, os acréscimos ou supressées que lhe
forem determinados, nos termos da Lei Federal n. 8.666/93 e suas
alteragdes.

No caso de supressoes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e
postos no local dos trabalhos serdopagos pelos precos de aquisigao,
devidamente comprovados.

A execugéo dos servigos novos acrescidos por termo aditivo sé devera
ser iniciada pela CONTRATADA quando da expedi¢cdo da respectiva
autorizagao e assinatura do respectivo termo de aditamento ao presente
instrumento.

Clausula Décima Quinta - DA SUBCONTRATACAO

15.1.

15.2,

A Contratada, na execucdo do contrato, sem prejuizo das
responsabilidades contratuais e legais, poderasubcontratar partes das
obras e servigos até o limite de 30% do valor inicial do contrato, desde
que préviae expressamente autorizado pela Autoridade Competente.

A Subcontratagdo devera ser previamente justificada por escrito e
autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por
termo de aditamento, lavrado no processo original.

Clausula Décima Sexta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUIT

16.1.

16.2.

A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execugao do
contrato, podera ensejar,a critério da PREFEITURA, suspensdo ou
rescisao do ajuste.

Na hipétese de suspensao, o prazo contratual recomegara a correr, pelo
lapso de tempo quefaltava para sua complementacdo, mediante a
expedicao da Ordem de Reinicio.

Clausula Décima Sétima - DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1. Para a execugé&o deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer,

dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se
comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta
propriaquanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagao,
compensacao, vantagens financeiras ou nao financeiras ou beneficios
de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupcao, seja
de forma diretaou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra
forma a ele nao relacionada, devendo garantir, ainda, que seus
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prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

17.2. As alteragbes contratuais obedecerdo ao disposto na Lei Federal n°
8.666/93 e alteragdes posteriores.

17.3. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sio Paulo,
mais precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica,
para dirimir eventual controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual
preterira a qualquer outro, por mais privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente
termo em 03 (trés) vias de igual teor e forma, apos terem lido do mesmo, na
presenca das 02 (duas) testemunhas ao final assinadas.

Sao Paulo, 3D de Wad & de 2024.

MARCOS MONTEIRO

SECRETARIO
SIURB

/]

CONTRATADA

KF2 ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
FAUSTO BATISTA
SOCIO DIRETOR

Testemunhas:

Jula 1a,HO¥a fos San
RF f° 933 247~
Sy
NS




