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TERMO DE CONTRATO N° 226/SIURB/23
PROCESSO ADMINISTRATIVO 7910.2022/0000506-0
LICITACAO: CONCORRENCIA N° 015/SPOBRAS/2022

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE
RECUPERACAO E REFORCO ESTRUTURAL DO VIADUTO
MIGUEL MOFARREJ - LOTE 4.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIiPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: JATOBETON ENGENHARIA LTDA.

VALOR: R$ 21.225.513,20 (VINTE E UM MILHOES DUZENTOS E VINTE E
CINCO MIL QUINHENTOS E TREZE REAIS E VINTE CENTAVOS)

PRAZO: 14 (QUATORZE) MESES

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, neste
ato representado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras
— SIURB, inscrita no CNPJ sob n° 46.392.171/00001-04, por intermédio do
Secretario Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, Senhor MARCOS
MONTEIRO, adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de outro, a
empresa JATOBETON ENGENHARIA LTDA., sediada na Rua Visconde de
Uruguai, n° 46, Madalena, CEP 50610-540 - Recife-PE, inscrita no CNPJ sob
o n° 00.507.949/0001-82, neste ato representada pelo Senhor JOSE IVAN
RODRIGUES DE SOUZA MELO, RG n° 18.217-D CREA-PE/FN e CPF
334.079.754-49, adiante designada simplesmente CONTRATADA, de acordo
com despacho autorizatério exarado pelo Senhor Secretario da Secretaria
Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, em doc. SEI 089887353 do
processo administrativo n® 7910.2022/0000506-0 publicado no Diario Oficial da
Cidade de Sao Paulo de 13/09/2023, resolvem as partes celebrar o presente
Contrato, que se regera pelas disposicoes da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alteragdes, Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de
2002, Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto
Municipal n°. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal n° 50.977, de
06 de novembro de 2009, Portaria n°® 24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de
10/09/2020, Resolugéo n° 07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio de S&o
Paulo e pelas seguintes clausulas:

=

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Ivan Rodrigues De Souza Melo.
Para verificar as assinaturas va ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o cédigo A714-088E-3AT2-D8FS.

Para verificar as assinaturas va ao site https:/fwww.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o cédigo A714-088E-3A72-D8F5.
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

1.1. Constitui objeto deste Contrato a execugcdo de servicos e obras para
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA
EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE RECUPERACAO E REFORGO
ESTRUTURAL DO VIADUTO MIGUEL MOFARREJ - LOTE 4, obrigando-se a
CONTRATADA a executa-los de acordo com o Edital de CONCORRENCIA N°
015/SPOBRAS/2022, Memorial Descritivo/Termo de Referéncia que instruiu ao
Edital, Proposta, Planilha de Orcamento de Custos Basicos e Comprovagao da
Viabilidade da Propostas apresentadas pela Contratada, conforme doc. SEI n°
064126184, 071379423, 067151819 e 080514800, bem como os demais
elementos que compdem o processo administrativo mencionado no predmbulo
deste Contrato, os quais passam a integrar este instrumento.

1.2. Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificacdes e
Elementos Técnicos constantes do processo de licitagcdo, a Ordem de Inicio,
Cronograma Fisico-Financeiro, A.R.T., e, mediante termo aditivo, quaisquer
modificacées que venham a ocorrer.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. Os trabalhos serdo executados na forma de execucéo indireta, sob o regime
de empreitada por pregos unitarios.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1. O valor do presente Contrato é de R$21.225.513,20 (vinte e um milhdes,
duzentos e vinte e cinco mil, quinhentos e treze reais e vinte centavos)
DATA-BASE SETEMBRO/2022 SEM DESONERAGAO.

3.2. As despesas correspondentes onerardo a dotagdo orgamentaria n°
98.22.15.451.3009.5.187.44905100.08 do orgamento vigente, suportadas pela
Nota de Empenho n° 86711/2023 no valor de R$2.018.582,67(dois milhdes
dezoito mil quinhentos e oitenta e dois reais e sessenta e sete centavos).

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera
observado o principio da anualidade orgcamentaria.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO E CRONOGRAMA

Para verificar as assinaturas va ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o cédigo A714-088E-3A72-D8FS5.
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4.1.1. O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal
8.666/93, mediante Termo de Aditamento.

4.2. As obras deveréo ser iniciadas dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados
da Ordem de Inicio.

4.3. Verificada a necessidade de alteragdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogacédo de prazo, que envolva modificagdo do Cronograma, este devera ser
refeito e apresentado a Fiscalizagao no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a
Contratada, no caso do ndo atendimento desta disposi¢éo, na multa estipulada
no item 11.1.5 da Clausula décima-Primeira deste Contrato.

CLAUSULA QUINTA - DA ORDEM DE INiCIO DOS SERVICOS

5.1. A contratada devera apresentar a SPObras no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contados da assinatura deste Contrato, a seguinte documentacéo necessaria a
emisséo da Ordem de Inicio de Servicos:

a) ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica referente aos servigos e
obras;

b) Comprovacgao da Matricula da Obra no INSS; e

c) Copia da apdlice dos seguintes seguros, que deverdo ser mantidos
durante todo o periodo de execugéo da obra:

c.1) Risco de responsabilidade civil do construtor;
c.2) Contra acidentes de trabalho;

c.3) Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos pela
legislagao pertinente.

5.2. A recusa ou 0 nao comparecimento no prazo assinalado na convocagao
serdo considerados inexecucdo total do objeto contratual e ensejardao a
aplicagéo da penalidade prevista no item 11.1.3 da Clausula Décima-Primeira
deste Contrato.

5.3. Apés verificada pela SPObras a regularidade toda a documentagéo, os
servicos objetivados serdo solicitados a contratada mediante a emissédo de
Ordem de Inicio, que passara a integrar este contrato e na qual sera definida a
data de inicio da execugédo dos servigos, respeitada a vigéncia contratual.
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CLAUSULA SEXTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

6.1. O preco para execugao deste objeto, sera aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

6.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a
execucao dos servigcos, bem como as despesas da CONTRATADA.

6.2. Eventuais materiais e servigos ndo previstos neste Edital e seus Anexos, e
que sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados
utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

6.2.1 Sera adotada como referéncia, para efeito de composicdo dos custos
novos acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios data-base
Janeiro/2022, sobre os quais incidira a variagdo entre o “valor total dos
custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos or¢gado” constante
do orcamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este ndo
ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.l.
referencial, sera adotado o B.D.l. referencial.

6.2.2 Quando nao constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os pregos
dos servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com
base nos precos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da
Tabela de Custos Unitarios, citada no item anterior, utilizando-se como
deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a
substitui-lo), sobre os quais incidird a variagcdo entre o “valor total dos
custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado”
constante do orgamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde
que este nao ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar
o B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial

6.3. Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a unica e completa
remuneracgao pela adequada e perfeita execugéo dos servigos e pelo pagamento
dos encargos sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execugao do contrato.

6.4. Na hipotese do prazo de vigéncia contratual ultrapassar 12(doze) meses, os
precos contratuais serdo reajustados, observadas as disposi¢cdes legais
pertinentes, de acordo com a Lei Federal n® 10.192/01, Decreto n® 48.971/07.

6.4.1. Sera utilizado o Indice de Precos ao Consumidor — IPC, apurado pela
Fundagdo Instituto de Pesquisas Econdémicas — FIPE, conforme
estabelecido na Portaria SF/389/2017.

6.4.2 O marco inicial para o computo do periodo de reajuste sera a data base da
Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n° 10.192/2001, e o
primeiro reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato;

Para verificar as assinaturas va ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o cédigo A714-088E-3A72-D8F5.
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6.4.3 As condi¢gbes ou a periodicidade dos reajustes de precos anteriormente
estipuladas poderao vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de
normas federais ou municipais que disponham de forma diversa sobre a
matéria.

CLAUSULA SETIMA - DA MEDICAO

7.1. A medicdo mensal das obras e/ou servigos executados devera ser requerida
pela Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro
dia (til posterior ao periodo de execugao dos servicos.

7.2. O valor de cada medicdo sera apurado com base nas quantidades de
servigcos executados no periodo e aplicagao dos custos contratuais, e sobre este
incidira o percentual de BDI ofertado pela Contratada.

7.3. A medicéo devera ser liberada pela Fiscalizacdo no maximo até o décimo
quinto dia a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execugao dos
servicos.

7.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizacdo liberara para pagamento
a parte inconteste da medigao dos servigcos executados.

7.4. No processamento de cada medicao, nos termos da Lei Municipal n® 14.097,
de 08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n® 47.350/06
e Portaria SF n° 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera,
obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletronica Fiscal, devendo o ISS — Imposto
Sobre Servigos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n°
13.476/02, alterada pelas Leis 13.701/03, 14.125/05, 14.256/06, 14.449/07,
14.865/08, 115.406/11, 16.757/17 e 16.898/18, regulamentada pelos Decretos
Municipais n° 44.022/03 e 52.610/11. Fica o responsavel tributario
independentemente da retencado do ISS, obrigado a recolher o imposto integral,
multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislagéo, eximida,
neste caso, a responsabilidade do prestador de servigos.

7.5. A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medicdo, comprovar o
pagamento das contribuigdes sociais, mediante a apresentagdo da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS - e
Informagdes a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social —
GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados a Nota Fiscal Eletronica,
bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

7.6. Como condigéo para recebimento das obras ou servigos, em cada medi¢ao
realizada o contratado apresentara os seguintes documentos:

| Para verificar as assinaturas va ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o codigo A714-088E-3A72-D8F5.
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a) declaragéo de utilizacdo de produtos e subprodutos de madeira de origem
exética, quando esta for a hipétese, acompanhada das respectivas notas fiscais
de sua aquisigao;

b) no caso de utilizagéo de produtos ou subprodutos de madeira de origem
nativa, deverao ser entregues ao contratante os seguintes documentos:

1) notas fiscais de aquisigdo destes produtos e subprodutos.

2) original da 12 (primeira) via da Autorizacdo de Transporte de Produtos
Florestais — ATPF, expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, mantendo arquivada na empresa cépia
autenticada deste documento.

3) comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de
madeira de origem nativa encontra-se cadastrado no Cadastro Técnico Federal
do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renovaveis —
IBAMA.

c) no caso de utilizacdo de produtos de empreendimentos minerarios, nos
termos do Decreto n° 48.184, de 13 de margo de 2007, deverdo ser entregues
ao contratante os seguintes documentos:

1) notas fiscais de aquisicao desses produtos;

2) na hipétese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m?* (trés
metros cubicos), cépia da ultima Licenga de Operagdo do empreendimento
responsavel pela extracao dos produtos de mineragao, emitida pela Companhia
Ambiental do Estado de Sao Paulo - CETESB, quando localizado no Estado de
Sao Paulo, ou de documento equivalente, emitido por o6rgdao ambiental
competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, no
caso de empreendimentos localizados em outro Estado;

7.7. A medicao final dos servigos somente sera encaminhada a pagamento
quando resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas
relativas ao objeto do contrato.

7.8. A Contratada devera ainda, emitir mensalmente, medi¢cao espelho para
atendimento ao que estabelece o Termo de Compromisso entre a PMSP e o
Ministério do Desenvolvimento Regional / Secretaria de Mobilidade.

7.9. As planilhas de medicdo deverdo seguir o modelo da Caixa Econémica
Federal — CEF, juntamente com o Resumo do Relatério do Empreendimento —
RRE, para encaminhamento a CEF, que deverado ser acompanhadas ainda dos
seqguintes documentos:

~ Este documento foi assinado digitalmente por Jose lvan Rodrigues De Souza Melo.
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* Projeto Executivo Aprovado;
* Memoriais Descritivos; e

* Especificagdes Técnicas.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos observaréo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico
Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

8.2. O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente,
na Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme
estabelecido no Decreto n® 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos,
contados da data final do adimplemento de cada parcela, observadas as
disposicdes da Portaria SF 045/94.

8.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por
parte do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a sua
contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

8.3. Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva
do Contratante, ocorrera a compensacao financeira estabelecida no item 1 da
Portaria SF n° 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo
Contratado.

8.3.1. Para fins de calculo da compensacao financeira, o valor do principal devido
sera reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneracdo bésica da
caderneta de poupanca e de juros simples no mesmo percentual de juros
incidentes sobre a caderneta de poupancga para fins de compensagéo da mora
(TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo
correspondente a data prevista para o pagamento e aquela data em que o
pagamento efetivamente ocorreu.

8.4. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades
contratuais, nem implicara na aceitacao dos servigos.

CLAUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

9.1. O objeto do contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo
com as condigdes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.

Para verificar as assinaturas va ao site https://'www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o cédigo A714-088E-3A72-D8F5.
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9.2. A Fiscalizagao, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicara
o fato a autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de
base a lavratura do Termo de Recebimento Provisério.

9.2.1. O responsavel pela fiscalizagao notificara a contratada para lavratura do
Termo de Recebimento Provisorio.

9.3. O Termo de Recebimento Provisério devera ser lavrado pelo responsavel
por seu acompanhamento e fiscalizacao, mediante termo circunstanciado e
assinado pelas partes, dentro dos 15 (quinze) dias da comunicacao escrita da
Contratada.

9.4. No decorrer do prazo de observacao, estabelecido em 90 (noventa) dias
corridos contados da lavratura do Termo de Recebimento Provisério, a
Administracdo Municipal providenciara a designacao de Comissao de
Recebimento, para lavrar Termo de Vistoria e, verificada a adequacgao do objeto
aos termos contratuais e decorrido o referido prazo, lavrar Termo de
Recebimento Definitivo, mediante a apresentacdo, pela CONTRATADA, da
Certiddo Negativa de Débito, referente a matricula da obra junto ao Instituto
Nacional de Seguridade Social - INSS.

9.5. A responsabilidade da Contratada pela qualidade e correcdo dos servigos
elaborados, bem como por sua adequacéao a legislacdo e as técnicas vigentes
a época da sua execugdo, subsistira na forma da lei, mesmo apoés seu
Recebimento Definitivo, podendo ser convocada a qualquer momento para
resolugdo de problemas oriundos dos trabalhos contratados.

9.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolugdo dos problemas oriundos do projeto, corre¢cédo de
detalhes construtivos, esclarecimentos de omissées de falhas de
especificacoes e etc., até a conclusdao e recebimento definitivo das obras
baseadas nos servigos objeto do Contrato.

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES
DAS PARTES

10.1. A fiscalizacdo dos trabalhos sera feita pela SPObras. No documento
correspondente & Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que ficara
responsavel pela Fiscalizacdo, o qual mantera todos os contatos com a
Contratada e determinara as providéncias necessarias, podendo embargar as
obras, rejeita-las no todo ou em parte e determinar o que deve ser refeito.

10.2. Compete a CONTRATADA:

Para verificar as assinaturas va ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o codigo A714-088E-3A72-D8F5.
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10.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execug¢ao da obras
e/ou servigos, que deverdo ser efetuados de acordo com o estabelecido nas
normas deste Edital, documentos técnicos fornecidos, normas da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas e a legislagdo em vigor, assim como pelos danos
decorrentes da realizacao dos referidos trabalhos.

10.2.2. A Contratada devera comunicar a Fiscalizagdo, no prazo de 5 (cinco)
dias, a contar da data fixada na Ordem de Inicio, o seu preposto que, uma vez
aceito pela Prefeitura, a representara na execucao do Contrato.

10.2.3. O preposto ndo podera ser substituido sem prévia anuéncia da Prefeitura.
10.2.4. Manter, na direcédo dos trabalhos, preposto aceito pela PREFEITURA.

10.2.5. Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja
permanéncia for julgada inconveniente pela PREFEITURA.

10.2.6. Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestavel.

10.2.7. Refazer, as suas expensas, 0s servicos executados em desacordo com
o estabelecido neste Contrato e os que apresentem defeito de material ou vicio
de execucao.

10.2.8. Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos e demais
provas estabelecidas em normas técnicas oficiais, sempre que solicitados pela
PREFEITURA, para atestar a qualidade e as caracteristicas dos materiais
utilizados e das obras e/ou servigos executados.

10.2.9. Mandar executar, a critério da fiscalizagdo, por sua conta, no prazo
estabelecido pela PREFEITURA, o controle tecnolégico dos servigos e obras
contratados, por firma especializada, indicada pela CONTRATADA e aprovada
pela Administracéo, sob pena de se configurar a inexecucdo parcial do contrato.

10.2.10. Manter na obra Livro de Ordem consoante o disposto na Resolucdo
1.025/2009 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
(CONFEA), na Resolugéo n° 07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio de Sao
Paulo e no Ato Normativo CREA-SP n° 06 de 28/05/12 e demais normas
emitidas, para anotagdes de todos os fatos ocorridos durante a execugdo das
obras e/ou servicos, as determinagdes a regularizacdo das faltas ou defeitos
observados, conforme art. 67 da Lei Federal n® 8.666/93;

10.2.10.1  anotagdes do(s) Livro(s) de Ordem deverao estar assinadas pela
fiscalizagdo da contratante e pelo(a) respectivo(a) responsavel ou
corresponsavel técnico(a) da contratada;
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10.2.10.2 O(s) Livro(s) de Ordem devera(do) ser mantido(s) no(s) local(is) de
execugao do(s) servigo(s) ou obra(s), conforme procedimento definido pelo
CREA-SP e publicado no Diario Oficial da Cidade de 02/12/2015, paginas 151 e
182.

10.2.11. Utilizar tecnologia de fiscalizacdo por monitoramento mediante o uso de
imagens por ciAmeras e de mapeamento georreferenciado.

10.2.11.1 Mensalmente, as imagens gravadas no periodo, deverao ser gravadas
em midia eletrénica cronologicamente identificada, e entregues a fiscalizacao do
Contrato, para custédia e disponibilizagdo ao Tribunal de Contas do Municipio,
quando solicitadas, nos termos do que dispde a Resolucédo 07/2016 — TCM de
22/09/2016.

10.2.11.2. A Contratada, durante todo o periodo de vigéncia do contrato,
devera manter sob sua custddia, de forma organizada e atualizada, cépia
das midias mencionadas no item 10.2.11.1

10.2.12. As informagdes obtidas por meio da implantagédo destas formas de
controle que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11 deverdo ser mantidas de forma
organizada e atualizada, bem como disponibilizadas ao Tribunal de Contas do
Municipio ou aos seus Técnicos credenciados, quando requisitadas.

10.2.13. Ainexisténcia ou falta de apresentacéo de qualquer dos documentos ou
informagbes de que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11, quando
devidamente credenciados, sujeitara os responsaveis as penalidades legais.

10.2.14. Fornecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s), conforme
padrdo a ser fornecido pela Fiscalizagao.

10.2.15. Arcar com o0s encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais, resultantes da execug¢do do contrato, bem como por todas as
despesas necessarias a realizacdo dos servicos, custos com fornecimento
de materiais, m3o de obra e demais despesas indiretas.

10.2.16. Responder pelo cumprimento das normas de seguranca do trabalho,
devendo exigir de seus funcionarios o uso dos equipamentos de protecao
individual.

10.2.17. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, os servicos e obras que tenham vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugéo ou dos materiais empregados.

10.2.18. Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente a
PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugéo do
Contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalizacao ou ,.)
acompanhamento pela PREFEITURA, do desenvolvimento dos servigos e t:)bras-l}*"},:',I y;
deste Contrato.
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10.2.19. Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade
Social - INSS, bem como requerer e obter junto ao referido 6rgdo a
correspondente Certidao Negativa de Débitos.

10.2.20. Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os documentos
necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento Provisério e/ou
Definitivo, sob pena de incidir na multa pelo descumprimento de clausula
contratual, conforme Clausula Décima Primeira deste instrumento.

10.2.21. Manter durante toda a execug¢ao do contrato, em compatibilidade com
as obrigagbes por ela assumidas, todas as condigbes de habilitagéo e
qualificacdo apresentadas por ocasidao do procedimento licitatorio.

10.2.22. Manter durante toda execucao do contrato, os profissionais indicados,
por ocasido da licitacdo, para fins de comprovagao de capacitacdo técnico-
profissional, admitindo-se sua substituicdo, mediante prévia aprovagédo da
PREFEITURA, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior.

10.2.23. Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica, ou de
origem nativa, que porventura sejam necessarios na execugdo das obras e
servicos objeto do presente contrato, deverdo ser de procedéncia legal,
obrigando-se o contratado a comprovar, que atende aos requisitos fixados no
artigo 2°, inciso Ill, do Decreto 50.977, de 06 de novembro de 2009.

10.2.23.1. Consideram-se produtos ou subprodutos de madeiras de origem
nativa aqueles decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal
aprovados por érgdo ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do
Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizacdo de transporte expedida pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis —
IBAMA

10.2.24 Apresentar a competente Anotacdo de Responsabilidade Técnica —
ART;

10.2.25. Providenciar e manter os seguintes seguros:
10.2.25.1 Risco de responsabilidade civil do construtor;
10.2.25.2  Contra acidentes de trabalho;

10.2.25.3 Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros
exigidos pela legislacao pertinente.

10.2.26 As despesas decorrentes de acidente de trabalho, incluindo as relativas
aos empregados de subcontratadas, ndo cobertas pelo seguro, correrdo por
conta da CONTRATADA. |

10.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizagdo:
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10.3.1. Fornecer a8 CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao inicio
dos trabalhos.

10.3.2. Esclarecer, prontamente, as duvidas que Ihe sejam apresentadas pela
CONTRATADA.

10.3.3. Expedir, por escrito, as determinagdes e comunicagdes dirigidas a
CONTRATADA.

10.2.4. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros.

10.3.5. Promover, com a presenga da CONTRATADA, as medigdes dos servigos
executados e encaminhar a mesma para pagamento.

10.3.5.1. Na falta de interesse da CONTRATADA em participar da elaboragio
da medi¢cdo a mesma devera ser processada pela fiscalizacdo.

10.3.6. Transmitir, por escrito, as instru¢cdes sobre modificacées de planos de
trabalho, projetos, especificagdes, prazos e cronograma.

10.3.7. Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.

10.3.8. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitacdo definitiva,
verificando a perfeita execugao e o atendimento das especificagdes, bem como
solucionar os problemas executivos.

10.3.9. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacdes deste Contrato e das
disposic¢des legais que o regem.

10.3.10. Registrar na "Caderneta":

a) a veracidade dos registros feitos pela CONTRATADA,;

b) seu juizo sobre o andamento dos trabalhos, comportamento do
preposto e do pessoal;

c) outros fatos ou observagdes cujo registro se tornem convenientes.

10.3.11. Manter custodiado, de forma organizada e atualizada, copia das
imagens gravadas mensalmente, conforme disposto no item 10.2.11.1, para
disponibilizagdo ao Tribunal de Contas do Municipio, quando solicitadas, nos
termos do que dispde a Resolugado 07/2016 — TCM de 22/09/2016.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1 Pelo descumprimento das obrigagdes assumidas a Contratada estara
sujeita as penalidades previstas no Capitulo 1V, Segédo Il, da_Lei Federal
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n°.8666/93 e suas alteragdes, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n°
44.279/03 e Portaria n°. 24/SIURB-G/2020 publicada no DOC de 10/09/2020,
estando sujeita ainda as seguintes multas, cujo calculo tomara por base o valor
do contrato reajustado nas mesmas bases do ajuste:

11.1.1 Adverténcia;

11.1.2 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no
inicio das obras e / ou servicos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena
de rescisao contratual,

11.1.3 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua
inexecucao total;

11.1.3.1 A inexecugéo total do contrato podera ensejar sua rescisao nos termos
dos artigos 77 a 80 da Lei n°. 8666/93 atualizada, podendo a empresa ser
suspensa para licitar, impedida de contratar com a Administragdo Publica pelo
periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se for o caso, ser declarada inidénea.

11.1.4 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecucéo parcial;

11.1.4.1 A inexecugdo parcial do contrato podera ensejar sua rescisao nos
termos dos artigos 77 a 80 da Lei n°. 8666/93 atualizada, podendo a empresa
ser suspensa para licitar, impedida de contratar com a Administracdo Publica
pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, ser for o caso, ser declarada
inidénea.

11.1.5 Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem nao
cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;

11.1.6 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o(s)
servico(s) considerado(s) pela fiscalizacdo mal executado(s), independente da
obrigagdo de refazimento do(s) servigo(s), nas condi¢des estipuladas neste
contrato;

11.1.7 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso
na(s) etapa(s) do cronograma contratual;

11.1.7.1 A empresa adequara somente o cronograma financeiro com os valores
ofertados em sua proposta.

11.1.8 Multa de 0,1% (um décimo por cento), apés o 5° dia util, por dia de atraso
na entrega do pedido de medicéo, sobre o valor previsto para desembolso para
0 més correspondente no cronograma vigente;

¥ Para verificar as assinaturas va ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o cédigo A714-088E-3A72-D8F5.
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11.1.9 Multa de 0,1% (um décimo por cento) apds o 20° dia (til, por dia de atraso
na assinatura da medicao pelo Responsavel Técnico, sobre o valor previsto para
desembolso para o0 més correspondente no cronograma vigente;

11.10. Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula
cinco por cento) sobre o valor total do contrato;

11.2 O ndo cumprimento dos requisitos previstos nos incisos | e Il do artigo 6°,
do Decreto 50.977 de 06 de novembro de 2009, sujeitara o contratado a pena
de rescisao do contrato, com fundamento nos incisos Il e lll do artigo 78 e da
aplicacao das penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93
e da sancédo administrativa de proibicdo de contratar com a Administracéo
Publica por um periodo de até 3 anos, com base no inciso V, do § 8° do artigo
72 da Lei 9.605/98, sem prejuizo das implicagdes de ordem criminal.

11.3 As multas eventualmente aplicadas serao irreversiveis, mesmo que os atos
ou fatos que as originaram sejam reparados.

11.4 As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente
moratério, e consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da
reparacdo de eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha
acarretado.

11.5 A abstencgdo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades
contidas no instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rendncia ao
seu exercicio.

11.6 A aplicacdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a
possibilidade de aplicacdo das demais, bem como das penalidades previstas na
Lei n.° 8.666/93 e suas alteragbes e na Lei Municipal n.° 13.278/02,
regulamentada pelo Decreto Municipal n® 44.279/03, no que couber.

11.7 Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serao
obrigatoriamente considerados como inexecucao total do instrumento.

11.8 O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei
10.734/89, Decreto 31.503/92, e alteragbes subsequentes.

11.9 As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro
pagamento a que tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido
processo legal, nos termos do artigo 54 e seguintes do Decreto 44.279/03.

11.10 Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua
perda, respondera a CONTRATADA pela diferenga apurada.

11.11 A Contratada estara sujeita, ainda as sangdes penais previstas na Lei f]
Federal n® 14.133/2022. (ﬂ_,.'l.-
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA GARANTIA

12.1. Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigacdes previstas
neste contrato, a CONTRATADA prestou garantia no valor de R$1.061.275,66
(um milhdo sessenta e um mil duzentos e setenta e cinco reais e sessenta
e seis centavos) conforme formulario n°®

12.2. A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da
CONTRATADA, respeitadas as modalidades previstas nas Disposi¢cdes
Especificas do Edital.

12.3. Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera
convocada a reforgar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias uteis, de forma
a que corresponda sempre a mesma porcentagem de 5% (cinco por cento) do
novo valor contratual, sendo que 0 ndo cumprimento desta exigéncia ensejara a
aplicacao de penalidade prevista neste Contrato.

12.4. Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada ser4,
mediante requerimento, devolvida a CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO

13.2. Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelacéo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos
no artigo 78 e incisos da Lei Federal n° 8.666/93 e paragrafo tnico do artigo 29
da Lei Municipal n. 13.278/02 e no inciso |l do artigo 6° do Decreto n°® 48.184, de
13 de margo de 2007.

13.3. Na hipétese de rescisao administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste
ato, os direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

14.1. Toda e qualquer alteragdo contratual devera ser previamente justificada
por escrito e autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por
Termo de Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou
servico.

14.2. ACONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos pre¢os e nas mesmas
condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que Ihe forem

. Para verificar as assinaturas va ao site hitps://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o cédigo A714-088E-3A72-DBF5.
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14.3. No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e
postos no local dos frabalhos serdo pagos pelos pregos de aquisigao,
devidamente comprovados.

14.4. A execucao dos servicos novos acrescidos por termo aditivo s6 devera ser
iniciada pela CONTRATADA quando da expedi¢ao da respectiva autorizacao e
assinatura do respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SUBCONTRATACAO

15.1. A Contratada, na execugdo do contrato, sem prejuizo das
responsabilidades contratuais e legais, podera subcontratar partes das obras e
servigos até o limite de 30% (trinta por cento) do valor inicial do contrato, desde
que prévia e expressamente autorizado pela Autoridade Competente.

15.2. A Subcontratagdo devera ser previamente justificada por escrito e
autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de
aditamento, lavrado no processo original.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

16.1. A ocorréncia de caso fortuito ou for¢ca maior, impeditiva da execugéo do
contrato, podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspens&o ou rescisao do
ajuste.

16.2. Na hipétese de suspensao, o prazo contratual recomecara a correr, pelo
lapso de tempo que faltava para sua complementagao, mediante a expedic¢édo da
Ordem de Reinicio.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1. Para a execugao deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar
ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer
a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio
de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensacao, vantagens financeiras
ou nao financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica
ilegal ou de corrupgéo, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato, ou de outra forma a ele néo relacionada, devendo garantir, ainda, que
seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

17.2. As alteragdes contratuais obedecerdo ao disposto na Lei Federal n?f}
8.666/93 e alteragdes posteriores. {“L/
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17.3. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sao
Paulo, mais precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para
dirimir eventual controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a
qualquer outro, por mais privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o
presente termo em 03 (trés) vias de igual teor e forma, apds terem lido do
mesmo, na presenca das 02 (duas) testemunhas ao final assinadas.

Sao Paulo, 3% de ©@ulunne  de2023.
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