CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

TERMO DE CONTRATO N2 263/SIURB/23
PROCESSO ADMINISTRATIVO 7910.2022/0001457-4- SPObras
Licitagdo: CONCORRENCIA N2 054/2022/SPOBRAS

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS, ESPECIALIZADAS EM
ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE REQUALIFICACAO DAS
PLATAFORMAS/ PARADAS DE EMBARQUE E REFORMA DO CORREDOR DE ONIBUS ITAPECERICA
(TRECHO ENTRE TERMINAL JOAO DIAS E TERMINAL CAPELINHA) ZONA SUL DA CIDADE DE SAO
PAULO.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.
CONTRATADA: CONSORCIO TS-CORREDOR ITAPECERICA
VALOR: R$78.858.167,11

PRAZO: 10 (dez) meses

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, neste ato representado Pela
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, inscrita no CNPJ sob ne
46.392.171/00001-04, por intermédio do Secretario Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras,
Senhor MARCOS MONTEIRO, adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de outro, a
empresa CONSORCIO TS-CORREDOR ITAPECERICA, sediada a Via Anhanguera, n? 16.082, Km 16,
Jardim Santa Fé, no municipio de Osasco/SP, CEP: 06278-000 inscrita no CNPJ sob o n@
52.666.873/0001-31, composto pelas empresas SCHUNCK TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES
LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob n2 56.125.891/0001-67, sediada na Via Anhanguera, n? 16.082 — Km
16. Jardim Santa Fé, no municipio de Osasco/SP — CEP: 06278-000, representada pelo seu diretor
presidente Sr. Agnaldo Bauermann Schunck, portador do RG n? 18.484.806-4 e CPF no
083.461.818-41 e TRIADE PAVIMENTACAO E CONSTRUGOES S.A., inscrita no CNPJ/MF sob ne
37.802.710/0001-45, sediada na Rua Quitanduba, n® 165, sala 2, no bairro do Caxingui, Sdo
Paulo/SP CEP: 05516-030, representada pelo seu diretor superintendente Sr. Pedro Eduardo de
Barros, portador do RG n2 30.265.442-2 e CPF n 2 246.814.938-64 adiante designada simplesmente
CONTRATADA, de acordo com despacho autorizatério exarado pelo Senhor Secretario da Secretaria
Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, SEI n® 092936833 publicado no Didrio
Oficial da Cidade de Sao Paulo de 14/11/2023, resolvem as partes celebrar o presente Contrato,
que se regera pelas disposicdes da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes,

Lei Municipal n2. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n®. 44.279, de 24 de
dezembro de 2.003, Decreto Municipal n2. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal n® .
50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n? 24/SIURB.G/2020, publicada no DOC del! ,f‘;:“
10/09/2020, Resolugdo n® 07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio de Sio Paulo e pelas» <
seguintes clausulas: e
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS CARACTERISTICOS

1.1. Constitui objeto deste Contrato a execugdo de servigos e obras para CONTRATACAO
DE EMPRESA OU CONSORCIO DE EMPRESAS, ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA PARA
EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS DE REQUALIFICACAO DAS PLATAFORMAS/ PARADAS
DE EMBARQUE E REFORMA DO CORREDOR DE ONIBUS ITAPECERICA (TRECHO ENTRE
TERMINAL JOAO DIAS E TERMINAL CAPELINHA) ZONA SUL DA CIDADE DE SAO PAULO,
obrigando-se a CONTRATADA a executa-los de acordo com o Edital de CONCORRENICA
N2 054/2022 Memorial Descritivo/Termo de Referéncia que instruiu ao Edital,
Proposta, Planilha de Orcamento de Custos Basicos e Comprovagdo da Viabilidade,
conforme doc. SEI n? 077154953 e proposta da empresa doc. Sei n2 079148718, bem
como os demais elementos que compdem o processo administrativo mencionado no
predmbulo deste Contrato, os quais passam a integrar este instrumento

1.2. Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificacdes e
Elementos Técnicos constantes do processo de licitagdo, a Ordem de Inicio,
Cronograma Fisico- Financeiro, A.R.T., e, mediante termo aditivo, quaisquer
modificagdes que venham a ocorrer.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1, Os trabalhos serdo executados na forma de execugdo indireta, sob o regime
de empreitada por precos unitarios.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1. O valor do presente Contrato é de R$78.858.167,11 (setenta e oito milhdes,
oitocentos e cinquenta e oito mil, cento e sessenta e sete reais e onze centavos),
Data-base JUHO/2022, sem desoneracdo

3.2. As despesas correspondentes onerardo a dotagdo orcamentdria ne
98.22.26.453.3009.5.105.44905100.08 do orgcamento vigente, suportada pela
Nota de Empenho n? 113.814/2023, no valor de R$1.568.831,42 (um milh3o,
quinhentos e sessenta e oito mil, oitocentos e trinta e um reais e quarenta e dois
centavos), conforme doc. SEI n? 093926296

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, serd
observado o principio da anualidade orcamentaria.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO E CRONOGRAMA

4.1. O prazo para execucao das obras e servigos sera de 10(dez) meses
a contar da data fixada na Ordem de Inicio, que sera expedida pela Prefeitura.

4.1.1. O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Fed(g}i‘a

8.666/93, mediante Termo de Aditamento. 3 Gk ?}
car N\
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4,2, As obras deverdo ser iniciadas dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados da
Ordem de Inicio.

4.3. Verificada a necessidade de alteragdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogagdo de prazo, que envolva modificagdo do Cronograma, este devera ser
refeito e apresentado a Fiscalizagdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a
Contratada, no caso do ndo atendimento desta disposicdo, na multa estipulada
no item 11.1.5 da Cldusula Décima-Primeira deste Contrato.

CLAUSULA QUINTA - DA ORDEM DE INiCIO DOS SERVICOS

5.1. A contratada deverd apresentar a SIURB no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contados da assinatura deste Contrato, a seguinte documentacio necessaria a
emissdao da Ordem de Inicio de Servigos:

a)  ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica referente aos servicos e obras;
b)  Comprovacdo da Matricula da Obra no INSS; e

c) Cdpia da apdlice dos seguintes seguros, que deverdo ser mantidos durante
todo o periodo de execugdo da obra:

c.1) Risco de responsabilidade civil do
construtor; c.2)  Contra acidentes de

trabalho;

c.3) Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos
pela

legislagdo pertinente.

5.2. A recusa ou o ndo comparecimento no prazo assinalado na convocacio serdo
considerados inexecucdo total do objeto contratual e ensejardo a aplicacio da
penalidade prevista no item 11.1.3 da Cldusula Décima-Primeira deste Contrato.

5.3. Apos verificada pela SIURB a regularidade toda a documentacgdo, os servicos

:’) 2;»@@%@\ objetivados serdo solicitados a contratada mediante a emissdo de Ordem de
f&_z " \ Inicio, que passara a integrar este contrato e na qual serd definida a data de
|2 3 F inicio da execugdo dos servigos, respeitada a vigéncia contratual. 2
\©o </ N
\\ “fL R%“Q g

CLAUSULA SEXTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

6.1. O prego para execugdo deste objeto, serd aquele constante da Proposta da
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Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

6.1.1. O valor total oferecido remunerard todas as despesas necessarias a
execugdo dos servicos, bem como as despesas da CONTRATADA.

6.2. Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste Edital e seus Anexos, e que

sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando
a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

6.3. O prego para execu¢do deste objeto, serd aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

6.3.1. O valor total oferecido remunerard todas as despesas necessarias a
execucdo dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

6.4. Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste Edital e seus Anexos, e que
sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando
a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

6.4.1.  Sera adotada como referéncia, para efeito de composi¢do dos custos
novos acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios
data-base
JULHO/2022 sobre os quais incidird a variacdo entre o “valor total
dos custos

basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orcado” constante
do orgamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este
ndo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o
B.D.I. referencial, serd adotado o B.D.I. referencial.

6.4.2. Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitdrios, os pregos
dos servigos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com
base nos precos praticados pelo mercado, retroagidos a data base
da Tabela de Custos Unitarios, citada no item anterior, utilizando-se
como deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro
que vier a substitui-lo), sobre os quais incidird a variagdo entre o “valor
total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos
orcado” constante do orcamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l.
proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.|
proposto ultrapassar o B.D.I. referencial, serd adotado o B.D.I. referencial.

Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa
remuneracdo pela adequada e perfeita execugdo dos servigos e pelo pagamento ~
dos encargos sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
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resultantes da execucdo do contrato.

Na hipdtese de a vigéncia contratual ultrapassar o prazo de 12(doze) meses, os
precos contratuais serdao reajustados, observadas as disposicdes legais
pertinentes, de acordo com a Lei Federal n? 10.192/01, Decreto n2 48.971/07.

6.6.1.  Sera utilizado o indice de Precos ao Consumidor — IPC, apurado pela
Fundagdo Instituto de Pesquisas Econdmicas — FIPE, conforme
estabelecido na Portaria SF/389/2017.

6.6.2 O marco inicial para o cdbmputo do periodo de reajuste sera a data
base da Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n®
10.192/2001, e o primeiro reajuste sera concedido no més do aniversario
do contrato;

6.6.3  As condi¢Bes ou a periodicidade dos reajustes de pregos anteriormente
estipuladas poderdo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de
normas federais ou municipais que disponham de forma diversa sobre a
matéria.

CLAUSULA SETIMA - DA MEDICAO

7.1.

T,

7.3.

7.4,
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A medicdo mensal das obras e/ou servigos executados devera ser requerida pela
Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro
dia atil posterior ao periodo de execugdo dos servigos.

O valor de cada medigdo serd apurado com base nas quantidades de servigos
executados no periodo e aplicagdo dos custos contratuais, e sobre este incidird o
percentual de BDI ofertado pela Contratada.

A medicdo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no méaximo até o décimo quinto
dia a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execuc¢do dos servicos.

7.3.1.  Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscaliza¢do liberara para
pagamento a parte inconteste da medicdo dos servigos executados.

No processamento de cada medigcdo, nos termos da Lei Municipal n2. 14.097, de
08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n2. 47.350/06
e Portaria SF n2 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada dever3,
obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto
Sobre Servicos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n2,
13.476/02, alterada pelas Leis 13.701/03, 14.125/05, 14.256/06, 14.449/07,
14.865/08, 115.406/11, 16.757/17 e 16.898/18, e

regulamentada pelos Decretos Municipais n? 44.022/03 e 52.610/11. Fica o,

responsdvel tributario independentemente da retengio do ISS, obrigado a *

recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade
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da legislacdo, eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador de servigos.

7.5. A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medi¢do, comprovar o
pagamento das contribuigdes sociais, mediante a apresentacdo da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS — e InformacGes
a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de
pagamento dos empregados vinculados a Nota Fiscal Eletronica, bem como, a
regularidade trabalhista (CNDT).

7.6. Como condicdo para recebimento das obras ou servicos, em cada medicdo
realizada o contratado apresentara os seguintes documentos:

a) declaragdo de utilizagdo de produtos e subprodutos de madeira de
origem

exatica, quando esta for a hipétese, acompanhada das respectivas notas
fiscais de sua aquisigdo;

b) no caso de utilizagdo de produtos ou subprodutos de madeira de origem
nativa, deverdo ser entregues ao contratante os seguintes documentos:

1) notas fiscais de aquisi¢do destes produtos e subprodutos.

2) original da 12 (primeira) via da Autorizacdo de Transporte de
Produtos Florestais — ATPF, expedida pelo Instituto Brasileiro de
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA,
mantendo arquivada na empresa cdpia autenticada deste
documento.

3) comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos
de madeira de origem nativa encontra-se cadastrado no Cadastro

Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA.

c) no caso de utilizacdo de produtos de empreendimentos minerarios, nos
termos do Decreto n? 48.184, de 13 de marco de 2007, deverdo ser
entregues ao contratante os seguintes documentos:

1) notas fiscais de aquisicdo desses produtos;

' '
“ A\ -;;"\\\}
g i «\\ 2)  na hipdtese de o volume dos produtos minerdrios ultrapassar 3m?
ey S i e i i . =
= | (trés metros cubicos), cdpia da dltima Licenca de Operagdo do
‘{-'5’3! empreendimento responsavel pela extracdo dos produtos de
X/

?“igr-?a:@_?,i-‘ 4 mineracao, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de Sao.
Paulo - CETESB, quando localizado no Estado de S3o Paulo, ou de
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documento equivalente, emitido por drgdo ambiental
competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente
- SISNAMA, no caso de empreendimentos localizados em outro
Estado;

2.7 A medicdo final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento

quando resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas
relativas ao objeto do contrato.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico
Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

8.2. O pagamento serd efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na
Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme
estabelecido no Decreto n? 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos,
contados da data final do adimplemento de cada parcela, observadas as disposicées
da Portaria SF 045/94.

8.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por
parte do contratado, a fluéncia do prazo serd interrompida,
reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas forem
cumpridas.

8.3. Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrerd a compensac¢do financeira estabelecida no item 1 da

Portaria SF n2 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo
Contratado.

8.3.1.Para fins de cdlculo da compensacdo financeira, o valor do principal devido
serd reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragio basica da
cadernetade poupancga e de juros simples no mesmo percentual de juros
incidentes sobre a caderneta de poupanca para fins de compensacio da
mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo
correspondente a data prevista para o pagamento e aquela data em que
o pagamento efetivamente ocorreu.

8.4. Nenhum pagamento isentard a CONTRATADA das responsabilidades contratuats. -

nem implicard na aceitagdo dos servigos.

' CLAUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

9.1. O objeto do contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordg, /
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com as condi¢des contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.

9.2. A Fiscalizacdo, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicard o
fato a autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servird de
base a lavratura do Termo de Recebimento Provisério.

9.2.1. O responsavel pela fiscalizagdo notificara a contratada para lavratura do
Termo de Recebimento Provisério.

9.3. O Termo de Recebimento Provisério devera ser lavrado pelo responsdvel por seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado e assinado
pelas partes, dentro dos 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita da Contratada.

9.4. No decorrer do prazo de observagdo, estabelecido, contados da lavratura do
Termo de Recebimento Provisério, a Administragdo Municipal providenciara a
designagdo de Comissdo de Recebimento, para lavrar Termo de Vistoria e,
verificada a adequacdo do objeto aos termos contratuais e decorrido o referido
prazo, lavrar Termo de Recebimento Definitivo, mediante a apresentac3o, pela
CONTRATADA,
da Certiddo Negativa de Débito, referente a matricula da obra junto ao
Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

9.5. A responsabilidade da Contratada pela qualidade e corre¢do dos servicos
elaborados, bem como por sua adequacdo a legislacdo e as técnicas vigentes a
época da sua execugdo, subsistira na forma da lei, mesmo apds seu Recebimento
Definitivo, podendo ser convocada a qualquer momento para resolu¢io de
problemas oriundos dos trabalhos contratados.

9.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a
qualquer momento, para resolugdo dos problemas oriundos do
projeto, correcdo de detalhes construtivos, esclarecimentos de
omissbes de falhas de especificacbes e etc.,, até a conclusio e
recebimento definitivo das obras baseadas nos servicos objeto do
Contrato.

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

10.1. A fiscalizagdo dos trabalhos serd feita pela SIURB, no documento correspondente
' a Ordem de Inicio, a Prefeitura indicard o profissional que ficara responsavel pela 3
Fiscalizacdo, o qual manterd todos os contatos com a Contratada e determinara'*(g/
as providéncias necessarias, podendo embargar as obras, rejeitd-las no todo ou
em parte e determinar o que deve ser refeito. :
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10.2. Compete a CONTRATADA:

10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

10.2.5.

10.2.6.

10.2.7.

10.2.8.

10.2.9.

10.2.10.

NURpIO™
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Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugio da
obras e/ou servigos, que deverdo ser efetuados de acordo com o
estabelecido nas normas deste Edital, documentos técnicos
fornecidos, normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas e
a legislagdo em vigor, assim como pelos danos decorrentes da
realizagdo dos referidos trabalhos.

A Contratada devera comunicar a Fiscalizagdo, no prazo de 5 (cinco)
dias, a contar da data fixada na Ordem de Inicio, o seu preposto
que, uma vez aceito pela Prefeitura, a representard na execucio do
Contrato.

O preposto nado podera ser substituido sem prévia anuéncia da
Prefeitura.

Manter, na dire¢do dos trabalhos, preposto aceito pela PREFEITURA.

Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja
permanéncia for julgada inconveniente pela PREFEITURA.

Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestavel.

Refazer, as suas expensas, os servigos executados em desacordo
com o estabelecido neste Contrato e os que apresentem defeito de
material ou vicio de execucdo.

Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos e demais
provas estabelecidas em normas técnicas oficiais, sempre que
solicitados pela PREFEITURA, para atestar a qualidade e as
caracteristicas dos materiais utilizados e das obras e/ou servicos
executados.

Mandar executar, a critério da fiscalizagdo, por sua conta, no prazo
estabelecido pela PREFEITURA, o controle tecnolégico dos servigos e
obras contratados, por firma especializada, indicada pela
CONTRATADA e aprovada pela Administracdo, sob pena de se
configurar a inexecucdo parcial do contrato.

Manter na obra Livro de Ordem consoante o disposto na

Resolugdo 1.025/2009 do Conselho Federal de Engenharia,.’

Arquitetura e Agronomia (CONFEA), na Resolugao n® 07/2016 do
Tribunal de Contas do Municipio de Sdo Paulo e no Ato Normativo
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CREA-SP n? 06 de 28/05/12 e demais normas emitidas, para anotacdes
de todos os fatos ocorridos durante a execucdo das obras e/ou
servicos, as determina¢des a regularizacdo das faltas ou defeitos
observados, conforme art. 67 da Lei Federal n2 8.666/93;

10.2.10.1 anotagbes do(s) Livro(s) de Ordem deverdo estar
assinadas pela fiscalizagdo da contratante e pelo(a)
respectivo(a) responsavel ou corresponsdvel técnico(a) da
contratada;

10.2.10.2 O(s) Livro(s) de Ordem devera(do) ser mantido(s) no(s)
local(is) de execugdo do(s) servigo(s) ou obra(s), conforme
procedimento definido pelo CREA-SP e publicado no
Didrio Oficial da Cidade de 02/12/2015, paginas 151 e 152.

10.2.11. Utilizar tecnologia de fiscalizagdo por monitoramento mediante o uso
de imagens por cameras e de mapeamento georreferenciado.

10.2.11.1 Mensalmente, as imagens gravadas no periodo, deverio
ser gravadas em midia eletronica cronologicamente
identificada, e entregues a fiscalizagdo do Contrato, para
custédia e disponibilizacdo ao Tribunal de Contas do
Municipio, quando solicitadas, nos termos do que dispde a
Resolugdo 07/2016 — TCM de 22/09/2016.

10.2.11.2. A Contratada, durante todo o periodo de vigéncia do
contrato,

devera manter sob sua custddia, de forma
organizada e atualizada, cépia das midias mencionadas
no item 10.2.11.1.

10.2.12. As informacdes obtidas por meio da implantacdo destas formas de
controle que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11 deverdo ser
mantidas de forma organizada e atualizada, bem como
disponibilizadas ao Tribunal de Contas do Municipio ou aos seus. fg/
Técnicos credenciados, quando requisitadas.

10.2.13. A inexisténcia ou falta de apresentacdo de qualquer dos
documentos ou informagdes de que tratam os subitens 10.2.10
e 10.2.11, quando devidamente credenciados, sujeitard os /;’/ﬁ
responsaveis as penalidades legais. H——'

T e LICI T ™

10.2.14. Fornecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s), conforme i \‘\

~ " . . - / fi:- \ [ \
padrdo a ser fornecido pela Fiscalizag3o. [ L v 'i

1=
o ; ;
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10.2.15.  Arcar com os encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e
comerciais, resultantes da execugao do contrato, bem como por
todas as despesas necessdrias a realizacdo dos servigos, custos
com fornecimento de materiais, mdo de obra e demais despesas

indiretas.

10.2.16.  Responder pelo cumprimento das normas de seguranca do trabalho,
devendo exigir de seus funcionarios o uso dos equipamentos de
protecdo individual.

10.2.17. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, os servicos e obras que tenham
vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou dos
materiais empregados.

10.2.18. Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente
a PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execugdo do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade, a fiscalizagdo ou acompanhamento pela
PREFEITURA, do desenvolvimento dos servicos e obras deste Contrato.

10.2.19. Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de
Seguridade Social - INSS, bem como requerer e obter junto ao
referido 6rgdo a correspondente Certiddo Negativa de Débitos.

10.2.20. Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os documentos
necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento
Provisério efou Definitivo, sob pena de incidir na multa pelo
descumprimento de clausula contratual, conforme Clausula Décima
Primeira deste instrumento.

10.2.21.  Manter durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade
com as /

obrigacbes por ela assumidas, todas as condigdes de @/‘ §
habilitagdo e qualificagdo apresentadas por ocasido do -

w4
-

procedimento licitatério.

10.2.22. Manter durante toda execugdo do contrato, os profissionais

indicados, por ocasido da licitagdo, para fins de comprovacdo de
7 capacitacdo técnico- profissional, admitindo-se sua substitui¢do,
—F— mediante prévia aprovagdo da PREFEITURA, por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior.

10.2.23. Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica,
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ou de origem nativa, que porventura sejam necessarios na execugio
das obras e servicos objeto do presente contrato, deverdo ser de
procedéncia legal, obrigando-se o contratado a comprovar, que
atende aos requisitos fixados no artigo 29, inciso |ll, do Decreto 50.977,
de 06 de novembro de 2009.

10.2.23.1. Consideram-se produtos ou subprodutos de madeiras
de origem nativa aqueles decorrentes de desmatamento
autorizado ou de manejo florestal aprovados por érgio
ambiental competente, integrante do Sistema Nacional
do Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizacio de
transporte expedida pelo Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA

10.2.24  Apresentar a competente Anotagao de Responsabilidade Técnica —
ART;

10.2.25. Providenciar e manter os seguintes seguros:
10.2.25.1 co de responsabilidade civil do construtor;
10.2.25.2 Contra acidentes de trabalho;

10.2.25.3 Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de
outros exigidos pela legislagdo pertinente.

10.2.26 As despesas decorrentes de acidente de trabalho, incluindo as relativas
aos empregados de subcontratadas, n3o cobertas pelo seguro, )
correrdao por conta da CONTRATADA. P g

10.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizagdo:

10.3.1. Fornecer a CONTRATADA todos os elementos indispenséveis ao inicio
dos trabalhos.
10.3.2. Esclarecer, prontamente, as davidas que lhe sejam apresentadas
pela
CONTRATADA.
10.3.3. Expedir, por escrito, as determinagdes e comunicagbes dirigidas a - O
CONTRATADA. o7 ;\\
10.2.4. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros. =) _q/}
10.3.5. Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medigdes dos servigos/ 78107

executados e encaminhar a mesma para pagamento.
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10.3.5.1.  Na falta de interesse da CONTRATADA em participar da
elaboracdo da medi¢do a mesma devera ser processada
pela fiscalizaco.

10.3.6. Transmitir, por escrito, as instru¢des sobre modificagdes de planos de
trabalho, projetos, especificagbes, prazos e cronograma.

10.3.7. Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.

10.3.8. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitacdo definitiva,
verificando a perfeita execug¢do e o atendimento das especificacdes,
bem como solucionar os problemas executivos.

10.3.9. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagdes deste Contrato e das
disposi¢des legais que o regem.

10.3.10. Registrar na "Caderneta":

a) averacidade dos registros feitos pela CONTRATADA;

b) seu juizo sobre o andamento dos trabalhos,
comportamento do preposto e do pessoal;

c)  outros fatos ou observagdes cujo registro se tornem
convenientes.

10.3.11. Manter custodiado, de forma organizada e atualizada, cépia das
imagens gravadas mensalmente, conforme disposto no item
10.2.11.1, para disponibilizagdo ao Tribunal de Contas do Municipio,
quando solicitadas, nos termos do que dispde a Resolucdo 07/2016 —. -

TCM de 22/09/2016. : @ _

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES Var-AY

1.1 Pelo descumprimento das obriga¢Bes assumidas a Contratada estara
sujeita as penalidades previstas no Capitulo IV, Se¢3o Il, da Lei Federal n2.8666/93
e suas alteragbes, Lei Municipal n?. 13.278/02, Decreto Municipal n2 44.279/03
e Portaria n2,

24/SIURB-G/2020 publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda as
seguintes multas, cujo cdlculo tomara por base o valor do contrato reajustado of

:
27

11.1.1 Adverténcia ; #

<~ e g

11.1.2 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de ks

nas mesmas bases do ajuste:
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atraso no inicio das obras e / ou servigos, até o limite de 20 (vinte)
dias corridos, sob pena de rescis3o contratual;

11.1.3 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua
inexecugado total;

11.13.1  Ainexecugdo total do contrato podera ensejar sua rescisdo
nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n2 8666/93
atualizada, podendo a empresa ser suspensa para licitar,
impedida de contratar com a Administragdo Publica pelo
periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se for o caso, ser
declarada inidénea.

11.1.4 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por
sua inexecuc¢do parcial;

11.1.4.1 Ainexecugdo parcial do contrato podera ensejar sua rescisdo
nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n2 8666/93
atualizada, podendo a empresa ser suspensa para licitar,
impedida de contratar com a Administragdo Publica pelo
periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, ser for o caso, ser
declarada inid6nea.

11.1.5 Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada
subitem ndo cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;

11.1.6 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer
o(s) servigo(s) considerado(s) pela fiscalizagdo mal executado(s),
independente da obrigagdo de refazimento do(s) servico(s), nas
condigdes estipuladas neste contrato;

11.1.7 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de
atraso na(s) etapa(s) do cronograma contratual;

11.1.7.1 A empresa adequard somente o cronograma financeiro®
com os valores ofertados em sua proposta.

11.1.8 Multa de 0,1% (um décimo por cento), apds o 52 dia util, por dia de
A v atraso na entrega do pedido de medigdo, sobre o valor previsto para
L desembolso para o més correspondente no cronograma vigente;
2L
11.1.9 Multa de 0,1% (um décimo por cento) apds o 202 dia Util, por dia de

atraso na assinatura da medigdo pelo Responsdvel Técnico, sobre o

valor previsto para desembolso para o més correspondente no
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cronograma vigente;

11.10. Multa pelo descumprimento de cldusula contratual: 2,5% ( dois
virgula cinco por cento ) sobre o valor total do contrato;

O ndo cumprimento dos requisitos previstos nos incisos | e Il do artigo 62, do
Decreto 50.977 de 06 de novembro de 2009, sujeitard o contratado a pena
de rescisdo do contrato, com fundamento nos incisos Il e Ill do artigo 78 e da
aplicagdo das penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93
e da sangdo administrativa de proibigdo de contratar com a Administracdo
Publica por um periodo de até 3 anos, com base no inciso V, do § 82 do artigo 72
da Lei 9.605/98, sem prejuizo das implicagbes de ordem criminal.

As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que os atos ou
fatos que as originaram sejam reparados.

As multas previstas ndo tém cardter compensatdrio, mas meramente moratério,
€ consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagdo de
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

A abstengdo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rentncia ao seu exercicio.

A aplicacdo de qualquer penalidade prevista neste Edital n3o exclui a
possibilidade de aplicagdo das demais, bem como das penalidades previstas na
Lei n2 8.666/93 e suas alteragdes e na Lei Municipal n.2 13.278/02,
regulamentada pelo Decreto Municipal n? 44.279/03, no que couber.

Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo
obrigatoriamente considerados como inexecugéo total do instrumento.

O valor da multa serd atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10. 734/89
Decreto 31.503/92, e alteragbes subsequentes.

As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento
a que tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal,
nos termos do artigo 54 e seguintes do Decreto 44.279/03.

Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
responderd a CONTRATADA pela diferenca apurada.

A Contratada estard sujeita, ainda, as sangbes penais previstas na Lei ,--;'L‘ 'Kr

Federal ne. 3 ___Q
14.133/2022. g &
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA GARANTIA

12.1.  Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigacdes previstas neste
contrato, a CONTRATADA prestou garantia no valor de R$3.942.908,35 (trés
milhdes, novecentos e quarenta e dois mil, novecentos e oito reais e trinta e
cinco centavos).

122 A garantia prestada poderd ser substituida, mediante requerimento da
CONTRATADA, respeitadas as modalidades previstas nas Disposi¢des Especificas
do Edital.

12.3. Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera convocada a
reforcar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias Gteis, de forma a que
corresponda sempre a mesma porcentagem de 5% ( cinco por cento ) do novo valor
contratual, sendo que o ndo cumprimento desta exigéncia ensejard a aplicacdo
de penalidade prevista neste Contrato.

12.4.  Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada sera,
mediante requerimento, devolvida 8 CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESCISAO

13.2. Constituem motivos para rescisdio de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelagdo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos
no artigo 78 e incisos da Lei Federal n2 8.666/93 e paragrafo Unico do artigo 29
da Lei Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo 62 do Decreto n2 48.184, de
13 de margo de 2007.

13.3. Na hipdtese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato,
os direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

14.1. Toda e qualquer alteragdo contratual deverd ser previamente justificada por
escrito e autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por
Termo de Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou
servigo.

14.2. ACONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos pregos e nas mesmas condicdes
contratuais, os acréscimos ou supressGes que |lhe forem determmados nos..

\ClTa

termos da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteragdes. A CQ" \

777 A 20N

<= /'-'__ [ & @
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14.3. No caso de supressGes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no
local dos
trabalhos serdo pagos pelos pregos de aquisi¢3o, devidamente comprovados.

14.4.  Aexecugdo dos servigos novos acrescidos por termo aditivo sé devers ser iniciada
pela CONTRATADA quando da expedicdo da respectiva autorizacdo e assinatura
do respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SUBCONTRATACAO

15.1. A Contratada, na execu¢do do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subcontratar partes das obras e servicos até o limite
de 30% (trinta por cento) do valor inicial do contrato, desde que prévia e
expressamente autorizado pela Autoridade Competente.

15.2. A Subcontratagdo deverd ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento,
lavrado no processo original.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

16.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forca maior, impeditiva da execugdo do contrato,
poderd ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensdo ou rescisio do ajuste.

16.2. Na hipdtese de suspensdo, o prazo contratual recomecara a correr, pelo lapso de
tempo que faltava para sua complementagdo, mediante a expedicido da Ordem
de Reinicio.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1. Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a
aceitar de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio
de outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensacio, vantagens financeiras
ou ndo financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam prética ilegal
ou de corrup¢do, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato, ou de outra forma a ele n3o relacionada, devendo garantir, ainda, gue
seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

| 172, As alteragdes contratuais obedecerdo ao disposto na Lei Federal ne 8.666/93 e

V4

alteragbes posteriores.

17.3. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sio Paulo,
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mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual

controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterird a qualquer outro,
por mais privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em

03 (trés) vias de igual teor e forma, apds terem lido do mesmo, na presenga das 02 (duas)
testemunhas ao final assinadas.

Sa0 Paulo, O4de bx-%,zmw de 2023.

RCOS MONTEI
SECRETARIO MUNIC
SIURB

CONTRATADA
CONSORCIO TS-CORREFOR ITAPECERICA

TRIADE PAVIMENTACAO E CONSTRUCOES S.A.

PEDRO EDUARDO DE BARROS
DIRETOR SUPERINTENDENTE

SCHUNCK TERRAPLANAGEM DE TRANSPORTES LTDA.
AGNALDO BAURMANN SCHUNCK
DIRETOR PRESIDENTE
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