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CONTRATO N° 269/SIURB/23
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI n° 6022.2023/0004909-4
MODALIDADE: CONTRATAGCAO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAGAO EM

REGIME EMERGENCIAL
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.
CONTRATADA: M A S CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LIMITADA

OBJETO: INTERVENGAO EM CARATER EMERGENCIAL, PARA REALIZAGAO
DE OBRAS PARA ESTABILIZAGAO E CONTENGAO DAS MARGENS DO
CORREGO GERMANO, NO TRECHO LOCALIZADO ENTRE A RUA FILIPE
MARINETTI E RUA FLAUTA MAGICA - SUBPREFEITURA SAO MATEUS

VALOR: R$ 5.972.210,70 (CINCO MILHOES NOVECENTOS E SETENTA E DOIS

MIL DUZENTOS E DEZ REAIS E SETENTA CENTAVOS)
PRAZO: 01 (UM) ANO

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO
PAULO, por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras —
SIURB, CNPJ sob n°® 46.392.171/00001-04, e seu secretario, Senhor MARCOS
MONTEIRO adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de outro, a empresa
M A S CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS LIMITADA, sediada na Rua Pedro
de Toledo n°® 108, conjunto 113, Vila Mariana, Sdo Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob
0 n° 67.192.609/0001-80, neste ato representado pelo Sécio Administrador Senhor
MARCO ANTONIO SABINO, portador do RG n° 9.657.761-7 SSP/SP, inscrito no
CPF sob o n° 043.779.858-50, adiante designado simplesmente CONTRATADA, de
acordo com parecer juridico doc. SEl n° 088933441 e despacho autorizatério
exarado pela Autoridade Competente da Secretaria de Municipal de Infraestrutura
Urbana e Obras, em doc. SEl n° 088933841, do Processo SEl n°
6022.2023/0004909-4, publicado no Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo em
30/08/2023, resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regera pelas
disposi¢des da Lei Federal n°. 14.133 de 1° de abril 2021 e altera¢des posteriores,
Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 62.100, de
27 de dezembro de 2.022, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de margo de 2007,
Decreto Municipal n°® 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n°® 02/SIURB-
G/2009, publicada no DOC.
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto deste Contrato a INTERVENGAO EM CARATER
EMERGENCIAL, PARA REALIZACAO DE OBRAS PARA ESTABILIZACAO E
CONTENGAO DAS MARGENS DO CORREGO GERMANO, NO TRECHO
LOCALIZADO ENTRE A RUA FILIPE MARINETTI E RUA FLAUTA MAGICA -
SUBPREFEITURA SAO MATEUS.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUGCAO

2.1.As obras serdo executadas no regime de empreitada por pregos unitarios, pelos
precos constantes do Orgamento e da Tabela de Pregos Unitarios SIURB de
JANEIRO/2023 SEM DESONERAGAO, juntados ao processo.

2.2,Nesses pregos estdo compreendidas todas as despesas necessarias a
realizacdo do objeto do Contrato, inclusive as despesas com materiais, méo de obra,
equipamentos, taxas, bonificagdes, despesas diretas e indiretas, encargos
trabalhistas, securitarios, previdenciarios, fiscais e comerciais, bem como, despesas
com medigéo, locomogao, placas de identificagdo das obras, ensaios qualitativos
conforme normas vigentes e quaisquer outras despesas necessarias, tendo em vista
o objeto do Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

3.1.0 horério de execugao das obras e servigos & de 24 horas de trabalho diario,
conforme as necessidades dos servigos e das determinagdes da Fiscalizagao.

3.2.A contratada sera notificada e devera as suas expensas reparar, Ccorrigir,
remover, reconstituir ou substituir no todo ou em parte dentro do prazo que for
estipulado pela Prefeitura, o objeto do Contrato em que se verificarem eventuais
vicios, defeitos ou incorregbes constatadas pela Fiscalizagédo, resultantes da
execuc¢do ou dos materiais empregados.

3.3.A Contratada é responsavel por eventuais danos que vier a causar a Prefeitura
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do Contrato, ndo
excluindo essas responsabilidades a Fiscalizagdo ou acompanhamento do érgéo
interessado.

3.4.De acordo com a Resolugdo n° 425 — CONFEA, a Contratada devera apresentar
a competente Anotacado de Responsabilidade Técnica ART, dentro de 15 (quinze)

dias corridos da data da assinatura do Contrato. S
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3.5.A Contratada devera manter preposto, aceito pela Prefeitura, no local da obra ou
servigo, para arepresenta-lo na execucgdo do Contrato.

CLAUSULA QUARTA — DO VALOR-VERBA

4.1.0 valor do presente Contrato é de R$ 5.972.210,70 (cinco milhGes novecentos
e setenta e dois mil duzentos e dez reais e setenta centavos).

4.2.A despesa correspondente sera suportada pela dotagdo orgamentaria n°
22.10.17.451.3008.5.013.44905100.00, do orgamento vigente, suportada pela Nota
de Empenho n°® 113.375/2023, no valor de R$ 3.003.066,84 (trés milhdes e trés
mil e sessenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), disposta em doc. SEl n°
093838065, respeitado o principio da anualidade orgamentaria.

CLAUSULA QUINTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

5.1. O prego para execucao deste objeto, sera aquele constante da Proposta
da Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.
6.11. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a

execucado dos servicos, bem como as despesas da CONTRATADA.

5.2. Eventuais materiais e servigos nao previstos neste instrumento e seus Anexos,
e que sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados
utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

5.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composi¢do dos custos
novos acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB - data
base JANEIRO/2023 SEM DESONERAGAO, sobre os quais incidira a variagao
entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos
orgcado” constante do orgcamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.|. proposto, desde que
este ndo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.l proposto ultrapassar o B.D.l.
referencial, sera adotado o B.D.l. referencial.

5.2.2. Quando nao constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os precos
dos servigos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos
precos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da Tabela de Custos
Unitarios, citada na subclausula 4.2.1.retro, utilizando-se como deflator o indice
estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre os
quais incidira a variagao entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor
total dos custos basicos orgado” constante do orgamento da Prefeitura e, ainda, o
B.D.l. proposto, desde que este nao ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.|
proposto ultrapassar o B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.. referencial.
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5.3. Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a unica e completa
remuneracgéo pela adequada e perfeita execugdo dos servicos e pelo pagamento dos
encargos sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais € comerciais resultantes da
execugao do contrato.

5.4. Os pregos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao
estabelecido nas normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de
execucgao dos servigos & inferior a 01 (um) ano.

CLAUSULA SEXTA - DA MEDICAO

6.1. A medicdo mensal dos servicos executados devera ser requerida pela
Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util
posterior ao periodo de adimplemento de cada parcela.

6.2.0 valor de cada medicdo sera apurado com base nas quantidades de servigos
executados no periodo e aplicagdo dos pregos contratuais.

6.3. A medigéo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo
quinto dia a partir do primeiro dia Util posterior ao periodo de execugéo dos servigos.
6.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagéo liberara para pagamento
a parte inconteste da medigdo dos servigos executados.

6.4. No processamento de cada medigdo, nos termos da Lei Municipal n°.
14.097, de 08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°.
53.151/12 e IN - SF/SUREM N° 12 de 29 de julho de 2017, a Contratada devera,
obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto
Sobre Servigos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n°. 13.476,
de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro de 2008.
Fica o responsavel tributario independentemente da retengéo do ISS, obrigado a
recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da
legislagdo, eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador de servigos.

6.5. A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medigdo, comprovar o
pagamento das contribuigdes sociais, mediante a apresentacdo da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS — e Informagdes
a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social - GPS -, folha de
pagamento dos empregados vinculados a Nota Fiscal Eletronica, bem como, a
regularidade trabalhista (CNDT).

6.6. A medigdo final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento
guando resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas
ao objeto do contrato.
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CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO-INICIO

7.1 O prazo para execugdo das obras é de 01 (um) ano, contado a partir de
29/08/2023.

7.2 E vedada a prorrogacdo do ajuste, de acordo com o Art. 75, inciso VIII da Lei
Federal 14.133/22.

CLAUSULA OITAVA - DAS MEDICOES E PAGAMENTOS

8.1 Mediante requerimentos mensais apresentados a Prefeitura pela Contratada,
serdo efetuadas as respectivas medi¢cdes com base nas quantidades de servigos
executados no periodo.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO

9.1 Os pregos unitarios contratuais ndo serdo reajustados. Essa condigéo podera vir
a ser alterada, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou municipais, que
disponham de forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o
Contratado que:

a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administragdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugdo total do contrato,
d) deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;

e) nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

f) nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a
contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execugédo ou da entrega do objeto da contratagdo sem
motivo justificado;

h) apresentar declaragdao ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar
declaragdo falsa durante a dispensa eletrénica ou execugéo do contrato;

i) fraudar a contratagédo ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato; e
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j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratacéo;
I) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

10.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragées administrativas acima
descritas as seguintes sangodes:

i) Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugao parcial do contrato,
sempre que néo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da
Lei);

i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas b, c, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se
justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §4°, da Lei),

i) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas h, i, j, k e | do subitem acima deste Contrato, bem
como nas alineas b, c, d, e, f e g, que justifiquem a imposicdo de penalidade mais
grave (art. 156, §5°, da Lei)

iv) Multa:

(@) moratdria de 1% ( um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

(b) compensatéria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso
de inexecugao total do objeto;

10.3. A aplicagéo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese
alguma, a obrigagéo de reparagéo integral do dano causado a Contratante (art. 156,
§9°)

10.4. Todas as sancgdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a multa (art. 156, §7°).

10.4.1. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias (teis, contado da data de sua intimagao (art. 157)

10.4.2. Se a multa aplicada e as indenizag6es cabiveis forem superiores ao valor
do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda
desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada
judicialmente (art. 156, §8°).

10.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data
do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente. —
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10.5. A aplicagdo das sangbes realizar-se-a em processo administrativo que
assegure o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o
procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021,
para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragao de
inidoneidade para licitar ou contratar.

10.6. Na aplicacédo das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°)

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagdo ou o aperfeigopamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos érgaos de controle.

10.7. Os atos previstos como infragbes administrativas na Lei n°® 14.133, de
2021, ou em outras leis de licitagdes e contratos da Administragdo Publica que
também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°® 12.846, de 2013, seréo
apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

10.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada
sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a
pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confuséo
patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administragéo,
a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagéo de coligagéo
ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos,
o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art.
160).

10.9. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado
da data de aplicagdo da sangéo, informar e manter atualizados os dados relativos as
sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de
Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161).

As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para
licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n°
14.133/21.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISAO ADMINISTRATIVA

11.1. O Contrato podera ser rescindido administrativamente nos casos e na
forma previstos nos Artigos 137/139 da Lei Federal n° 14.133/22 e suas alteragdes;

11.2. Incidindo a Contratada nas infracdes consignadas nos itens | a IX do
Artigo 137 da Lei Federal n° 14.133/22, e suas alteracdes, Lei n° 13.278/02 e Decreto
n® 62.100/22, a Prefeitura podera declarar o Contrato rescindido, perdendo a
Contratada, em beneficio da Prefeitura, a Garantia depositada sem direito a qualquer
indenizacéao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO RECEBIMENTO

12.1. Cabe ao responsavel pela Fiscalizagéo, inspecionar as obras concluidas,
lavrando o Termo de Recebimento Provisério. Esse recebimento se dara em 15
(quinze) dias da comunicagdo escrita. A lavratura do Termo se fara em processo a
parte e especifico para este fim.

12.2. O Termo de Recebimento Definitivo do objeto do contrato devera ser
lavrado no prazo de 90 (noventa) dias contados do Termo de Recebimento
Provisoério, ficando a Contratada, nesse prazo, obrigada a fazer a suas custas, as
reparacgdes solicitadas pela Fiscalizacéo.

12.3. O recebimento provisério ou definitivo, ndo exclui responsabilidade civil
pela solidez e seguranca da obra, nem a ético — profissional pela perfeita execugéo
do Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA ESPECIFICACAO
13.1. Os trabalhos deverao observar os Projetos e atender as especificagcdes
préprias, com utilizacdo de técnica especializada em obras da espécie.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA FISCALIZACAO

14.1. A Prefeitura sera representada pelo Engenheiro Fiscal indicado, o qual
mantera todos os contatos com a Contratada e determinara as providéncias
necessdrias podendo embargar as obras, rejeita-las no todo ou em parte, e
determinar o que deve ser refeito.

14.2. A Contratada é representada, na execugdo do Contrato, pelo seu preposto
aceito pela Prefeitura.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS EQUIPAMENTOS

15.1. Fica vinculado ao presente Contrato, todo o equipamento especializado e
aparelhamentos técnicos necessarios e apropnados a boa execugao das obras = —
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CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS ELEMENTOS INTEGRANTES

16.1. Integram o Processo: Meméria de Calculo, Projetos, Tabela de Custos
Unitarios (Infraestrutura Urbana) sem desoneragdo data base janeiro/2023, Tabela
de Custos Unitarios (Edificagao) sem desoneragédo data base janeiro/2023, Diretrizes
de projetos para drenagem superficial, Especificagées para obras de pavimentagéo,
Especificagbes para sondagem e relatério técnico de fundagéo e solo, Diretrizes
executivas de servigos para obras de drenagem superficial, Diretrizes executivas de
servicos para galerias de aguas pluviais-tubulagdes, Diretrizes executivas de
servicos para obras de canais e obras de detengédo / retengéo, Planilha de
Orgamento e Cronograma Fisico-financeiro e Minuta do Contrato, constantes do
processo, e independentemente de transcri¢éo, ficam fazendo parte integrante deste
contrato as demais normas pertinentes ao assunto, bem como os Decretos n°s
11.002/74, 15.704/79, 23.404/87 e 27.335/88.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1. O presente contrato regula-se pela Lei Federal n.° 14.133/22 e suas
alteragdes, Lei Municipal n.° 13.278/02 e Decreto Municipal n.® 62.100/22, sendo que
0s casos omissos serdo, também, resolvidos pela Legislagdo ora citada.
Subsidiariamente, aplicar-se-a0 os principios gerais de direito, bem como, o artigo
n.° 618 do Cédigo Civil Brasileiro.

17.2. Constitui condigdo para a celebragdo deste contrato, a inexisténcia de
registros em nome da adjudicataria no “Cadastro Informativo Municipal — CADIN
MUNICIPAL” (Lei Municipal n.° 14.094/06), o qual devera ser consultado por ocasido
de sua assinatura.

17.3. Para a execugdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer,
dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer
a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de
outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensacgéo, vantagens financeiras ou ndo
financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de
corrupgao, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de
outra forma a ele ndo relacionadas, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e
colaboradores ajam da mesma forma, conforme Decreto n.° 56.633 de 24 de
novembro de 2.015.

17.4. Fica eleito o Foro da Fazenda Publica da Capital do Estado de Sao Paulo,
para dirimir qualquer questdao decorrente do presente contrato, com renuncia
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente
em 03 (trés) vias de igual teor e forma, apés terem lido o mesmo, na presenga das
02 (duas) testemunhas, ao final assinadas.

S&o Paulo, @Q\.de MOUImD =’ de 2023.

MARCOS MONTEIR
SECRETARIO
SIURB

"_'\Q_\ L VRSUNE S ST ey

CONTRATADA
M A S CONSTRUGCOES E EMPREENDIMENTOS LIMITADA
MARCO ANTONIO SABINO
SOCIO-ADMINISTRADOR

TESTEMUNHAS:

Dayanl Hi sdngrf Santos
R.F. 891.266-1
SIURB




