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CONTRATO N° 271/SIURB/23
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI n° 6022.2023/0004695-8

MODALIDADE: CONTRATAGCAO DIRETA POR DISPENSA DE LICITACAO EM
REGIME EMERGENCIAL

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIiPIO DE SAO PAULO.
CONTRATADA: APENG SERVICOS E CONSTRUGOES LTDA.

OBJETO: INTERVENCAO EM CARATER EMERGENCIAL, PARA REALIZACAO
DE OBRAS DE CONTENCAO DA MARGEM DO CORREGO E RECOMPOSICAO
DO SISTEMA DE DRENAGEM NO TRECHO LOCALIZADO A RUA
PROFESSORA NIiCIA DE PAULA, N° 53 - SUBPREFEITURA CASA
VERDE/CACHOEIRINHA.

VALOR: R$ 16.209.641,99 (DEZESSEIS MILHOES DUZENTOS E NOVE MIL
SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)

PRAZO: 01 (UM) ANO

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO
PAULO, por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras —
SIURB, CNPJ sob n° 46.392.171/00001-04, e seu secretario, Senhor MARCOS
MONTEIRO adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de outro, a empresa
APENG SERVICOS E CONSTRUGCOES LTDA., sediada na Rua John Harrison, n°
299, 7° andar, conjunto 705, Sao Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o n°
30.037.029/0001-09, neste ato representado pelo Socio Administrador Senhor
ADRIANO PESSOA DOS SANTOS, portador do RG n° 41.241.093 SSP/SP, inscrito
no CPF sob o n° 361.369.258-93, adiante designado simplesmente CONTRATADA,
de acordo com parecer juridico doc. SEI n° 088423685 e despacho autorizatorio
exarado pela Autoridade Competente da Secretaria de Municipal de Infraestrutura
Urbana e Obras, em doc. SElI n° 088423855, do Processo SElI n°
6022.2023/0004695-8, publicado no Diario Oficial da Cidade de Sdo Paulo em
21/08/2023, resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regera pelas
disposicdes da Lei Federal n°. 14.133 de 1° de abril 2021 e altera¢des posteriores,
Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 62.100, de
27 de dezembro de 2.022, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de margo de 2007,
Decreto Municipal n® 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n°® 02/SIURB-
G/2009, publicada no DOC.
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto deste Contrato a INTERVENGAO EM CARATER
EMERGENCIAL, PARA REALIZACAO DE OBRAS DE CONTENCAO DA
MARGEM DO CORREGO E RECOMPOSICAO DO SISTEMA DE DRENAGEM NO
TRECHO LOCALIZADO A RUA PROFESSORA NiCIA DE PAULA, N° 53 -
SUBPREFEITURA CASA VERDE/CACHOEIRINHA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1.As obras serao executadas no regime de empreitada por precos unitarios, pelos
precos constantes do Orgcamento e da Tabela de Pregos Unitarios SIURB de
JANEIRO/2023 SEM DESONERAGCAO, juntados ao processo.

2.2.Nesses precos estdo compreendidas todas as despesas necessarias a
realizacao do objeto do Contrato, inclusive as despesas com materiais, mao de obra,
equipamentos, taxas, bonificagbes, despesas diretas e indiretas, encargos
trabalhistas, securitarios, previdenciarios, fiscais e comerciais, bem como, despesas
com medicao, locomocao, placas de identificacao das obras, ensaios qualitativos
conforme normas vigentes e quaisquer outras despesas necessarias, tendo em vista
0 objeto do Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

3.1.0 horario de execugédo das obras e servicos € de 24 horas de trabalho diario,
conforme as necessidades dos servicos e das determinacdes da Fiscalizacao.

3.2.A contratada serd notificada e devera as suas expensas reparar, Cofrrigir,
remover, reconstituir ou substituir no todo ou em parte dentro do prazo que for
estipulado pela Prefeitura, o objeto do Contrato em que se verificarem eventuais
vicios, defeitos ou incorrecdes constatadas pela Fiscalizacdo, resultantes da
execucao ou dos materiais empregados.

3.3.A Contratada é responsavel por eventuais danos que vier a causar a Prefeitura
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do Contrato, nao
excluindo essas responsabilidades a Fiscalizacao ou acompanhamento do érgao
interessado.
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3.4.De acordo com a Resolugéo n® 425 — CONFEA, a Contratada devera apresentar
a competente Anotacdo de Responsabilidade Técnica ART, dentro de 15 (quinze)
dias corridos da data da assinatura do Contrato.

3.5.A Contratada devera manter preposto, aceito pela Prefeitura, no local da obra ou
servico, para arepresenta-lo na execug¢ao do Contrato.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR-VERBA

4.1.0 valor do presente Contrato € de R$ 16.209.641,99 (dezesseis milhoes
duzentos e nove mil seiscentos e quarenta e um reais e noventa e nove
centavos).

4.2.A despesa correspondente sera suportada pela dotagdo orcamentaria n°
22.10.17.451.3008.5.013.44905100.00, do orcamento vigente, suportada pela Nota
de Empenho n° 113535/2023, no valor de R$ 10.372.134,62 (dez milhdes
trezentos e setenta e dois mil cento e trinta e quatro reais e sessenta e dois
centavos), disposta em doc. SEl n° 093873170, respeitado o principio da
anualidade orcamentaria.

CLAUSULA QUINTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

5.1. O preco para execugao deste objeto, sera aquele constante da Proposta
da Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.
5.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a

execucao dos servicos, bem como as despesas da CONTRATADA.

5.2. Eventuais materiais e servicos nao previstos neste instrumento e seus Anexos,
e que sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdao remunerados
utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

5.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composicao dos custos
novos acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB - data
base JANEIRO/2023 SEM DESONERAGCAO, sobre os quais incidira a variagdo
entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos
orcado” constante do orcamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que
este néo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.l.
referencial, sera adotado o B.D.l. referencial.

5.2.2. Quando nao constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os precos
dos servigos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos
precos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da Tabela de Custos
Unitarios, citada na subclausula 4.2.1.retro, utilizando-se como deflator o indice
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estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre os
quais incidira a variacao entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor
total dos custos basicos orcado” constante do orgamento da Prefeitura e, ainda, o
B.D.l. proposto, desde que este nao ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.I
proposto ultrapassar o B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.l. referencial.

5.3. Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa
remuneracao pela adequada e perfeita execucéo dos servicos e pelo pagamento dos
encargos sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucao do contrato.

5.4. Os precos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao
estabelecido nas normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de
execucao dos servigos é inferior a 01 (um) ano.

CLAUSULA SEXTA - DA MEDICAO

6.1. A medicdo mensal dos servigos executados devera ser requerida pela
Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia il
posterior ao periodo de adimplemento de cada parcela.

6.2.0 valor de cada medicao sera apurado com base nas quantidades de servigos
executados no periodo e aplicacdo dos pregos contratuais.

6.3. A medicao devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo
quinto dia a partir do primeiro dia Util posterior ao periodo de execugao dos servigos.
6.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizacao liberara para pagamento
a parte inconteste da medicao dos servicos executados.

6.4. No processamento de cada medi¢do, nos termos da Lei Municipal n°.
14.097, de 08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°.
53.151/12 e IN - SF/SUREM N° 12 de 29 de julho de 2017, a Contratada devera,
obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto
Sobre Servicos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n°. 13.476,
de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro de 2008.
Fica o responsavel tributario independentemente da retencéo do ISS, obrigado a
recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da
legislacéo, eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador de servigos.

6.5. A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medi¢ao, comprovar o
pagamento das contribuicées sociais, mediante a apresentagdo da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS — e Informacgoes
a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de
pagamento dos empregados vinculados a Nota Fiscal Eletrénica, bem como, a
regularidade trabalhista (CNDT).
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6.6. A medicao final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento
guando resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos € multas relativas
ao objeto do contrato.

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO-INICIO

7.1 O prazo para execucao das obras & de 01 (um) ano, contado a partir de
17/08/2023.

7.2 E vedada a prorrogacéo do ajuste, de acordo com o Art. 75, inciso VIII da Lei
Federal 14.133/22.

CLAUSULA OITAVA — DAS MEDICOES E PAGAMENTOS

8.1 Mediante requerimentos mensais apresentados a Prefeitura pela Contratada,
serdo efetuadas as respectivas medi¢cdes com base nas quantidades de servigcos
executados no periodo.

CLAUSULA NONA — DO REAJUSTAMENTO

9.1 Os precos unitarios contratuais ndo serao reajustados. Essa condigao podera vir
a ser alterada, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou municipais, que
disponham de forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o
Contratado que:

a) der causa a inexecucao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracéo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucao total do contrato;
d) deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame,

e) nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

f) nao celebrar o contrato ou nado entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
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g) ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da contratagao sem
motivo justificado;

h) apresentar declaracao ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a dispensa eletrénica ou execucgao do contrato;

I) fraudar a contratacdo ou praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

j) comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratacao;

[) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

10.2. Serao aplicadas ao responsavel pelas infracées administrativas acima
descritas as seguintes sangoes:

i) Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugao parcial do contrato,
sempre que nao se justificar a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da
Lei);

i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas b, ¢, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se
justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §4°, da Lei);

iy Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas h, i, j, k e | do subitem acima deste Contrato, bem
como nas alineas b, c, d, e, f e g, que justifiqguem a imposi¢éo de penalidade mais
grave (art. 156, §5°, da Lei)

iv) Multa:

(a) moratéria de 1% ( um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

(b) compensatéria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso
de inexecugao total do objeto;

10.3. A aplicacao das sangées previstas neste Contrato nao exclui, em hipotese
alguma, a obrigacao de reparagao integral do dano causado a Contratante (art. 156,
§9°)

10.4. Todas as sancdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a multa (art. 156, §7°).

10.4.1.  Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacéo (art. 157)

10.4.2.  Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor
do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda
desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada
judicialmente (art. 156, §8°).
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10.4.3.  Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data
do recebimento da comunicagédo enviada pela autoridade competente.

10.5. A aplicacdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que
assegure o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o
procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021,
para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

10.6. Na aplicagdo das sang¢des serao considerados (art. 156, §1°)

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientacées dos orgaos de controle.

10.7. Os atos previstos como infragcdes administrativas na Lei n°® 14.133, de
2021, ou em outras leis de licitagbes e contratos da Administragdo Publica que
também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serao
apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

10.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada
sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a
pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusao
patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e soécios com poderes de administracéo,
a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagéo de coligacao

ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos,
o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art.

160).

10.9. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado
da data de aplicacdo da sancéo, informar e manter atualizados os dados relativos as
sangbes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de
Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161).

As sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e declaracao de inidoneidade para
licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacao na forma do art. 163 da Lei n°
14.133/21.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISAO ADMINISTRATIVA

11.1. O Contrato podera ser rescindido administrativamente nos casos e na
forma previstos nos Artigos 137/139 da Lei Federal n° 14.133/22 e suas alteracgoes;

11.2. Incidindo a Contratada nas infragdes consignadas nos itens | a IX do
Artigo 137 da Lei Federal n° 14.133/22, e suas alteragdes, Lei n°
13.278/02 e Decreto n° 62.100/22, a Prefeitura podera declarar o Contrato
rescindido, perdendo a Contratada, em beneficio da Prefeitura, a Garantia
depositada sem direito a qualquer indenizacao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO RECEBIMENTO

12.1. Cabe ao responsavel pela Fiscalizacao, inspecionar as obras concluidas,
lavrando o Termo de Recebimento Provisério. Esse recebimento se dara em 15
(quinze) dias da comunicagao escrita. A lavratura do Termo se fara em processo a
parte e especifico para este fim.

12.2. O Termo de Recebimento Definitivo do objeto do contrato devera ser
lavrado no prazo de 90 (noventa) dias contados do Termo de Recebimento
Provisério, ficando a Contratada, nesse prazo, obrigada a fazer a suas custas, as
reparagoes solicitadas pela Fiscalizagao.

12.3. O recebimento provisério ou definitivo, ndo exclui responsabilidade civil

pela solidez e seguranga da obra, nem a ético — profissional pela perfeita execugao
do Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA ESPECIFICACAO

13.1. Os trabalhos deverdo observar os Projetos e atender as especificages
préprias, com utilizagao de técnica especializada em obras da espécie.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA FISCALIZACAO

14.1. A Prefeitura sera representada pelo Engenheiro Fiscal indicado, o qual
manterd todos os contatos com a Contratada e determinara as providéncias
necessarias podendo embargar as obras, rejeita-las no todo ou em parte, e
determinar o que deve ser refeito.

14.2. A Contratada é representada, na execucao do Contrato, pelo seu preposto
aceito pela Prefeitura. P
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CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS EQUIPAMENTOS

15.1. Fica vinculado ao presente Contrato, todo o equipamento especializado e
aparelhamentos técnicos necessarios e apropriados a boa execucao das obras.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS ELEMENTOS INTEGRANTES

16.1. Integram o Processo: Memoéria de Calculo, Projetos, Tabela de Custos
Unitarios (Infraestrutura Urbana) sem desoneracdo data base janeiro/2023, Tabela
de Custos Unitarios (Edificacdo) sem desoneragéo data base janeiro/2023, Diretrizes
de projetos para drenagem superficial, Especificagcdes para obras de pavimentacéo,
Especificacbes para sondagem e relatério técnico de fundagao e solo, Diretrizes
executivas de servicos para obras de drenagem superficial, Diretrizes executivas de
servicos para galerias de aguas pluviais-tubulagdes, Diretrizes executivas de
servicos para obras de canais e obras de detencdo / retengdo, Planilha de
Orcamento e Cronograma Fisico-financeiro e Minuta do Contrato, constantes do
processo, e independentemente de transcricao, ficam fazendo parte integrante deste
contrato as demais normas pertinentes ao assunto, bem como os Decretos n°s
11.002/74, 15.704/79, 23.404/87 e 27.335/88.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1. O presente contrato regula-se pela Lei Federal n.° 14.133/22 e suas
alteracdes, Lei Municipal n.° 13.278/02 e Decreto Municipal n.° 62.100/22, sendo que
0os casos omissos serdo, também, resolvidos pela Legislacdo ora citada.
Subsidiariamente, aplicar-se-ao os principios gerais de direito, bem como, o artigo
n.° 618 do Cadigo Civil Brasileiro.

17.2. Constitui condicado para a celebragdo deste contrato, a inexisténcia de
registros em nome da adjudicataria no “Cadastro Informativo Municipal — CADIN
MUNICIPAL” (Lei Municipal n.° 14.094/06), o qual devera ser consultado por ocasiao
de sua assinatura.

17.3. Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer,
dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer
a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta proépria quanto por intermedio de
outrem, qualquer pagamento, doagéo, compensacao, vantagens financeiras ou néo
financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de
corrupcéo, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de
outra forma a ele n3do relacionadas, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e




(_:_IDAE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

colaboradores ajam da mesma forma, conforme Decreto n.° 56.633 de 24 de
novembro de 2015.

17.4. Fica eleito o Foro da Fazenda Publica da Capital do Estado de Sao Paulo,
para dirimir qualquer questdo decorrente do presente contrato, com renuncia
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente

em 03 (trés) vias de igual teor e forma, apds terem lido o mesmo, na presenca das
02 (duas) testemunhas, ao final assinadas.

Sao Paulo, 3§ de MO\Jomp A~ de 2023.

SECRETARIO
SIURB

gyéAmﬁA
APEN ERVICOSE CONSTRUGOES LTDA.

ADRIANO PESSOA DOS SANTOS
SOCIO-ADMINISTRADOR

TESTEMUNHAS:
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