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CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

CONTRATO N° 278/SIURB/23

PROCESSO ADMINISTRATIVO SEl n° 6022.2023/0005112-9

MODALIDADE: CONTRATAGAO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAGAO EM
REGIME EMERGENCIAL

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.
CONTRATADA: SITAG ENGENHARIA LTDA.

OBJETO: INTERVENGAO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA REALIZAGAO
DE OBRAS PARA RECUPERAGCAO ESTRUTURAL DO VIADUTO GRANDE SAO
PAULO — SUBPREFEITURA IPIRANGA/VILA PRUDENTE

VALOR: R$ 123.985.222,58 (CENTO E VINTE TRES MILHOES NOVECENTOS E
OITENTA E CINCO MIL DUZENTOS E VINTE DOIS REAIS E CINQUENTAE OITO
CENTAVOS)

PRAZO: 01 (UM) ANO

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO
PAULO, por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana & Obras —
SIURB, CNPJ sob n° 46.392.171/00001-04, e seu secretario, Senhor MARCOS
MONTEIRO adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de outro, a empresa
SITAG ENGENHARIA LTDA,, sediada na Avenida Sagitario, n® 138, conjunto 1914
— A Torre 1, 19 ° andar, Barueri-SP, inscrita no CNPJ sob o n° 29.419.365/0001-37,
neste ato representado pelo Sdcio Administrador Senhor IVAN BOVAROTTI
TAGLIARI, portador do RG n° 33.682.634-5 SSPISP, inscrito no CPF sob o n°
350.915.848-51, adiante designado simplesmente CONTRATADA, de acordo com
parecer juridico doc. SEI n° 089579141 e despacho autorizatério exarado pela
Autoridade Competente da Secretaria de Municipal de Infraestrutura Urbana e
Obras, em doc. SEI n° 089579323, do Processo SEI n° 6022.2023/0005112-9,
publicado no Diario Oficial da Cidade de S@o Paulo em 13/09/2023, resolvem as
partes celebrar o presente Contrato, que se regera pelas disposicoes da Lei Federal
n°. 14.133 de 1° de abril 2021 e alteragoes posteriores, Lei Municipal n°. 13.278, de
07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 62.100, de 27 de dezembro de 2.022,
Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de marco de 2007, Decreto MunicipAl|n°® 50.977,
de 06 de novembro de 2009, Portaria n® 02/SIURB-G/2009, publicada DOC.
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto deste Contrato a INTERVENCAO, EM CARATER EMERGENCIAL,
PARA REALIZAGAO DE OBRAS PARA RECUPERAGCAO ESTRUTURAL DO

VIADUTO GRANDE SAO PAULO - SUBPREFEITURA IPIRANGA/VILA
PRUDENTE.

CLAUSULA SEGUNDA — DO REGIME DE EXECUCAO

2.1.As obras serdo executadas no regime de empreitada por pregos unitarios, pelos
precos constantes do Orgamento e da Tabela de Pregos Unitarios SIURB de
JANEIRO/2023 SEM DESONERAGAOQ, juntados ao processo.

2.2.Nesses precos estdo compreendidas todas as despesas necessarias a
realizacdo do objeto do Contrato, inclusive as despesas com materiais, méo de obra,
equipamentos, taxas, bonificagdes, despesas diretas e indiretas, encargos
trabalhistas, securitarios, previdenciarios, fiscais e comerciais, bem como, despesas
com medigdo, locomogao, placas de identificagdo das obras, ensaios qualitativos
conforme normas vigentes e quaisquer outras despesas necessarias, tendo em vista
o objeto do Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

3.1.0 horario de execucdo das obras e servicos é de 24 horas de trabalho diario,
conforme as necessidades dos servicos e das determinacdes da Fiscalizacao.

3.2.A contratada sera notificada e devera as suas expensas reparar, corrigir,
remover, reconstituir ou substituir no todo ou em parte dentro do prazo que for
estipulado pela Prefeitura, o objeto do Contrato em que se verificarem eventuais
vicios, defeitos ou incorrecdes constatadas pela Fiscalizagdo, resultantes da
execucdo ou dos materiais empregados.

3.3.A Contratada é responsavel por eventuais danos que vier a causar a Prefeitura
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugédo do Contpé
excluindo essas responsabilidades a Fiscalizagdo ou acompanhamento
interessado. 1
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3.4.De acordo com a Resolugdo n° 425 — CONFEA, a Contratada devera apresentar
a competente Anotagcdo de Responsabilidade Técnica ART, dentro de 15 (quinze)
dias corridos da data da assinatura do Contrato.

3.5.A Contratada devera manter preposto, aceito pela Prefeitura, no local da obra ou
servigo, para arepresenta-lo na execugdo do Contrato.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR-VERBA

4.1.0 valor do presente Contrato € de R$ 123.985.222,58 (cento e vinte trés
milhdes, novecentos e oitenta e cinco mil, duzentos e vinte dois reais e
cinquenta e oito centavos).

4.2.A despesa correspondente sera suportada pela dotagdo orgcamentaria n°
22.10.15.451.3009.5.187.44905100.00, do orgcamento vigente, suportada pela Nota
de Empenho n°® 115701/2023, no valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhdes de
reais), disposta em doc. SEl n® 094266528, respeitado o principio da anualidade
orcamentaria.

CLAUSULA QUINTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

5.1. O precgo para execucdo deste objeto, sera aquele constante da Proposta
da Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.
51.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a

execucdo dos servicos, bem como as despesas da CONTRATADA.
5.2. Eventuais materiais e servigos ndo previstos neste instrumento e seus Anexos,
e que sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados
utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

5.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composi¢do dos custos
novos acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB - data
base JANEIRO/2023 SEM DESONERACAO, sobre os quais incidira a variagdo
entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos
orgado” constante do orgamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.I. proposto, desde que
este ndo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.I.
referencial, sera adotado o B.D.l. referencial.

5.2.2. Quando nao constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os pregos
dos servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos
precos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da Tabela de Custos
Unitarios, citada na subclausula 4.2.1.retro, utilizando-se como deflator
estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), g
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quais incidira a variagédo entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor
total dos custos basicos orcado” constante do orgamento da Prefeitura e, ainda, o
B.D.l. proposto, desde que este nao ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.I
proposto ultrapassar o B.D.\. referencial, sera adotado o B.D.l. referencial.

5.3. Os referidos pregos constituirdao, a qualquer titulo, a unica e completa
remuneracéo pela adequada e perfeita execugao dos servigos e pelo pagamento dos
encargos sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucao do contrato.

5.4. Os precos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao
estabelecido nas normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de
execucgédo dos servigos € inferior a 01 (um) ano.

CLAUSULA SEXTA - DA MEDICAO

6.1. A medicdo mensal dos servigos executados devera ser requerida pela
Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util
posterior ao periodo de adimplemento de cada parcela.

6.2.0 valor de cada medigéo sera apurado com base nas quantidades de servigcos
executados no periodo e aplicagdo dos pregos contratuais.

6.3. A medicao devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo
quinto dia a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execugéo dos servigos.
6.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizacao liberara para pagamento
a parte inconteste da medigao dos servigos executados.

6.4. No processamento de cada medi¢do, nos termos da Lei Municipal n°.
14.097, de 08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°.
53.151/12 e IN - SF/SUREM N° 12 de 29 de julho de 2017, a Contratada devera,
obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletronica Fiscal, devendo o ISS — Imposto
Sobre Servigos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n®. 13.476,
de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro de 2008.
Fica o responsavel tributario independentemente da retencéo do ISS, obrigado a
recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da
legislacdo, eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador de servigos.

6.5. A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medi¢cdo, comprovar o
pagamento das contribuigdes sociais, mediante a apresentagdo da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS — e Informacées
a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS -, fojha de
pagamento dos empregados vinculados a Nota Fiscal Eletrénica, bem o, a
regularidade trabalhista (CNDT).
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6.6. A medicao final dos servigcos somente sera encaminhada a pagamento
quando resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas
ao objeto do contrato.

CLAUSULA SETIMA - DO PRAZO-INICIO

7.1 O prazo para execugdo das obras é de 01 (um) ano, contado a partir de
12/09/2023.

7.2 E vedada a prorrogagéo do ajuste, de acordo com o Art. 75, inciso VIII da Lei
Federal 14.133/22.

CLAUSULA OITAVA - DAS MEDICOES E PAGAMENTOS

8.1 Mediante requerimentos mensais apresentados a Prefeitura pela Contratada,
serdo efetuadas as respectivas medigdes com base nas quantidades de servigos
executados no periodo.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO

9.1 Os pregos unitarios contratuais ndo serao reajustados. Essa condicédo podera vir
a ser alterada, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou municipais, que
disponham de forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o
Contratado que:

a) der causa a inexecucao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucgao total do contrato;
d) deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame;

e) nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;
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g) ensejar o retardamento da execug¢ao ou da entrega do objeto da contratagdao sem
motivo justificado;

h) apresentar declaragdo ou documentacgao falsa exigida para o certame ou prestar
declaragao falsa durante a dispensa eletrénica ou execucao do contrato;

i) fraudar a contratacdo ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratagao;

I) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

10.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas acima
descritas as seguintes sancoes:

i) Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucéo parcial do contrato,
sempre que ndo se justificar a imposi¢édo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da
Lei);

i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas b, c, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se
justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §4°, da Lei);

i) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas h, i, j, k e | do subitem acima deste Contrato, bem
como nas alineas b, c, d, e, f e g, que justifiquem a imposicdo de penalidade mais
grave (art. 156, §5°, da Lei)

iv) Multa:

(a) moratéria de 1% ( um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

(b) compensatdria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso
de inexecucao total do objeto;

10.3. A aplicacéo das sanc¢des previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese
alguma, a obrigagao de reparacao integral do dano causado a Contratante (art. 156,
§9°)

10.4. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a multa (art. 156, §7°).

10.4.1.  Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157)

10.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor
do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da pgrda
desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera c¢
judicialmente (art. 156, §8°).
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10.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data
do recebimento da comunicacéo enviada pela autoridade competente.

10.5. A aplicagdo das sangoes realizar-se-4 em processo administrativo que
assegure © contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se 0
procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lein° 14.133, de 2021,
para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragéo de

inidoneidade para licitar ou contratar.
10.6. Na aplicagéo das sangoes serao considerados (art. 156, §1°)

a) anaturezaea gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantag@o ou O aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos orgados de controle.

10.7. Os atos previstos como infracoes administrativas na Lei n° 14.133, de
2021, ou em outras leis de licitagdes e contratos da Administragdo Publica que
também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serao
apurados € julgados conjuntamente, NOS mesmos autos, observados © rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

10.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada
sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular @
pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusao
patrimonial, &, Nesse caso, todos os efeitos das sangoes aplicadas & pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e s6cios com poderes de administragao,
4 pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagao
ou controle, de fato ou de direito, com O Contratado, observados, em todos 08 casos,
o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art.
160).

10.9. O Contratante devera, no prazo méaximo 15 (quinze) dias Gteis, contado
da data de aplicag@o da sangéo, informar € manter atualizados 0S dados relativos as
sancdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de
Empresas Inidoneas € Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161).

As sancgodes de impedimento de licitar e contratar € declaracgdo de inidoneigade para
licitar ou contratar sao passiveis de reabilitagdo na forma do art. 16¥da Lei n°
14.133/21.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISAO ADMINISTRATIVA

11.1. O Contrato podera ser rescindido administrativamente nos casos e na
forma previstos nos Artigos 137/139 da Lei Federal n° 14.133/22 e suas alteragoes;

11.2. Incidindo a Contratada nas infracdes consignadas nos itens | a IX do
Artigo 137 da Lei Federal n° 14.133/22, e suas alteragdes, Lei n° 13.278/02 e Decreto
n° 62.100/22, a Prefeitura podera declarar o Contrato rescindido, perdendo a
Contratada, em beneficio da Prefeitura, a Garantia depositada sem direito a qualquer
indenizacao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO

12.1. Cabe ao responsavel pela Fiscalizag&o, inspecionar as obras concluidas,
lavrando o Termo de Recebimento Provisério. Esse recebimento se dara em 15
(quinze) dias da comunicagdo escrita. A lavratura do Termo se fara em processo a
parte e especifico para este fim.

12.2. O Termo de Recebimento Definitivo do objeto do contrato devera ser
lavrado no prazo de 90 (noventa) dias contados do Termo de Recebimento
Provisério, ficando a Contratada, nesse prazo, obrigada a fazer a suas custas, as
reparagoes solicitadas pela Fiscalizag&o.

12.3. O recebimento provisério ou definitivo, ndo exclui responsabilidade civil

pela solidez e seguranca da obra, nem a ético — profissional pela perfeita execugé@o
do Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA ESPECIFICACAO

13.1. Os trabalhos deverdo observar os Projetos e atender as especificagbes
préprias, com utilizagdo de técnica especializada em obras da espécie.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA FISCALIZACAO

14.1. A Prefeitura sera representada pelo Engenheiro Fiscal indicado, o qual
manteré todos os contatos com a Contratada e determinara as providéncias
necessarias podendo embargar as obras, rejeitd-las no todo ou em parte, e
determinar o que deve ser refeito.

14.2. A Contratada é representada, na execugéo do Contrato, pelo s¢ujpreposto "
aceito pela Prefeitura.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS EQUIPAMENTOS

15.1. Fica vinculado ao presente Contrato, todo o equipamento especializado e
aparelhamentos técnicos necessarios e apropriados a boa execucao das obras.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS ELEMENTOS INTEGRANTES

16.1. Integram o Processo: Memoria de Calculo, Projetos, Tabela de Custos
Unitarios (Infraestrutura Urbana) sem desoneracao data base janeiro/2023, Tabela
de Custos Unitarios (Edificagdo) sem desoneragdo data base janeiro/2023,
Diretrizes de projetos para drenagem superficial, Especificacbes para obras de
pavimentacao, Especificagbes para sondagem e relatorio técnico de fundagao e solo,
Diretrizes executivas de servigos para obras de drenagem superficial, Diretrizes
executivas de servicos para galerias de aguas pluviais-tubulagdes, Diretrizes
executivas de servigos para obras de canais e obras de detengao / retengéo, Planilha
de Orgamento e Cronograma Fisico-financeiro e Minuta do Contrato, constantes do
processo, e independentemente de transcri¢ao, ficam fazendo parte integrante deste
contfrato as demais normas pertinentes ao assunto, bem como os Decretos n°s
11.002/74, 15.704/79, 23.404/87 e 27.335/88.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1. O presente contrato regula-se pela Lei Federal n.° 14.133/22 e suas
alteracdes, Lei Municipal n.° 13.278/02 e Decreto Municipal n.° 62.100/22, sendo que
os casos omissos serdo, também, resolvidos pela Legislagdo ora citada.
Subsidiariamente, aplicar-se-ao os principios gerais de direito, bem como, o artigo
n.° 618 do Caédigo Civil Brasileiro.

17.2. Constitui condicdo para a celebracdo deste contrato, a inexisténcia de
registros em nome da adjudicataria no “Cadastro Informativo Municipal — CADIN
MUNICIPAL” (Lei Municipal n.° 14.094/06), o qual devera ser consultado por ocasido
de sua assinatura.

17.3. Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer,
dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer
a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de
outrem, qualquer pagamento, doagdo, compensagao, vantagens financeiras ou nao
financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegahou de
corrupgao, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrajo,/ou de
outra forma a ele ndo relacionadas, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e
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colaboradores ajam da mesma forma, conforme Decreto n.° 56.633 de 24 de
novembro de 2015.

17.4. Fica eleito o Foro da Fazenda Publica da Capital do Estado de Sao Paulo,
para dirimir qualquer questdo decorrente do presente contrato, com renuncia
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente
em 03 (trés) vias de igual teor e forma, apds terem lido o mesmo, na presenca das
02 (duas) testemunhas, ao final assinadas.

Sso Paulo, 0% de bx%x-mbwo de 2023.
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