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CONTRATO N° 285/SIURB/23

PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI n° 6022.2023/0005488-8

MODALIDADE: CONTRATAGAO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAGAO EM
REGIME EMERGENCIAL

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.
CONTRATADA: JOB ENGENHARIA E SERVICOS LTDA.

OBJETO: INTERVENGAO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA REALIZAGAO
DE OBRAS PARA RECUPERACAO ESTRUTURAL DA PONTE CIDADE
UNIVERSITARIA - SUBPREFEITURA PINHEIROS/BUTANTA

VALOR: R$ 57.473.069,66 (CINQUENTA E SETE MILHOES QUATROCENTOS E
SETENTA E TRES MIL E SESSENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SEIS
CENTAVOS)

PRAZO: 01 (UM) ANO

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO
PAULO, por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras —
SIURB, CNPJ sob n° 46.392.171/00001-04, e seu secretario, Senhor MARCOS
MONTEIRO adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de outro, a empresa
JOB ENGENHARIA E SERVICOS LTDA., sediada na Rua Doutor Marcos Penteado
de Ulhoas Rodrigues, n° 1119, 8° andar, sala 812, Condominio Edificio Office
Tamboré, Tamboré, Barueri/SP, inscrita no CNPJ sob o n° 54.522.867/0001-36,
neste ato representado pelo Sécio Administrador Senhor JEAN ANASTASE
TZORTZIS, portador do RG n° 5.957.596-7 SSPISP, inscrito no CPF sob o n°
006.682.998-43, adiante designado simplesmente CONTRATADA, de acordo com
parecer juridico doc. SEI n° 090596129 e despacho autorizatorio exarado pela
Autoridade Competente da Secretaria de Municipal de Infraestrutura Urbana e
Obras, em doc. SEl n° 090596582, do Processo SEI n° 6022.2023/0005488-8,
publicado no Diario Oficial da Cidade de S&o Paulo em 28/09/2023, resolvem as
partes celebrar o presente Contrato, que se regera pelas disposigcoes da Lei Federal
n°. 14.133 de 1° de abril 2021 e alteracdes posteriores, Lei Municipal n°. 13.278, de
07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 62.100, de 27 de dezembro de 2.022,
Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal p>56\977,
de 06 de novembro de 2009, Portaria n° 02/SIURB-G/2009, publicada né DOC.

) ()




ng DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto deste Contrato a INTERVENCAO, EM CARATER EMERGENCIAL,
PARA REALIZACAO DE OBRAS PARA RECUPERACAO ESTRUTURAL DA
PONTE CIDADE UNIVERSITARIA - SUBPREFEITURA PINHEIROS/BUTANTA.

CLAUSULA SEGUNDA — DO REGIME DE EXECUCAO

2.1.As obras serdo executadas no regime de empreitada por pregos unitarios, pelos
precos constantes do Orcamento e da Tabela de Pregos Unitarios SIURB de
JANEIRO/2023 SEM DESONERAGAO, juntados ao processo.

2.2.Nesses pregos estdo compreendidas todas as despesas necessarias a
realizagdo do objeto do Contrato, inclusive as despesas com materiais, mao de obra,
equipamentos, taxas, bonificagbes, despesas diretas e indiretas, encargos
trabalhistas, securitarios, previdenciarios, fiscais e comerciais, bem como, despesas
com medicdo, locomogéo, placas de identificacdo das obras, ensaios qualitativos
conforme normas vigentes e quaisquer outras despesas necessarias, tendo em vista
o objeto do Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

3.1.0 horéario de execugao das obras e servicos € de 24 horas de trabalho diario,
conforme as necessidades dos servicos e das determinagdes da Fiscalizagao.

3.2.A contratada sera notificada e devera as suas expensas reparar, COITigir,
remover, reconstituir ou substituir no todo ou em parte dentro do prazo que for
estipulado pela Prefeitura, o objeto do Contrato em que se verificarem eventuais
vicios, defeitos ou incorregdes constatadas pela Fiscalizagao, resultantes da
execucdo ou dos materiais empregados.

3.3.A Contratada & responsavel por eventuais danos que vier a causar a Prefeitura
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do Contrato, nao
excluindo essas responsabilidades a Fiscalizagdo ou acompanhamento do orgao
interessado.

3.4.De acordo com a Resolucédo n° 425 — CONFEA, a Contratada devera apfesenta
a competente Anotagéo de Responsabilidade Técnica ART, dentro de 15 (quinze)

dias corridos da data da assinatura do Contrato.
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3.5.A Contratada devera manter preposto, aceito pela Prefeitura, no local da obra ou
servico, para arepresenta-lo na execugao do Contrato.

CLAUSULA QUARTA — DO VALOR-VERBA

4.1.0 valor do presente Contrato é de R$ 57.473.069,66 (cinquenta e sete milhdes
quatrocentos e setenta e trés mil e sessenta e nove reais e sessenta e seis
centavos).

4.2.A despesa correspondente serd suportada pela dotagdo orgamentaria n°
98.22.15.451.3009.5.187.44905100.08, do orgamento vigente, suportada pela Nota
de Empenho n° 116919/2023, no valor de R$ 3.000.000,00 (trés milhdes de reais),
disposta em doc. SEl n° 094424244, respeitado o principio da anualidade
orgamentaria.

CLAUSULA QUINTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

5.1. O preco para execugao deste objeto, sera aquele constante da Proposta
da Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.
5.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a

execugao dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

5.2. Eventuais materiais e servigos nao previstos neste instrumento e seus Anexos,
e que sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados
utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

5.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composicédo dos custos
novos acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB - data
base JANEIRO/2023 SEM DESONERAGAO, sobre os quais incidira a variagéo
entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos
orgado” constante do orgamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.I. proposto, desde que
este ndo ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.I.
referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

5.2.2. Quando nao constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os pregos
dos servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos
precos praticados pelo mercado, retroagidos a8 data base da Tabela de Custos
Unitarios, citada na subclausula 4.2.1.retro, utilizando-se como deflator o indice
estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), re
quais incidira a variagéo entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valo
total dos custos basicos orcado” constante do orgamento da Prefeitura e, ainda, 0
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B.D.I. proposto, desde que este nao ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.I
proposto ultrapassar o B.D.|. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

5.3. Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a unica e completa
remuneracéo pela adequada e perfeita execugdo dos servigos e pelo pagamento dos
encargos sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execugdo do contrato.

5.4. Os pregos contratuais nao serao reajustados, em cumprimento ao estabelecido
nas normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execugéao dos
servicos € inferior a 01 (um) ano.

CLAUSULA SEXTA - DA MEDICAO

6.1. A medicdo mensal dos servigos executados devera ser requerida pela
Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util
posterior ao periodo de adimplemento de cada parcela.

6.2. O valor de cada medicéo sera apurado com base nas quantidades de servigos
executados no periodo e aplicagdo dos pregos contratuais.

6.3. Amedicdo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto
dia a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execugéo dos servigos.

6.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizag&o liberara para pagamento a
parte inconteste da medigao dos servigos executados.

6.4. No processamento de cada medigao, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097,
de 08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 53.151/12 e
IN - SF/SSUREM N° 12 de 29 de julho de 2017, a Contratada devera,
obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto
Sobre Servicos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n°. 13.476,
de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro de 2008.
Fica o responsavel tributario independentemente da retencéo do ISS, obrigado a
recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da
legislacdo, eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador de servigos.

6.5. A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medicdo, comprovar o
pagamento das contribuicdes sociais, mediante a apresentagédo da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servigco — FGTS — e Informacdes
a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS+ folha de
pagamento dos empregados vinculados a Nota Fiscal Eletronica, bem como, a

regularidade trabalhista (CNDT).
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6.6. A medicao final dos servigos somente serd encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao
objeto do contrato.

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO-INICIO

7.1 O prazo para execugdo das obras é de 01 (um) ano, contado a partir de
28/09/2023.

7.2 E vedada a prorrogagéo do ajuste, de acordo com o Art. 75, inciso VIII da Lei
Federal 14.133/22.

CLAUSULA OITAVA — DAS MEDICOES E PAGAMENTOS

8.1 Mediante requerimentos mensais apresentados a Prefeitura pela Contratada,
serdo efetuadas as respectivas medigcdes com base nas quantidades de servigos
executados no periodo.

CLAUSULA NONA — DO REAJUSTAMENTO

9.1 Os precos unitarios contratuais ndo seréo reajustados. Essa condigc@o podera vir
a ser alterada, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou municipais, que
disponham de forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o
Contratado que:

a) der causa a inexecugéo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administragéo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugao total do contrato;

d) deixar de entregar a documentagéo exigida para o certame;

e) nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado; '

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exfgida para a
contratagéo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
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g) ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto da contratagdo sem
motivo justificado;

h) apresentar declaragao ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar
declaragao falsa durante a dispensa eletrénica ou execugao do contrato;

i) fraudar a contratagdo ou praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza,

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratacéo;

) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

10.2. Serao aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas acima
descritas as seguintes sangées:

i) Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugéo parcial do contrato,
sempre que néo se justificar a imposigao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da
Lei);

i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas b, c, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se
justificar a imposicéao de penalidade mais grave (art. 156, §4°, da Lei),

i) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas h, i, j, k e | do subitem acima deste Contrato, bem
como nas alineas b, ¢, d, e, f e g, que justifiquem a imposi¢éo de penalidade mais
grave (art. 156, §5° da Lei)

iv) Multa:

(a) moratéria de 1% ( um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

(b) compensatéria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso
de inexecucao total do objeto;

10.3. A aplicacao das sangoes previstas neste Contrato nao exclui, em hipotese
alguma, a obrigacéo de reparagao integral do dano causado a Contratante (art. 156,
§9°)

10.4. Todas as sancdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a multa (art. 156, §7°).

10.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacgéo (art. 157)

10.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor
do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, agéﬁ%d\a erda
desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada
judicialmente (art. 156, §8°). \
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10.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data
do recebimento da comunicagéo enviada pela autoridade competente.

10.5. A aplicacao das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que
assegure o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o
procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021,
para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragéo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

10.6. Na aplicacéo das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°)

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagdo ou o aperfeigopamento de programa de integridade, conforme
normas e orientacdes dos érgaos de controle.

10.7. Os atos previstos como infragbes administrativas na Lei n® 14.133, de
2021, ou em outras leis de licitagbes e contratos da Administragcéo Publica que
também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serao
apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

10.8. A personalidade juridica do Contratado poderd ser desconsiderada
sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a
pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confus&o
patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sang¢des aplicadas a pessoa juridica
serao estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracéo,
a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagao de coligagao
ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos,
o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art.
160).

10.9. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado
da data de aplicagdo da sangé&o, informar e manter atualizados os dados relativos as
sancbes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de
Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161).

As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidone‘lgade”' ara
licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n°
14.133/21.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISAO ADMINISTRATIVA

i O Contrato podera ser rescindido administrativamente nos casos e na
forma previstos nos Artigos 137/139 da Lei Federal n° 14.133/22 e suas alteragdes;

11.2. Incidindo a Contratada nas infragdes consignadas nos itens | a IX do
Artigo 137 da Lei Federal n° 14.133/22, e suas alteragdes, Lei n® 13.278/02 e Decreto
n° 62.100/22, a Prefeitura podera declarar o Contrato rescindido, perdendo a
Contratada, em beneficio da Prefeitura, a Garantia depositada sem direito a qualquer
indenizagao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO RECEBIMENTO

124 Cabe ao responsavel pela Fiscalizagao, inspecionar as obras concluidas,
lavrando o Termo de Recebimento Provisério. Esse recebimento se dara em 15
(quinze) dias da comunicagao escrita. A lavratura do Termo se fard em processo a
parte e especifico para este fim.

12.2 O Termo de Recebimento Definitivo do objeto do contrato devera ser
lavrado no prazo de 90 (noventa) dias contados do Termo de Recebimento
Provisério, ficando a Contratada, nesse prazo, obrigada a fazer a suas custas, as
reparacdes solicitadas pela Fiscalizagao.

12.3. O recebimento provisério ou definitivo, ndo exclui responsabilidade civil

pela solidez e seguranga da obra, nem a ético — profissional pela perfeita execucao
do Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA ESPECIFICACAO

13.1. Os trabalhos deverdo observar os Projetos e atender as especificagbes
proprias, com utilizagéo de técnica especializada em obras da espécie.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA FISCALIZACAO

14.1. A Prefeitura sera representada pelo Engenheiro Fiscal indicado, o qual
mantera todos os contatos com a Contratada e determinara as providéncias
necessarias podendo embargar as obras, rejeitéa-las no todo ou em~parte, e
determinar o que deve ser refeito. &

14.2. A Contratada é representada, na execugéao do Contrato, pelo seu preposto
aceito pela Prefeitura.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS EQUIPAMENTOS

15.1. Fica vinculado ao presente Contrato, todo o equipamento especializado e
aparelhamentos técnicos necessarios e apropriados a boa execugao das obras.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS ELEMENTOS INTEGRANTES

16.1. Integram o Processo: Memoria de Calculo, Projetos, Tabela de Custos
Unitarios (Infraestrutura Urbana) sem desoneragéo data base janeiro/2023, Tabela
de Custos Unitarios (Edificacdo) sem desoneracdo data base janeiro/2023,
Diretrizes de projetos para drenagem superficial, Especificacbes para obras de
pavimentacao, Especificagées para sondagem e relatério técnico de fundagao e solo,
Diretrizes executivas de servicos para obras de drenagem superficial, Diretrizes
executivas de servicos para galerias de daguas pluviais-tubulagdes, Diretrizes
executivas de servigos para obras de canais e obras de detencéo / retencao, Planilha
de Orcamento e Cronograma Fisico-financeiro e Minuta do Contrato, constantes do
processo, e independentemente de transcrigao, ficam fazendo parte integrante deste
contrato as demais normas pertinentes ao assunto, bem como os Decretos n°s
11.002/74, 15.704/79, 23.404/87 e 27.335/88.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS DISPOSICOES FINAIS

17.4. O presente contrato regula-se pela Lei Federal n.° 14.133/22 e suas
alteragdes, Lei Municipal n.° 13.278/02 e Decreto Municipal n.° 62.100/22, sendo que
0os casos omissos serdo, também, resolvidos pela Legislacdo ora citada.
Subsidiariamente, aplicar-se-a0 os principios gerais de direito, bem como, o artigo
n.° 618 do Caédigo Civil Brasileiro.

17.2. Constitui condicdo para a celebragéo deste contrato, a inexisténcia de
registros em nome da adjudicataria no “Cadastro Informativo Municipal — CADIN
MUNICIPAL” (Lei Municipal n.° 14.094/06), o qual devera ser consultado por ocasido
de sua assinatura.

17.3. Para a execucéo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer,
dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer
a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de
outrem, qualquer pagamento, doagao, compensagao, vantagens financeiras ou nao
financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal oy de
corrupgao, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de
outra forma a ele nao relacionadas, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e
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colaboradores ajam da mesma forma, conforme Decreto n.° 56.633 de 24 de
novembro de 2015.

17.4. Fica eleito o Foro da Fazenda Publica da Capital do Estado de Sao Paulo,
para dirimir qualquer questdo decorrente do presente contrato, com renuncia
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente
em 03 (trés) vias de igual teor e forma, apds terem lido o mesmo, na presenca das
02 (duas) testemunhas, ao final assinadas.

Sao Paulo, 0% de biaag—wnw de 2023.
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