PREFEITURA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA URBANA
E OBRAS

CONTRATO N2 287/SIURB/23

PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI n2 6022.2023/0005678-3

MODALIDADE: CONTRATACAO DIRETA POR DISPENSA DE LICITACAO EM REGIME EMERGENCIAL.
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.

CONTRATADA: CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA

OBJETO: INTERVENCAO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA REALIZACAO DE OBRAS PARA
RECUPERACAO ESTRUTURAL DA PONTE DA VILA MARIA - JANIO QUADROS -
SUBPREFEITURA VILA MARIA/VILA GUILHERME - MOOCA.

VALOR: R$ 52.489.381,17 (CINQUENTA E DOIS MILHOES QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE MIL
TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)

PRAZO: 01 (UM) ANO.

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por
intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras = SIURB, CNPJ sob n®
46.392.171/00001-04, e seu Secretario, Senhor MARCOS MONTEIRO adiante designada
simplesmente PREFEITURA e, de outro, a empresa CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA,
sediada na Rua Arthur Friedenrich, n° 43 - Vila Rio Branco — CEP 03874-200 — Sao Paulo/SP, inscrita
no CNPJ sob o n? 02.243.019/0001-94, neste ato representado pelo Socio Administrador, Sr. FABIO
GOMES DUQUE, portador do RG n2 27.290.170-2, inscrito no CPF n2 284.146.878-06, adiante
designada simplesmente CONTRATADA, de acordo com parecer juridico doc. SEI n? 091164666 e
despacho autorizatério exarado pela Autoridade Competente da Secretaria de Municipal de
Infraestrutura Urbana e Obras, em doc. SEI n2 091169322, do Processo SEI n2 6022.2023/0005678-
3, publicado no Diario Oficial da Cidade de Sdo Paulo em 20/10/2023, resolvem as partes celebrar o
presente Contrato, que se regera pelas disposi¢des da Lei Federal n2. 14.133 de 12 de abril 2021 e
alteragBes posteriores, Lei Municipal n2. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n®.
62.100, de 27 de dezembro de 2.022, Decreto Municipal n2. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto
Municipal n2 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n2 02/SIURB-G/2009, publicada no DOC.
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto deste Contrato a INTERVENGAO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA
REALIZAGCAO DE OBRAS PARA RECUPERACAO ESTRUTURAL DA PONTE DA VILA MARIA - JANIO
QUADROS —~ SUBPREFEITURA VILA MARIA/VILA GUILHERME — MOOCA.

CLAUSULA SEGUNDA — DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. As obras serdo executadas no regime de empreitada por precos unitarios, pelos pregos
constantes do Orcamento e da Tabela de Precos Unitarios SIURB de JANEIRO/2023 — SEM
DESONERACAO, juntados ao processo.

2.2. Nesses pregos estdo compreendidas todas as despesas necessdrias a realizagao do objeto do
Contrato, inclusive as despesas com materiais, mdo de obra, equipamentos, taxas,
bonificagdes, despesas diretas e indiretas, encargos trabalhistas, securitdrios, previdenciarios,
fiscais e comerciais, bem como, despesas com medigdo, locomocdo, placas de identificagdo das
obras, ensaios qualitativos conforme normas vigentes e quaisquer outras despesas
necessarias, tendo em vista o objeto do Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

3.1. O horério de execucdo das obras e servicos é de 24 horas de trabalho diario, conforme as
necessidades dos servigos e das determinagdes da Fiscalizacao.

3.2. A contratada sera notificada e devera as suas expensas reparar, corrigir, remover, reconstituir
ou substituir no todo ou em parte dentro do prazo que for estipulado pela Prefeitura, o objeto
do Contrato em que se verificarem eventuais vicios, defeitos ou incorre¢des constatadas pela
Fiscalizagdo, resultantes da execugdo ou dos materiais empregados.

3.3. A Contratada é responsavel por eventuais danos que vier a causar a Prefeitura ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do Contrato, ndo excluindo essas
responsabilidades a Fiscalizagdo ou acompanhamento do 6rgdo interessado.

3.4. De acordo com a Resolugdo n° 425 — CONFEA, a Contratada devera apresentar a competente

Anotacdo de Responsabilidade Técnica ART, dentro de 15 (quinze) dias corridos da data da
assinatura do Contrato.

3.5. A Contratada deverd manter preposto, aceito pela Prefeitura, no local da obra ou servico, para
arepresenta-lo na execug¢do do Contrato.

CLAUSULA QUARTA — DO VALOR-VERBA

4.1. O valor do presente Contrato é de R$ 52.489.381,17 (cinquenta e dois milhdes quatrocentos
e oitenta e nove mil trezentos e oitenta e um reais e dezessete centavos).

4.2. A despesa correspondente serd suportada pela dotagdo orgamentdria n

22.10.15.451.3009.5.187.44905100.00, do orgameg;tggﬁgente, suportada pela Nota de
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Empenho n2 116509/2023, no valor de R$ 3.000.000,00 (trés milhdes de reais), disposta em
doc. SEI n2 094505875.

CLAUSULA QUINTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

5.1. O prego para execugdo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da Contratada, parte

5.2,

integrante do respectivo instrumento contratual.

5.1.1:

O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a execugao dos

servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste instrumento e seus Anexos, e que sejam

imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a Tabela de Custos

Unitarios SIURB, da seguinte forma:

5.2.1.

5.2:2,

Sera adotada como referéncia, para efeito de composicdo dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB - data base
JANEIRO/2023 - SEM DESONERAGAO, sobre os quais incidird a variagio entre o
“valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos or¢gado”
constante do orgamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este
ndo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.IL

referencial, sera adotado o B.D.l. referencial.

Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitdrios, os pregos dos
servigos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos precos
praticados pelo mercado, retroagidos a data base da Tabela de Custos Unitdrios,
citada na subcldusula 4.2.1.retro, utilizando-se como deflator o indice estabelecido
na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre os quais incidira a
variagdo entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos
basicos orcado” constante do orgamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.l. proposto,
desde que este ndo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.l proposto ultrapassar

o B.D.l. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

5.3. Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneragdo pela

adequada e perfeita execucdao dos servicos e pelo pagamento dos encargos sociais e

trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes da execug¢do do contrato.




5.4.
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Os pregos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas normas

federais e municipais pertinentes porque o prazo de execug&o dos servicos é inferior a 01 (um)

ano.

CLAUSULA SEXTA - DA MEDICAO

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

A medicao mensal dos servicos executados devera ser requerida pela Contratada, junto ao
protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia Gtil posterior ao periodo de

adimplemento de cada parcela.

O valor de cada medi¢do sera apurado com base nas quantidades de servigos executados no

periodo e aplicacdo dos precos contratuais.

A medicdo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia a partir do

primeiro dia util posterior ao periodo de execugao dos servicos.

6.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizacdo liberara para pagamento a parte

inconteste da medicdo dos servigos executados.

No processamento de cada medicdo, nos termos da Lei Municipal n2. 14.097, de 08 de
dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n2. 53.151/12 e IN - SF/SUREM N2
12 de 29 de julho de 2017, a Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a Nota
Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser recolhido de acordo com o
disposto na Lei Municipal n2. 13.476, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei 14 865, de
29 de dezembro de 2008. Fica o responsavel tributario independentemente da retencdo do
ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade

da legislagdo, eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador de servigos.

A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medigdo, comprovar o pagamento das
contribui¢cdes sociais, mediante a apresenta¢do da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
por Tempo de Servico — FGTS — e InformagSes a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia de
Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados a Nota Fiscal

Eletronica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

A medigao final dos servicos somente serd encaminhada a pagamento quando resolvidas todas
as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto do contrato.
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CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO-INICIO

7.1 O prazo para execugdo das obras é de 01 (um) ano, contado a partir de 18/10/2023.

7.2 E vedada a prorrogacdo do ajuste, de acordo com o Art. 75, inciso VIl da Lei Federal
14.133/22.

CLAUSULA OITAVA — DAS MEDICOES E PAGAMENTOS

8.1 Mediante requerimentos mensais apresentados a Prefeitura pela Contratada, serdo efetuadas
as respectivas medicdes com base nas quantidades de servi¢os executados no periodo.

CLAUSULA NONA — DO REAJUSTAMENTO

9.1 Os pregos unitarios contratuais ndo serdo reajustados. Essa condigdo podera vir a ser alterada,
caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou municipais, que disponham de forma
diversa sobre a matéria.

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n? 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;
b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecugao total do contrato;
d) deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;
e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;
f)  ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentac¢do exigida para a contratacao,
qguando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da contratacdo sem
motivo justificado;
h) apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragdo falsa durante a dispensa eletronica ou execug¢do do contrato;
i)  fraudar a contratagdo ou praticar ato fraudulento na execu¢do do contrato;
j)  comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k)  praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratacdo;
I)  praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n® 12.846, de 12 de agosto de 2013.
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Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas acima descritas as
seguintes sangdes:

i) Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre
que ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, §2¢2, da Lei);

i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas
b, ¢, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢do
de penalidade mais grave (art. 156, §49, da Lei);

iii) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas h, i, j, k e | do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas
b, ¢, d, e, f e g, que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §59, da
Lei)
iv) Multa:
(a) moratdria de 1% ( um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

(b) compensatdria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso
de inexecugdo total do objeto;

A aplicacdo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagdo
de reparacdo integral do dano causado a Contratante (art. 156, §99)

10.4. Todas as sanc¢des previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a

10.5.

10.6.

multa (art. 156, §79).

10.4.1. Antes da aplicagdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagdo (art. 157)

10.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a
diferenca serd descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art.
156, §89).

10.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo méaximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do
recebimento da comunicac¢do enviada pela autoridade competente.

A aplicagdo das sancGes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no
caput e pardgrafos do art. 158 da Lei n2 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento
de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

Na aplicacdo das sangdes serdo considerados (art. 156, §12):

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto; TN
c) as circunstancias agravantes ou atenuantes; ;




10.7.

10.8.

10.9.
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d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) aimplanta¢do ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas
e orientagdes dos orgdos de controle.

Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n? 14.133, de 2021, ou em outras leis
de licitagdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lei n? 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos
autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei
(art. 159)

A personalidade juridica do Contratado poderd ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes
de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagao de
coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os
casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160)

O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo
da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas,
para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no @ambito do Poder Executivo
Federal. (Art. 161)

As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n? 14,133/21.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISAO ADMINISTRATIVA

11.1.

11.2.

O Contrato poderd ser rescindido administrativamente nos casos e na forma previstos nos
Artigos 137/139 da Lei Federal n° 14.133/22 e suas alteragdes;

Incidindo a Contratada nas infragcdes consignadas nos itens | a IX do Artigo 137 da Lei Federal
n° 14.133/22, e suas alteracdes, Lei n® 13.278/02 e Decreto n° 62.100/22, a Prefeitura podera
declarar o Contrato rescindido, perdendo a Contratada, em beneficio da Prefeitura, a
Garantia depositada sem direito a qualquer indenizagdo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO RECEBIMENTO

12.1.

12.2,

Cabe ao responsdvel pela Fiscalizag8o, inspecionar as obras concluidas, lavrando o Termo de
Recebimento Provisorio. Esse recebimento se dard em 15 (quinze) dias da comunicagdao
escrita. A lavratura do Termo se fard em processo a parte e especifico para este fim.

O Termo de Recebimento Definitivo do objeto do contrato devera ser lavrado no prazo de 90
(noventa) dias contados do Termo de Recebimento Provisorio, ficando a Contratada, nesse
prazo, obrigada a fazer a suas custas, as reparag¢des solicitadas pela Fiscalizacédo.
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12.3. O recebimento provisério ou definitivo, ndo exclui responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra, nem a ético — profissional pela perfeita execu¢do do Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA ESPECIFICACAQ

13.1. Os trabalhos deverdo observar os Projetos e atender as especificagdes prdprias, com
utilizacdo de técnica especializada em obras da espécie.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA FISCALIZACAO

14.1. A Prefeitura serd representada pelo Engenheiro Fiscal indicado, o qual mantera todos os
contatos com a Contratada e determinard as providéncias necessarias podendo embargar as
obras, rejeita-las no todo ou em parte, e determinar o que deve ser refeito.

14.2. A Contratada é representada, na execucdo do Contrato, pelo seu preposto aceito pela
Prefeitura.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS EQUIPAMENTOS

15.1. Fica vinculado ao presente Contrato, todo o equipamento especializado e aparelhamentos
técnicos necessarios e apropriados a boa execugdo das obras.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS ELEMENTOS INTEGRANTES

16.1. Integram o Processo: Meméria de Calculo, Projetos, Tabela de Custos Unitérios
(Infraestrutura Urbana) sem desoneracdo data base janeiro/2023, Tabela de Custos Unitarios
(Edificacdo) sem desoneracdo data base janeiro/2023, Diretrizes de projetos para drenagem
superficial, Especificacdes para obras de pavimentagdo, Especificagdes para sondagem e relatorio
técnico de fundacdo e solo, Diretrizes executivas de servicos para obras de drenagem superficial,
Diretrizes executivas de servicos para galerias de dguas pluviais-tubulagdes, Diretrizes executivas de
servigos para obras de canais e obras de detengdo / retengéo, Planilha de Orcamento e Cronograma
Fisico-financeiro e Minuta do Contrato, constantes do processo, e independentemente de
transcrigdo, ficam fazendo parte integrante deste contrato as demais normas pertinentes ao assunto,
bem como os Decretos n°s 11.002/74, 15.704/79, 23.404/87 e 27.335/88.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1. O presente contrato regula-se pela Lei Federal n.2 14.133/22 e suas alteragdes, Lei Municipal
n.2 13.278/02 e Decreto Municipal n.2 62.100/22, sendo que os casos omissos serdo, também,
resolvidos pela Legislacdo ora citada. Subsidiariamente, aplicar-se-do os principios gerais de direito,
bem como, o artigo n.2 618 do Cédigo Civil Brasileiro.

17.2. Constitui condiciio para a celebracdo deste contrato, a inexisténcia de registros em nome da
adjudicataria no “Cadastro Informativo Municipal — CADIN MUNICIPAL” (Lei Municipal n.2
14.094/06), o quai devera ser consultado por ocasido de sua assinat-gr.,‘a',\._, -
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17.3. Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer gque seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer
que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagao,
compensacdo, vantagens financeiras ou ndo financeiras ou beneficios de qualquer espécie que
constituam prética ilegal ou de corrupgdo, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato, ou de outra forma a ele ndo relacionadas, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e
colaboradores ajam da mesma forma, conforme Decreto n.2 56.633 de 24 de novembro de 2.015.

17.4. Fica eleito o Foro da Fazenda Publica da Capital do Estado de Sdo Paulo, para dirimir qualquer

questdo decorrente do presente contrato, com rentncia expressa de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (trés) vias
de igual teor e forma, apds terem lido 0 mesmo, na presenca das 02 (duas) testemunhas, ao final
assinadas.

S30 Paulo, O § de dﬂ@m\h AR de 2023.

SOCIO ADMINISTRADOR




