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CONTRATO N° 288/SIURB/23

PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI n° 6022.2023/0005120-0

MODALIDADE: CONTRATAGAO DIRETA POR DISPENSA DE LICITACAO EM
REGIME EMERGENCIAL

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.
CONTRATADA: DPT ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.

OBJETO; INTERVENGAO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA
REALIZAGAO DE OBRAS PARA CONTENCAO DE MARGEM DE
CORREGO LOCALIZADO NA RUA MARIA DA COSTA BEZERRA,
ALTURA DO N° 17-B E SERVICOS COMPLEMENTARES -
SUBPREFEITURA PARELHEIROS.

VALOR: |R$ 4.406.581,77 (QUATRO MILHOES QUATROCENTOS E SEIS MIL
QUINHETITOS E OITENTA E UM REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)

PRAZO: D1 (UM) ANO

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO
PAULO, por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras —
SIURB, CNPJ sob n° 46.392.171/00001-04, e seu secretario, Senhor MARCOS
MONTEIRO adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de outro, a empresa
DPT ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA., sediada na Avenida Interlagos, n°
7213, Sala 5, Interlagos, Sao Paulo-SP, inscrita no CNPJ sob o n° 34.730.331/0001-
07, neste ato representado pelo Sécio Administrador Senhor PEDRO JOSE DA
SILVA JUNIOR, portador do RG n° 35.553.402-2 SSP/SP, inscrito no CPF sob o n°
344.376.568-81, adiante designado simplesmente CONTRATADA, de acordo com
parecer juridico doc. SEI n°® 089452263 e despacho autorizatério exarado pela
Autoridade Competente da Secretaria de Municipal de Infraestrutura Urbana e
Obras, em doc. SEI n° 089452869, do Processo SEI n° 6022.2023/0005120-0,
publicado no Diario Oficial da Cidade de Sdo Paulo em 13/09/2023, resolvem as
partes celebrar o presente Contrato, que se regera pelas disposicoes da Lei Federal
n°. 14.133 de 1° de abril 2021 e alteragdes posteriores, Lei Municipal n°. 13.278, de
07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 62.100, de 27 de dezembro de 2.022,
Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal n® 50.977,
de 06 de novembro de 2009, Portaria n° 02/SIURB-G/2009, publicada no DOC.
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto deste Contrato a INTERVENGCAO, EM CARATER EMERGENCIAL,
PARA REALIZAGAO DE OBRAS PARA CONTENGAO DE MARGEM DE
CORREGO LOCALIZADO NA RUA MARIA DA COSTA BEZERRA, ALTURA DO
N° 17-B E SERVICOS COMPLEMENTARES - SUBPREFEITURA PARELHEIROS.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1.As obras serdo executadas no regime de empreitada por precos unitarios, pelos
pregos constantes do Orgamento e da Tabela de Precos Unitarios SIURB de
JANEIRO/2023 SEM DESONERAGAO, juntados ao processo.

2.2.Nesses pregos estdo compreendidas todas as despesas necessarias a
realizag&do do objeto do Contrato, inclusive as despesas com materiais, méo de obra,
equipamentos, taxas, bonificacbes, despesas diretas e indiretas, encargos
trabalhistas, securitarios, previdenciarios, fiscais e comerciais, bem como, despesas
com medicdo, locomocao, placas de identificagdo das obras, ensaios qualitativos
conforme normas vigentes e quaisquer outras despesas necessarias, tendo em vista
o objeto do Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

3.1.0 horério de execucdo das obras e servicos € de 24 horas de trabalho diario,
conforme as necessidades dos servigos e das determinagdes da Fiscalizagdo.

3.2.A contratada sera notificada e devera as suas expensas reparar, Ccorrigir,
remover, reconstituir ou substituir no todo ou em parte dentro do prazo que for
estipulado pela Prefeitura, o objeto do Contrato em que se verificarem eventuais
vicios, defeitos ou incorre¢cbes constatadas pela Fiscalizagdo, resultantes da
execucao ou dos materiais empregados.

3.3.A Contratada é responsavel por eventuais danos que vier a causar a Prefeitura
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do Contrato, ndo
excluindo essas responsabilidades a Fiscalizagdo ou acompanhamento do 6rgao
interessado.
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3.4.De acordo com a Resolugdo n° 425 — CONFEA, a Contratada devera apresentar
a competente Anotacdo de Responsabilidade Técnica ART, dentro de 15 (quinze)
dias corridos da data da assinatura do Contrato.

3.5.A Contratada devera manter preposto, aceito pela Prefeitura, no local da obra ou
servigo, para arepresenta-lo na execugéo do Contrato.

CLAUSULA QUARTA — DO VALOR-VERBA

4.1.0 valor do presente Contrato é de R$4.406.581,77 (quatro milhdes
quatrocentos e seis mil quinhentos e oitenta e um reais e setenta e sete
centavos).

4.2.A despesa correspondente sera suportada pela dotacdo orgamentaria n°®
22.10.17.451.3008.5.013.44905100.00, do orgamento vigente, suportada pela Nota
de Empenho n°® 117297/2023, no valor de R$ 744.561,39 (setecentos e quarenta
e quatro mil quinhentos e sessenta e um reais e trinta e nove centavos),
disposta em doc. SEI n° 094470984, respeitado o principio da anualidade
orcamentaria.

CLAUSULA QUINTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

5.1. O preco para execugdo deste objeto, serd aquele constante da Proposta
da Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.
5.1.1. O valor total oferecido remunerard todas as despesas necessérias a

execucdo dos servicos, bem como as despesas da CONTRATADA.

5.2. Eventuais materiais e servicos nao previstos neste instrumento e seus Anexos,
e que sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados
utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

5.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composi¢cédo dos custos
novos acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB - data
base JANEIRO/2023 SEM DESONERAGAO, sobre os quais incidird a variacéo
entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos
orcado” constante do orgamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.I. proposto, desde que
este ndo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.I.
referencial, serd adotado o B.D.I. referencial.

5.2.2. Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os pregos
dos servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos
precos praticados pelo mercado, retroagidos & data base da Tabela de Custos
Unitarios, citada na subclausula 4.2.1.retro, utilizando-se como deflator o indice _

; Q\ 3 3




CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre os
quais incidira a variacao entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor
total dos custos basicos or¢gado” constante do orcamento da Prefeitura e, ainda, o
B.D.l. proposto, desde que este nao ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.I
proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, sera adotado o B.D.|. referencial.

5.3. Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa
remuneragao pela adequada e perfeita execugéo dos servigos e pelo pagamento dos
encargos sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execugdo do contrato.

5.4. Os pregos contratuais ndo seréo reajustados, em cumprimento ao estabelecido
nas normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execugao dos
servigos e inferior a 01 (um) ano.

CLAUSULA SEXTA - DA MEDICAO

6.1. A medicdo mensal dos servicos executados devera ser requerida pela
Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util
posterior ao periodo de adimplemento de cada parcela.

6.2. O valor de cada medicado sera apurado com base nas quantidades de servicos
executados no periodo e aplicagdo dos precos contratuais.

6.3. A medicdo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto
dia a partir do primeiro dia (til posterior ao periodo de execucéo dos servicos.
6.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizacao liberara para pagamento a
parte inconteste da medigao dos servigos executados.

6.4. No processamento de cada medigdo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097,
de 08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 53.151/12 e
IN - SF/SUREM N° 12 de 29 de julho de 2017, a Contratada devera,
obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletronica Fiscal, devendo o ISS — Imposto
Sobre Servigos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n°. 13.476,
de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro de 2008.
Fica o responsavel tributario independentemente da retencdo do ISS, obrigado a
recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da
legislagdo, eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador de servicos.

6.5. A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medicdo, comprovar o
pagamento das contribuigdes sociais, mediante a apresentagcdo da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS — e Informagdes
a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de
pagamento dos empregados vinculados a Nota Fiscal Eletrénica, bem como, a
regularidade trabalhista (CNDT).
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6.6. A medicao final dos servigos somente sera encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao
objeto do contrato.

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO-INICIO

7.1 O prazo para execugdo das obras € de 01 (um) ano, contado a partir de
12/09/2023.

7.2 E vedada a prorrogacédo do ajuste, de acordo com o Art. 75, inciso VIl da Lei
Federal 14.133/22.

CLAUSULA OITAVA - DAS MEDICOES E PAGAMENTOS

8.1 Mediante requerimentos mensais apresentados a Prefeitura pela Contratada,
serdo efetuadas as respectivas medicdes com base nas quantidades de servicos
executados no periodo.

CLAUSULA NONA — DO REAJUSTAMENTO

9.1 Os precos unitarios contratuais ndo serdo reajustados. Essa condigé@o podera vir
a ser alterada, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou municipais, que
disponham de forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o
Contratado que:

a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucao total do contrato;
d) deixar de entregar a documentacao exigida para o certame,

e) nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
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g) ensejar o retardamento da execucgéo ou da entrega do objeto da contratacdo sem
motivo justificado;

h) apresentar declaragao ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracgao falsa durante a dispensa eletrénica ou execugao do contrato;

i) fraudar a contratagéo ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratagéo;

l) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

10.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas acima
descritas as seguintes sangdes:

i) Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucéo parcial do contrato,
sempre que ndo se justificar a imposicédo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da
Lei);

i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas b, c, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se
justificar a imposigdo de penalidade mais grave (art. 156, §4°, da Lei);

i) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas h, i, j, k e | do subitem acima deste Contrato, bem
como nas alineas b, c, d, e, f e g, que justifiquem a imposicao de penalidade mais
grave (art. 156, §5°, da Lei).

iv) Multa:

(a) moratdria de 1% ( um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

(b) compensatodria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso
de inexecucéo total do objeto;

10.3. A aplicacao das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese
alguma, a obrigacdo de reparagéo integral do dano causado a Contratante (art. 156,

§9°).
10.4. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a multa (art. 156, §7°).

10.4.1. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagao (art. 157)

10.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor
do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda
desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada
judicialmente (art. 156, §8°).
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10.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data
do recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente.

10.5. A aplicagéo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que
assegure o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o
procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021,
para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

10.6. Na aplicagdo das sangdes serao considerados (art. 156, §1°)

a) anatureza e a gravidade da infracao cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientacdes dos 6rgaos de controle.

10.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n°® 14.133, de
2021, ou em outras leis de licitacbes e contratos da Administracdo Publica que
também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, seréo
apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

10.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada
sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a
pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confus&o
patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracao,
a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacéo de coligagao
ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos,
o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art.
160).

10.9. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado
da data de aplicacdo da sangéo, informar e manter atualizados os dados relativos as
sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de
Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (Cnep), instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161).

As sancoes de impedimento de licitar e contratar e declaracédo de inidoneidade para
licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n°
14.133/21.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISAQ ADMINISTRATIVA

11.1. O Contrato podera ser rescindido administrativamente nos casos e na
forma previstos nos Artigos 137/139 da Lei Federal n® 14.133/22 e suas alteracdes;

11.2. Incidindo a Contratada nas infragdes consignadas nos itens | a IX do
Artigo 137 da Lei Federal n° 14.133/22, e suas alteragdes, Lei n° 13.278/02 e Decreto
n°® 62.100/22, a Prefeitura podera declarar o Contrato rescindido, perdendo a
Contratada, em beneficio da Prefeitura, a Garantia depositada sem direito a qualquer
indenizacao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO RECEBIMENTO

12.1. Cabe ao responsavel pela Fiscalizacao, inspecionar as obras concluidas,
lavrando o Termo de Recebimento Provisério. Esse recebimento se dara em 15
(quinze) dias da comunicag&o escrita. A lavratura do Termo se fard em processo a
parte e especifico para este fim.

12.2. O Termo de Recebimento Definitivo do objeto do contrato devera ser
lavrado no prazo de 90 (noventa) dias contados do Termo de Recebimento
Provisorio, ficando a Contratada, nesse prazo, obrigada a fazer a suas custas, as
reparacoes solicitadas pela Fiscalizagao.

12.3. O recebimento provisério ou definitivo, ndo exclui responsabilidade civil

pela solidez e seguranga da obra, nem a ético — profissional pela perfeita execugéo
do Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA ESPECIFICACAO

13.1. Os trabalhos deverdo observar os Projetos e atender as especificagbes
préprias, com utilizagdo de técnica especializada em obras da espécie.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA FISCALIZACAO

14.1. A Prefeitura sera representada pelo Engenheiro Fiscal indicado, o qual
mantera todos os contatos com a Contratada e determinara as providéncias
necessarias podendo embargar as obras, rejeita-las no todo ou em parte, e
determinar o que deve ser refeito.

14.2. A Contratada é representada, na execucgéo do Contrato, pelo seu preposto

aceito pela Prefeitura. _ i
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CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS EQUIPAMENTOS

15.1. Fica vinculado ao presente Contrato, todo o equipamento especializado e
aparelhamentos técnicos necessarios e apropriados a boa execugao das obras.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS ELEMENTOS INTEGRANTES

16.1. Integram o Processo: Memodria de Calculo, Projetos, Tabela de Custos
Unitarios (Infraestrutura Urbana) sem desoneracgéo data base janeiro/2023, Tabela
de Custos Unitarios (Edificacdo) sem desoneracdo data base janeiro/2023,
Diretrizes de projetos para drenagem superficial, Especificagbes para obras de
pavimentacao, Especificagcbes para sondagem e relatério técnico de fundagéo e solo,
Diretrizes executivas de servigos para obras de drenagem superficial, Diretrizes
executivas de servicos para galerias de aguas pluviais-tubulagdes, Diretrizes
executivas de servicos para obras de canais e obras de detengao / retencéo, Planilha
de Orcamento e Cronograma Fisico-financeiro e Minuta do Contrato, constantes do
processo, e independentemente de transcrigdo, ficam fazendo parte integrante deste
contrato as demais normas pertinentes ao assunto, bem como os Decretos n°s
11.002/74, 15.704/79, 23.404/87 e 27.335/88.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1. O presente contrato regula-se pela Lei Federal n.° 14.133/22 e suas alteragdes,
Lei Municipal n.° 13.278/02 e Decreto Municipal n.° 62.100/22, sendo que os casos
omissos serdo, também, resolvidos pela Legislagcdo ora citada. Subsidiariamente,
aplicar-se-80 os principios gerais de direito, bem como, o artigo n.° 618 do Cadigo
Civil Brasileiro.

17.2. Constitui condigéo para a celebragdo deste contrato, a inexisténcia de registros
em nome da adjudicataria no “Cadastro Informativo Municipal — CADIN MUNICIPAL”
(Lei Municipal n.° 14.094/06), o qual devera ser consultado por ocasido de sua
assinatura.

17.3. Para a execucgéo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou
se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar
de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem,
qualquer pagamento, doagdo, compensagdo, vantagens financeiras ou nao
financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de
corrupcao, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de
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outra forma a ele nao relacionadas, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e
colaboradores ajam da mesma forma, conforme Decreto n.° 56.633 de 24 de
novembro de 2015.

17.4. Fica eleito o Foro da Fazenda Publica da Capital do Estado de Sao Paulo, para
dirimir qualquer questao decorrente do presente contrato, com renuincia expressa de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente
em 03 (irés) vias de igual teor e forma, apés terem lido o mesmo, na presenga das
02 (duas) testemunhas, ao final assinadas.

Sao Paulo, ©3 de NQ@PWDW de 2023.

MARCOS MONTEIRO

SECRETARIO (g4 290 334/0004 071

SIURB
DPTENGENHARIA E ARQUITETURAEIRELI

Av. Interlagos n°® 7213 Sala 05
Interlagos - CEP; 04777-001

lw | S&oPaulo-SP |

CONT%IADA
DPT ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.
PEDRO JOSE DA SILVA JUNIOR
SOCIO-ADMINISTRADOR

TESTEMUNHAS:
o -
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