CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OERAS

CONTRATO N° 292/SIURB/23

PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI n° 6022.2023/0004838-1

MODALIDADE: CONTRATAGAO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAGAO EM REGIME
EMERGENCIAL

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.

CONTRATADA: FP PROJETOS EMPREENDIMENTOS LTDA.

OBJETO: INTERVENGAO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA REALIZAGAO DE
OBRAS PARA CONTENGAO DE MARGENS DO CORREGO LOCALIZADO
NA AVENIDA HELIO LOBO - COMUNIDADE BEIRA RIO — COMUNIDADE
ROCINHA E SERVIGOS COMPLEMENTARES — SUBPREFEITURA SANTO
AMARO.

VALOR: R$ 17.336.675,70 (DEZESSETE MILHOES TREZENTOS E TRINTA E SEIS MIL

SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS)

PRAZO: 01 (UM) ANO

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por
intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, CNPJ sob n°
46.392.171/00001-04, e seu secretario, Senhor MARCOS MONTEIRO adiante designada
simplesmente PREFEITURA e, de outro, a empresa FP PROJETOS EMPREENDIMENTOS
LTDA., sediada na Rua Coronel Irineu de Castro, n° 504, Jardim Analia Franco - So
Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o n° 15.009.784/0001-96, neste ato representado pelo Sécio
Administrador Senhor BRUNO RIBEIRO FURTADO, portador do RG n° 28.889.316-5
SSP/SP, inscrito no CPF sob o n° 298.805.968-38, adiante designado simplesmente
CONTRATADA, de acordo com parecer juridico doc. SEI n° 088884888 e despacho
autorizatério exarado pela Autoridade Competente da Secretaria de Municipal de
Infraestrutura Urbana e Obras, em doc. SEl n° 088885526, do Processo SEl| n°
6022.2023/0004838-1, publicado no Diario Oficial da Cidade de S&do Paulo em 31/08/2023,
resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regera pelas disposi¢cdes da Lei
Federal n°. 14.133 de 1° de abril 2021 e alteragdes posteriores, Lei Municipal n°. 13.278, de
07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 62.100, de 27 de dezembro de 2.022, Decreto
Municipal n°. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal n°® 50.977, de 06 de
novembro de 2009, Portaria n° 02/SIURB-G/2009, publicada no DOC.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto deste Contrato a INTERVENGAO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA
REALIZACAO DE OBRAS PARA CONTENGCAO DE MARGENS DO CORREGO
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LOCALIZADO NA AVENIDA HELIO LOBO — COMUNIDADE BEIRA RIO - COMUNIDADE
ROCINHA E SERVIGCOS COMPLEMENTARES - SUBPREFEITURA SANTO AMARO.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. As obras serdo executadas no regime de empreitada por pregos unitarios, pelos precos
constantes do Orgcamento e da Tabela de Precos Unitarios SIURB de JANEIRO/2023 SEM
DESONERAGCAO, juntados ao processo.

2.2. Nesses precos estdo compreendidas todas as despesas necessarias & realizagdo do
objeto do Contrato, inclusive as despesas com materiais, mao de obra, equipamentos, taxas,
bonificagbes, despesas diretas e indiretas, encargos trabalhistas, securitarios,
previdenciarios, fiscais e comerciais, bem como, despesas com medicéo, locomocéo, placas
de identificagdo das obras, ensaios qualitativos conforme normas vigentes e quaisquer
outras despesas necessarias, tendo em vista o objeto do Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

3.1. O horério de execugdo das obras e servigos € de 24 horas de trabalho diario, conforme
as necessidades dos servigos e das determinagdes da Fiscalizagéo.

3.2. A contratada sera notificada e devera as suas expensas reparar, corrigir, remover,
reconstituir ou substituir no todo ou em parte dentro do prazo que for estipulado pela
Prefeitura, o objeto do Contrato em que se verificarem eventuais vicios, defeitos ou
incorrecdes constatadas pela Fiscalizagdo, resultantes da execugdo ou dos materiais
empregados.

3.3. A Contratada é responsavel por eventuais danos que vier a causar a Prefeitura ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucéo do Contrato, ndo excluindo essas
responsabilidades a Fiscalizagdo ou acompanhamento do 6rgéo interessado.

3.4. De acordo com a Resolugdo n° 425 — CONFEA, a Contratada devera apresentar a
competente Anotagdo de Responsabilidade Técnica ART, dentro de 15 (quinze) dias
corridos da data da assinatura do Contrato.

3.5. A Contratada devera manter preposto, aceito pela Prefeitura, no local da obra ou
servigo, para arepresenta-lo na execugdo do Contrato.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR-VERBA

4.1. O valor do presente Contrato é de R$ 17.336.675,70 (dezessete milhdes, trezentos e
trinta e seis mil, seiscentos e setenta e cinco reais e setenta centavos) —
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4.2. A despesa correspondente sera suportada pela dotacdo or¢gamentaria n°
22.10.17.451.3008.5.013.44905100.00, do orgcamento vigente, suportada pela Nota de
Empenho n° 117299/2023, no valor de R$ 965.945,89 (novecentos e sessenta e cinco
mil, novecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), disposta em doc.
SEI n°® 094471097, respeitado o principio da anualidade or¢gamentaria.

CLAUSULA QUINTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

5.1. O preco para execugdo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.
5.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias & execugio

dos servigcos, bem como as despesas da CONTRATADA.

5.2. Eventuais materiais e servigcos ndo previstos neste instrumento e seus Anexos, e que
sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a Tabela
de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

5.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composicdo dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB - data base
JANEIRO/2023 SEM DESONERAGAO, sobre os quais incidira a variagio entre o “valor total
dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado” constante do
orcamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.I. proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.I.
referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, serda adotado o B.D.I.
referencial.

5.2.2. Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os pregos dos
servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos precos
praticados pelo mercado, retroagidos a data base da Tabela de Custos Unitérios, citada
na subclausula 4.2.1.retro, utilizando-se como deflator o indice estabelecido na Portaria
SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre os quais incidira a variagdo entre o
“valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orcado” constante
do orgamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este nZo ultrapasse o
B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, sera adotado o B.D.I.
referencial.

5.3. Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Gnica e completa remuneragéo
pela adequada e perfeita execugédo dos servigos e pelo pagamento dos encargos sociais e
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo do contrato.

5.4. Os pregos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido
nas normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execugdo dos servigos é
inferior a 01 (um) ano.
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CLAUSULA SEXTA - DA MEDICAO

6.1. A medicdo mensal dos servicos executados deverda ser requerida pela
Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util posterior
ao periodo de adimplemento de cada parcela.

6.2. O valor de cada medigdo serd apurado com base nas quantidades de servigos
executados no periodo e aplicagdo dos pregos contratuais.

6.3. A medigao devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto
dia a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execugédo dos servigos.

6.3.1. Em caso de davida ou divergéncia, a Fiscalizagdo liberara para pagamento a parte
inconteste da medic&o dos servigos executados.

6.4. No processamento de cada medi¢do, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de
08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 53.151/12 e IN -
SF/SUREM N° 12 de 29 de julho de 2017, a Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar
a Nota Eletronica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser recolhido de acordo
com o disposto na Lei Municipal n°. 13.476, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei
14 865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsavel tributario independentemente da
retengdo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos legais
na conformidade da legislagcdo, eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador de
Servicos.

6.5. A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medi¢cdo, comprovar o
pagamento das contribuigbes sociais, mediante a apresentagdo da Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS — e Informagdes a Previdéncia Social
— GFIP — e a Guia de Previdéncia Social = GPS -, folha de pagamento dos empregados
vinculados a Nota Fiscal Eletrénica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

6.6. A medicg&o final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto do
contrato.

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO-INICIO

7.1 O prazo para execucéo das obras é de 01 (um) ano, contado a partir de 30/08/2023.

7.2 E vedada a prorrogagéo do ajuste, de acordo com o Art. 75, inciso VIl da Lei Federal
14.133/22.

CLAUSULA OITAVA - DAS MEDICOES E PAGAMENTOS

8.1 Mediante requerimentos mensais apresentados a Prefeitura pela Contratada, serdo
efetuadas as respectivas medigdes com base nas quantidades de servicos executados no

periodo. /

&/
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CLAUSULA NONA — DO REAJUSTAMENTO

9.1 Os pregos unitarios contratuais ndo serdo reajustados. Essa condigdo podera vir a ser
alterada, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou municipais, que disponham
de forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o
Contratado que:

a) der causa a inexecucgao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugéao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou
ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugao total do contrato;
d) deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;

e) nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

f) nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

h) apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante a dispensa eletrénica ou execucdo do contrato;

i) fraudar a contratagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

j) comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratacao;

I) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

10.2. Seréo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas acima descritas
as seguintes sangdes:

i) Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugéo parcial do contrato, sempre
que néo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei);

i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas b, ¢, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a
imposigéo de penalidade mais grave (art. 156, §4°, da Lei);

i) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas h, i, j, k e | do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas b,
c, d, e, f e g, que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei)

iv) Multa:

(a) moratéria de 1% ( um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;




&

CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

(b) compensatéria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecucgao total do objeto;

10.3. A aplicagdo das sancgbes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese
alguma, a obrigagéo de reparagéo integral do dano causado a Contratante (art. 156, §9°)

10.4. Todas as sangbes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a multa (art. 156, §7°).

10.4.1. Antes da aplicagédo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagéo (art. 157)

10.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse
valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art.
156, §8°).

10.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobran¢a judicial, a multa podera ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 715 (quinze) dias, a contar da data do
recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

10.5. A aplicag@o das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure
o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no
caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

10.6. Na aplicagao das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°)

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos érgdos de controle.

10.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou
em outras leis de licitagdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei (art. 159).

10.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os
efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores
e socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do
mesmo ramo com relagao de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de
analise juridica prévia (art. 160).

10.9. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data
de aplicagdo da sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢des por
ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), mstltmdos no
ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161).
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As sancOes de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar
ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISAO ADMINISTRATIVA

11.1. O Contrato podera ser rescindido administrativamente nos casos e na forma
previstos nos Artigos 137/139 da Lei Federal n° 14.133/22 e suas alteragdes;

11.2. Incidindo a Contratada nas infragdes consignadas nos itens | a IX do Artigo 137
da Lei Federal n® 14.133/22, e suas alteragoes, Lei n° 13.278/02 e Decreto n°® 62.100/22, a
Prefeitura podera declarar o Contrato rescindido, perdendo a Contratada, em beneficio da
Prefeitura, a Garantia depositada sem direito a qualquer indenizacéo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO RECEBIMENTO

12.1. Cabe ao responsavel pela Fiscalizagdo, inspecionar as obras concluidas,
lavrando o Termo de Recebimento Provisério. Esse recebimento se dara em 15 (quinze)
dias da comunicagdo escrita. A lavratura do Termo se fara em processo a parte e especifico
para este fim.

12.2. O Termo de Recebimento Definitivo do objeto do contrato devera ser lavrado no
prazo de 90 (noventa) dias contados do Termo de Recebimento Provisério, ficando a
Contratada, nesse prazo, obrigada a fazer a suas custas, as reparag¢des solicitadas pela
Fiscalizacdo.

12.3. O recebimento provisério ou definitivo, ndo exclui responsabilidade civil pela
solidez e seguranca da obra, nem a ético — profissional pela perfeita execugdo do Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA ESPECIFICACAO

13.1. Os trabalhos deverdo observar os Projetos e atender as especificagdes proprias,
com utilizagado de técnica especializada em obras da espécie.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA FISCALIZACAO

14.1. A Prefeitura sera representada pelo Engenheiro Fiscal indicado, o qual mantera
todos os contatos com a Contratada e determinara as providéncias necessarias podendo
embargar as obras, rejeita-las no todo ou em parte, e determinar o que deve ser refeito.

14.2. A Contratada é representada, na execucg&o do Contrato, pelo seu preposto aceito
pela Prefeitura. :
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CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS EQUIPAMENTOS

15.1. Fica vinculado ao presente Contrato, todo o equipamento especializado e
aparelhamentos técnicos necessarios e apropriados a boa execugéo das obras.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS ELEMENTOS INTEGRANTES

16.1. Integram o Processo: Meméria de Calculo, Projetos, Tabela de Custos Unitarios
(Infraestrutura Urbana) sem desoneragdo data base janeiro/2023, Tabela de Custos
Unitarios (Edificagéo) sem desoneragdo data base janeiro/2023, Diretrizes de projetos para
drenagem superficial, Especificagbes para obras de pavimentagdo, Especificagdes para
sondagem e relatério técnico de fundacado e solo, Diretrizes executivas de servicos para
obras de drenagem superficial, Diretrizes executivas de servigcos para galerias de aguas
pluviais-tubulagdes, Diretrizes executivas de servicos para obras de canais e obras de
detengéo / retengdo, Planilha de Orgamento e Cronograma Fisico-financeiro e Minuta do
Contrato, constantes do processo, e independentemente de transcri¢do, ficam fazendo parte
integrante deste contrato as demais normas pertinentes ao assunto, bem como os Decretos
n°s 11.002/74, 15.704/79, 23.404/87 e 27.335/88.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1. O presente contrato regula-se pela Lei Federal n.° 14.133/22 e suas alteragdes,
Lei Municipal n.° 13.278/02 e Decreto Municipal n.° 62.100/22, sendo que 0s casos omissos
serdo, também, resolvidos pela Legislacdo ora citada. Subsidiariamente, aplicar-se-do os
principios gerais de direito, bem como, o artigo n.° 618 do Cédigo Civil Brasileiro.

17.2. Constitui condigdo para a celebragéo deste contrato, a inexisténcia de registros
em nome da adjudicataria no “Cadastro Informativo Municipal — CADIN MUNICIPAL” (Lei
Municipal n.° 14.094/06), o qual devera ser consultado por ocasido de sua assinatura.

17.3. Para a execucgao deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem
quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento,
doagdo, compensacéo, vantagens financeiras ou ndo financeiras ou beneficios de qualquer
espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupcéo, seja de forma direta ou indireta
quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele ndo relacionadas, devendo garantir,
ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma, conforme Decreto n.°
56.633 de 24 de novembro de 2015.

17.4. Fica eleito o Foro da Fazenda Publica da Capital do Estado de Sdo Paulo, para

dirimir qualquer questdo decorrente do presente contrato, com renlncia expressa de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. -
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E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03
(trés) vias de igual teor e forma, apés terem lido o mesmo, na presenga das 02 (duas)
testemunhas, ao final assinadas.

S3o Paulo, 04 de chaQ_rn bre de 2023.

SECRETARIO ~
SIURB

A )&J@

FP PROJETOS EMPREENDIMENTOS LTDA.
BRUNO RIBEIRO FURTADO
SOCIO-ADMINISTRADOR

TESTEMUNHAS:

.,flr[!;\mﬂ.oo f j Prars ol :

AT ia Ramos de Figue‘nledo
R.F.916.402.2
SIURB




