CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

CONTRATO N° 295/SIURB/23

PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI n° 6022.2023/0006042-0

MODALIDADE: CONTRATAGAO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAGAO EM REGIME

EMERGENCIAL

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.

CONTRATADA: FP PROJETOS EMPREENDIMENTOS LTDA.

OBJETO: INTERVENGAO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA REALIZAGAO DE
OBRAS PARA RECOMPOSIGAO E CONTENGAO DA MARGEM DO
CORREGO PEDREIRA, LOCALIZADO ENTRE A RUA BRUNO TAUT E
AVENIDA MIGUEL YUNES - SUBPREFEITURA SANTO AMARO.

VALOR: R$38.700.007,21 (trinta e oito milhdes, setecentos mil, sete reais e vinte e um
centavos).

PRAZO: 01 (UM) ANO

Pelo presente termo, de um lado o0 MUNICIPIO DE SAO PAULO, por
intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, CNPJ sob n°®
46.392.171/00001-04, e seu secretario, Senhor MARCOS MONTEIRO adiante designada
simplesmente PREFEITURA e, de outro, a empresa FP PROJETOS EMPREENDIMENTOS
LTDA., sediada na Rua Coronel Irineu de Castro, n° 504, Sdo Paulo/SP, inscrita no CNPJ
sob o n° 15.009.784/0001-96, neste ato representado pelo Sécio Administrador Senhor
BRUNO RIBEIRO FURTADO, portador do RG n° 28.889.316-5 SSP/SP, inscrito no CPF
sob o n° 298.805.968-38, adiante designado simplesmente CONTRATADA, de acordo com
parecer juridico doc. SEI n® 091877429 e despacho autorizatério exarado pela Autoridade
Competente da Secretaria de Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, em doc. SEI n°
091877892, do Processo SEI n® 6022.2023/0006042-0, publicado no Diario Oficial da Cidade
de S&o Paulo em 20/10/2023, resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se
regera pelas disposicdes da Lei Federal n°. 14.133 de 1° de abril 2021 e alteracdes
posteriores, Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 62.100,
de 27 de dezembro de 2.022, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto
Municipal n° 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n°® 02/SIURB-G/2009, publicada
no DOC.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto deste Contrato a INTERVENGCAO, EM CARATER EMERGENCIAL,

PARA REALIZAGAO DE OBRAS PARA RECOMPOSICAO E CONTENGAO DA MARGEM
e 2z
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DO CORREGO PEDREIRA, LOCALIZADO ENTRE A RUA BRUNO TAUT E AVENIDA
MIGUEL YUNES - SUBPREFEITURA SANTO AMARO

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. As obras serdo executadas no regime de empreitada por pregos unitarios, pelos precos
constantes do Orgamento e da Tabela de Pregos Unitarios SIURB de JULHO/2023 SEM
DESONERAGAO, juntados ao processo.

2.2. Nesses precos estdo compreendidas todas as despesas necessarias a realizagdo do
objeto do Contrato, inclusive as despesas com materiais, méo de obra, equipamentos, taxas,
bonificagbes, despesas diretas e indiretas, encargos trabalhistas, securitarios,
previdenciarios, fiscais e comerciais, bem como, despesas com medig¢éo, locomogéo, placas
de identificacdo das obras, ensaios qualitativos conforme normas vigentes e quaisquer
outras despesas necessarias, tendo em vista o objeto do Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

3.1. O horario de execugéao das obras e servicos € de 24 horas de trabalho diario, conforme
as necessidades dos servigos e das determinacdes da Fiscalizagdo.

3.2. A contratada sera notificada e devera as suas expensas reparar, corrigir, remover,
reconstituir ou substituir no todo ou em parte dentro do prazo que for estipulado pela
Prefeitura, o objeto do Contrato em que se verificarem eventuais vicios, defeitos ou
incorrecfes constatadas pela Fiscalizagdo, resultantes da execug¢do ou dos materiais
empregados.

3.3. A Contratada é responsavel por eventuais danos que vier a causar a Prefeitura ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do Contrato, ndo excluindo essas
responsabilidades a Fiscalizagdo ou acompanhamento do 6rgéo interessado.

3.4. De acordo com a Resolugéo n° 425 — CONFEA, a Contratada devera apresentar a
competente Anotacdo de Responsabilidade Técnica ART, dentro de 15 (quinze) dias
corridos da data da assinatura do Contrato.

3.5. A Contratada devera manter preposto, aceito pela Prefeitura, no local da obra ou
servico, para arepresenta-lo na execucéo do Contrato.
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CLAUSULA QUARTA — DO VALOR-VERBA

4.1. O valor do presente Contrato & de R$38.700.007,21 (trinta e oito milhdes, setecentos
mil, sete reais e vinte e um centavos).

4.2. A despesa correspondente sera suportada pela dotacdo orgcamentaria n°
22.10.17.451.3008.5.013.44905100.00, do orcamento vigente, suportada pela Nota de
Empenho n° 117.281/2023, no valor de R$1.867.646,10 (um milhdo, oitocentos e
sessenta e sete mil, seiscentos e quarenta e seis reais e dez centavos), disposta em
doc. SEl n® 094470075, respeitado o principio da anualidade orgamentaria.

CLAUSULA QUINTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

5.1. O preco para execucgao deste objeto, serd aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.
5.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a execugao

dos servicos, bem como as despesas da CONTRATADA.

5.2. Eventuais materiais e servigcos ndo previstos neste instrumento e seus Anexos, e que
sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a Tabela
de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

5.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composicdo dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB - data base
JULHO/2023 SEM DESONERAGAO, sobre os quais incidira a variagéo entre o “valor total
dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado” constante do
orgamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.|. proposto, desde que este nao ultrapasse o B.D.I.
referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, sera adotado o B.D.I.
referencial.

5.2.2. Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os precos dos
servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos pregos
praticados pelo mercado, retroagidos a data base da Tabela de Custos Unitarios, citada
na subclausula 4.2.1.retro, utilizando-se como deflator o indice estabelecido na Portaria
SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre os quais incidira a variagéo entre o
“valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado” constante
do orcamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este ndo ultrapasse o
B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.|. referencial, sera adotado o B.D.I.
referencial.

5.3. Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneracéao
pela adequada e perfeita execucdo dos servicos e pelo pagamento dos encargos sociais e
trabalhistas, previdenciarios, fiscais @ comerciais resultantes da execucgao do contrato.

5.4. Os precos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido
nas normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execucao dos servicos &
inferior a 01 (um) ano.
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CLAUSULA SEXTA - DA MEDICAO

6.1. A medicdo mensal dos servicos executados devera ser requerida pela
Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia til posterior
ao periodo de adimplemento de cada parcela.

6.2. O valor de cada medicdo serd apurado com base nas quantidades de servicos
executados no periodo e aplicacdo dos pregos contratuais.

6.3. A medicéo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto
dia a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execugao dos servicos.

6.3.1. Em caso de davida ou divergéncia, a Fiscalizagao liberara para pagamento a parte
inconteste da medicado dos servigos executados.

6.4. No processamento de cada medig¢ao, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de
08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n° 53.151/12 e IN -
SF/SUREM N° 12 de 29 de julho de 2017, a Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar
a Nota Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servicos ser recolhido de acordo
com o disposto na Lei Municipal n°. 13.476, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei
14 865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsavel tributario independentemente da
retengdo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos legais
na conformidade da legislagéo, eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador de
servicos.

6.5. A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medicdo, comprovar o
pagamento das contribuicdes sociais, mediante a apresentacido da Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS - e Informacdes a Previdéncia Social
— GFIP - e a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos empregados
vinculados a Nota Fiscal Eletrénica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

6.6. A medicao final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto do
contrato.

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO-INICIO

7.1 O prazo para execugao das obras é de 01 (um) ano, contado a partir de 18/10/2023.

7.2 E vedada a prorrogacéo do ajuste, de acordo com o Art. 75, inciso VIl da Lei Federal
14.133/22.

CLAUSULA OITAVA — DAS MEDICOES E PAGAMENTOS
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8.1 Mediante requerimentos mensais apresentados a Prefeitura pela Contratada, serdo
efetuadas as respectivas medigdes com base nas quantidades de servigos executados no
periodo.

LAUSULA NONA — DO REAJUSTAMENTO

9.1 Os precos unitarios contratuais ndo seréo reajustados. Essa condicdo podera vir a ser
alterada, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou municipais, que disponham
de forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o
Contratado que:

a) der causa a inexecucao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administracéo ou
ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucao total do contrato;
d) deixar de entregar a documentac¢éo exigida para o certame;

e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratagao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execucéo ou da entrega do objeto da contratagcéo sem motivo
justificado;

h) apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragao falsa durante a dispensa eletrénica ou execucgéo do contrato;

i) fraudar a contratagéo ou praticar ato fraudulento na execucéao do contrato;

i) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratacéao;

[) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

10.2. Serao aplicadas ao responsavel pelas infracoes administrativas acima descritas
as seguintes sancoes:

i) Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugéo parcial do contrato, sempre
que nado se justificar a imposicédo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei);

i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas b, c, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a
imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, §4°, da Lei);
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iif) Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas h, i, j, k e | do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas b,
c, d, e, fe g, que justifiquem a imposigéo de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei)
iv) Multa:

(a) moratéria de 1% ( um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da

parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

(b) compensatéria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecucéo total do objeto;

10.3. A aplicagéo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese
alguma, a obrigacao de reparaco integral do dano causado a Contratante (art. 156, §9°)
10.4. Todas as sancgdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas

cumulativamente com a multa (art. 156, §7°).

10.4.1. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de
15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157)

10.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse
valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art.
156, §8°).

10.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do
recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente.

10.5. A aplicacdo das sancgoes realizar-se-a em processo administrativo que assegure
o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no
caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

10.6. Na aplicagdo das san¢des serdo considerados (art. 156, §1°)

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos orgaos de controle.

10.7. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou
em outras leis de licitagbes e contratos da Administracdo Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei (art. 159).

10.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os
efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores
e sbécios com poderes de administragao, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do
mesmo ramo com relagao de coligagao ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
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observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de
andlise juridica prévia (art. 160).

10.9. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data
de aplicacdo da sangdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sanges por
ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no
ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161).

As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar
ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISAO ADMINISTRATIVA

11.1. O Contrato podera ser rescindido administrativamente nos casos e na forma
previstos nos Artigos 137/139 da Lei Federal n® 14.133/22 e suas alteragdes;

11.2. Incidindo a Contratada nas infragbes consignadas nos itens | a IX do Artigo 137
da Lei Federal n° 14.133/22, e suas alteracdes, Lei n° 13.278/02 e Decreto n° 62.100/22, a
Prefeitura podera declarar o Contrato rescindido, perdendo a Contratada, em beneficio da
Prefeitura, a Garantia depositada sem direito a qualquer indenizagéo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO RECEBIMENTO

12.1. Cabe ao responsavel pela Fiscalizagdo, inspecionar as obras concluidas,
lavrando o Termo de Recebimento Provisério. Esse recebimento se dara em 15 (quinze)
dias da comunicacao escrita. A lavratura do Termo se fara em processo a parte e especifico
para este fim.

12.2. O Termo de Recebimento Definitivo do objeto do contrato devera ser lavrado no
prazo de 90 (noventa) dias contados do Termo de Recebimento Provisério, ficando a

Contratada, nesse prazo, obrigada a fazer a suas custas, as reparacdes solicitadas pela
Fiscalizacdo.

12.3. O recebimento provisério ou definitivo, ndo exclui responsabilidade civil pela
solidez e seguranca da obra, nem a ético — profissional pela perfeita execugdo do Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA ESPECIFICACAQO

13.1. Os trabalhos deverao observar os Projetos e atender as especificacdes proprias,
com utilizacdo de técnica especializada em obras da espécie.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA FISCALIZACAQO
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14.1. A Prefeitura sera representada pelo Engenheiro Fiscal indicado, o qual mantera
todos os contatos com a Contratada e determinara as providéncias necessarias podendo
embargar as obras, rejeita-las no todo ou em parte, e determinar o que deve ser refeito.

14.2. A Contratada é representada, na execugéo do Contrato, pelo seu preposto aceito
pela Prefeitura.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS EQUIPAMENTOS

156.1. Fica vinculado ao presente Contrato, todo o equipamento especializado e
aparelhamentos técnicos necessarios e apropriados a boa execucgio das obras.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS ELEMENTOS INTEGRANTES

16.1. Integram o Processo: Meméria de Calculo, Projetos, Tabela de Custos Unitarios
(Infraestrutura Urbana) sem desoneracao data base julho/2023, Tabela de Custos Unitarios
(Edificagdo) sem desoneragéo data base julho/2023, Diretrizes de projetos para drenagem
superficial, Especificacées para obras de pavimentacdo, Especificacdes para sondagem e
relatério técnico de fundacdo e solo, Diretrizes executivas de servicos para obras de
drenagem superficial, Diretrizes executivas de servicos para galerias de aguas pluviais-
tubulacées, Diretrizes executivas de servigos para obras de canais e obras de detencao /
retencdo, Planilha de Orgcamento e Cronograma Fisico-financeiro e Minuta do Contrato,
constantes do processo, e independentemente de transcricdo, ficam fazendo parte
integrante deste contrato as demais normas pertinentes ao assunto, bem como os Decretos
n°s 11.002/74, 15.704/79, 23.404/87 e 27.335/88.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1. O presente contrato regula-se pela Lei Federal n.° 14.133/22 e suas alteracdes,
Lei Municipal n.° 13.278/02 e Decreto Municipal n.° 62.100/22, sendo que os casos omissos
serdo, também, resolvidos pela Legislagéo ora citada. Subsidiariamente, aplicar-se-do os
principios gerais de direito, bem como, o artigo n.° 618 do Cédigo Civil Brasileiro.

17.2. Constitui condicao para a celebracao deste contrato, a inexisténcia de registros
em nome da adjudicataria no “Cadastro Informativo Municipal — CADIN MUNICIPAL” (Lei
Municipal n.° 14.094/06), o qual devera ser consultado por ocasido de sua assinatura.

17.3. Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem
quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento,
doacao, compensacao, vantagens financeiras ou nao financeiras ou beneficios de qualquer
espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgdo, seja de forma direta ou indireta
quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele néo relacionadas, devendo garantir,
ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma, conforme Decreto n.°
56.633 de 24 de novembro de 2015. ]
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17.4. Fica eleito o Foro da Fazenda Publica da Capital do Estado de Sao Paulo, para
dirimir qualquer questdo decorrente do presente contrato, com renuncia expressa de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03
(trés) vias de igual teor e forma, ap6s terem lido 0 mesmo, na presenca das 02 (duas)
testemunhas, ao final assinadas.

S3o Paulo, (J/de Jc2c#72R7  de 2023.
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