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CONTRATO N° 296/SIURB/23

PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI n° 6022.2023/0006338-0

MODALIDADE: CONTRATAGAO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAGAO EM REGIME

EMERGENCIAL

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.

CONTRATADA: FP PROJETOS EMPREENDIMENTOS LTDA.

OBJETO: INTERVENGAO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA REALIZAGAO DE
OBRAS PARA CONTENGAO DE TALUDE E MARGEM DO CORREGO
CARIOCA, NO TRECHO LOCALIZADO ENTRE AS RUAS
DESEMBARGADOR FRANCISCO DE SOUZA NOGUEIRA E
DESEMBARGADOR AUGUSTO DE MACEDO - SUBPREFEITURA ITAIM
PAULISTA.

VALOR: R$ 22.651.088,59 (VINTE E DOIS MILHOES SEISCENTOS E CINQUENTA E UM

MIL OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)

PRAZO: 01 (UM) ANO

Pelo presente termo, de um lado o MUNICiPIO DE SAO PAULO, por
intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, CNPJ sob n°
46.392.171/00001-04, e seu secretario, Senhor MARCOS MONTEIRO adiante designada
simplesmente PREFEITURA e, de outro, a empresa FP PROJETOS EMPREENDIMENTOS
LTDA., sediada na Rua Coronel Irineu de Castro, n® 504, Jardim Analia Franco - Sdo
Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o n° 15.009.784/0001-96, neste ato representado pelo Sécio
Administrador Senhor BRUNO RIBEIRO FURTADO, portador do RG n° 28.889.316-5
SSP/SP, inscrito no CPF sob o n° 298.805.968-38, adiante designado simplesmente
CONTRATADA, de acordo com parecer juridico doc. SEI n° 092467468 e despacho
autorizatorio exarado pela Autoridade Competente da Secretaria de Municipal de
Infraestrutura Urbana e Obras, em doc. SEl n° 092468511, do Processo SEI n°
6022.2023/0006338-0, publicado no Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo em 30/10/2023,
resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regera pelas disposicoes da Lei
Federal n°. 14.133 de 1° de abril 2021 e alteragtes posteriores, Lei Municipal n°. 13.278, de
07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 62.100, de 27 de dezembro de 2.022, Decreto
Municipal n°. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal n® 50.977, de 06 de
novembro de 2009, Portaria n° 02/SIURB-G/2009, publicada no DOC.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto deste Contrato a INTERVENGAO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA
REALIZAQI—\O DE OBRAS PARA CONTENQAO DE TALUDE E MARGEM DO CORREGO
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CARIOCA, NO TRECHO LOCALIZADO ENTRE AS RUAS DESEMBARGADOR
FRANCISCO DE SOUZA NOGUEIRA E DESEMBARGADOR AUGUSTO DE MACEDO -
SUBPREFEITURA ITAIM PAULISTA.

CLAUSULA SEGUNDA — DO REGIME DE EXECUCAOQ

2.1. As obras serdo executadas no regime de empreitada por precos unitarios, pelos precos
constantes do Orgamento e da Tabela de Pregos Unitarios SIURB de JULHO/2023 SEM
DESONERACAO, juntados ao processo.

2.2. Nesses precos estdo compreendidas todas as despesas necessarias a realizagao do
objeto do Contrato, inclusive as despesas com materiais, mao de obra, equipamentos, taxas,
bonificacbes, despesas diretas e indiretas, encargos trabalhistas, securitarios,
previdenciarios, fiscais e comerciais, bem como, despesas com medi¢éo, locomocéo, placas
de identificacdo das obras, ensaios qualitativos conforme normas vigentes e quaisquer
outras despesas necessarias, tendo em vista o objeto do Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

3.1. O horario de execugéo das obras e servigos € de 24 horas de trabalho diario, conforme
as necessidades dos servicos e das determinagdes da Fiscalizagéo.

3.2. A contratada sera notificada e devera as suas expensas reparar, COITigir, remover,
reconstituir ou substituir no todo ou em parte dentro do prazo que for estipulado pela
Prefeitura, o objeto do Contrato em que se verificarem eventuais vicios, defeitos ou
incorrecdes constatadas pela Fiscalizagéo, resultantes da execugdo ou dos materiais
empregados.

3.3. A Contratada é responsavel por eventuais danos que vier a causar a Prefeitura ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do Contrato, ndo excluindo essas
responsabilidades a Fiscalizagdo ou acompanhamento do érgéo interessado.

3.4. De acordo com a Resolugdo n° 425 — CONFEA, a Contratada devera apresentar a
competente Anotagdo de Responsabilidade Técnica ART, dentro de 15 (quinze) dias
corridos da data da assinatura do Contrato.

3.5. A Contratada devera manter preposto, aceito pela Prefeitura, no local da obra ou
servigo, para arepresenta-lo na execugdo do Contrato.
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CLAUSULA QUARTA — DO VALOR-VERBA

4.1.0 valor do presente Contrato é de R$ R$ 22.651.088,59 (vinte e dois milhoes
seiscentos e cinquenta e um mil oitenta e oito reais e cinquenta e nove centavos).
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4.2. A despesa correspondente sera suportada pela dotacdo orgamentaria n
22.10.17.451.3008.5.013.44905100.00, do orgamento vigente, suportada pela Nota de
Empenho n° 117296/2023, no valor de R$ 856.383,14 (oitocentos e cinquenta e seis mil
trezentos e oitenta e trés reais e quatorze centavos), disposta em doc. SEl n°
094470903, respeitado o principio da anualidade orgamentaria.

CLAUSULA QUINTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

5.1. O prego para execugéo deste objeto, serd aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.
5.1.41. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a execugao

dos servigcos, bem como as despesas da CONTRATADA.

5.2. Eventuais materiais e servigos ndo previstos neste instrumento e seus Anexos, e que
sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, seréo remunerados utilizando a Tabela
de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

5.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composi¢do dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB - data base
JULHO/2023 SEM DESONERAGAO, sobre os quais incidira a variagdo entre o “valor total
dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado” constante do
orcamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.I. proposto, desde que este néo ultrapasse o B.D.I.
referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, sera adotado o B.D.I.
referencial.

5.2.2. Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os pregos dos
servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos precos
praticados pelo mercado, retroagidos & data base da Tabela de Custos Unitarios, citada
na subcldusula 4.2.1.retro, utilizando-se como deflator o indice estabelecido na Portaria
SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre os quais incidira a variagao entre o
“valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado” constante
do orgamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este ndo ultrapasse o
B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.|. referencial, sera adotado o B.D.I.
referencial.

5.3. Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Gnica e completa remuneragao
pela adequada e perfeita execugéo dos servicos e pelo pagamento dos encargos sociais e
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugéo do contrato.

5.4, Os precos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido
nas normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execugéo dos servigos €
inferior a 01 (um) ano. '
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CLAUSULA SEXTA - DA MEDICAO

6.1. A medicdo mensal dos servigos executados devera ser requerida pela
Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia Util posterior
ao periodo de adimplemento de cada parcela.

6.2. O valor de cada medigdo sera apurado com base nas quantidades de servigos
executados no periodo e aplicagéo dos pregos contratuais.

6.3. A medicdo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto
dia a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execugéo dos servigos.

6.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagdo liberara para pagamento a parte
inconteste da medicdo dos servigos executados.

6.4. No processamento de cada medigéo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de
08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 53.151/12 e IN -
SF/SUREM N° 12 de 29 de julho de 2017, a Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar
a Nota Eletrdnica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser recolhido de acordo
com o disposto na Lei Municipal n°. 13.476, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei
14 865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsavel tributario independentemente da
retencéo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos legais
na conformidade da legislacdo, eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador de
Servicos.

6.5. A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medicdo, comprovar o
pagamento das contribuigdes sociais, mediante a apresentagéo da Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS — e Informagdes a Previdéncia Social
— GFIP - e a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos empregados
vinculados a Nota Fiscal Eletrdnica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

6.6. A medicao final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto do

contrato.

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO-INIiCIO

7.1 O prazo para execucao das obras é de 01 (um) ano, contado a partir de 27/10/2023.

7.2 E vedada a prorrogagao do ajuste, de acordo com o Art. 75, inciso VIl da Lei Federal
14.133/22.
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CLAUSULA OITAVA — DAS MEDICOES E PAGAMENTOS

8.1 Mediante requerimentos mensais apresentados a Prefeitura pela Contratada, serao
efetuadas as respectivas medigbes com base nas quantidades de servigcos executados no
periodo.

CLAUSULA NONA — DO REAJUSTAMENTO

9.1 Os precgos unitarios contratuais nao seréo reajustados. Essa condigéo podera vir a ser
alterada, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou municipais, que disponham
de forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o
Contratado que:

a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragéo ou
ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugao total do contrato;,
d) deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;

e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

f) n&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

h) apresentar declaragdo ou documentacé@o falsa exigida para o certame ou prestar
declaracgéo falsa durante a dispensa eletronica ou execugéo do contrato;

i) fraudar a contratagdo ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratacéo;

) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

10.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas acima descritas
as seguintes sangbdes:

i) Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugéo parcial do contrato, sempre
que n&o se justificar a imposigéo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei);
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i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas b, ¢, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a
imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, §4°, da Lei);

i) Declaracédo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas h, i, j, k e | do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas b,
c, d, e, f e g, que justifiquem a imposigao de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei)

iv) Multa:

(a) moratéria de 1% ( um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

(b) compensatdria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecugao total do objeto;

10.3. A aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese
alguma, a obrigagéo de reparacao integral do dano causado a Contratante (art. 156, §9°)

10.4. Todas as sancgdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a multa (art. 156, §7°).

10.4.1. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de
15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimag&o (art. 157)

10.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse
valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art.
156, §8°).

10.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do
recebimento da comunicag&o enviada pela autoridade competente.

10.5. A aplicagdo das sangdes realizar-se-a4 em processo administrativo que assegure
o contraditdrio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no
caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

10.6. Na aplicacdo das sancdes seréo considerados (art. 156, §1°)

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagéo ou o aperfeigopamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgaos de controle.

10.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou
em outras leis de licitagdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei (art. 159).

10.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso,




QIDDE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

efeitos das sangbes aplicadas a pessoa juridica serao estendidos aos seus administradores
e socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do
mesmo ramo com relacéo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de
anélise juridica prévia (art. 160).

10.9. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data
de aplicacédo da sancéo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangbes por
ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no
ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161).

As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaragédo de inidoneidade para licitar
ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISAO ADMINISTRATIVA

11.1. O Contrato podera ser rescindido administrativamente nos casos e na forma
previstos nos Artigos 137/139 da Lei Federal n® 14.133/22 e suas alterages;

11.2. Incidindo a Contratada nas infragdes consignadas nos itens | a IX do Artigo 137
da Lei Federal n® 14.133/22, e suas alteragées, Lei n° 13.278/02 e Decreto n° 62.100/22, a
Prefeitura podera declarar o Contrato rescindido, perdendo a Contratada, em beneficio da
Prefeitura, a Garantia depositada sem direito a qualquer indenizagao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO RECEBIMENTO

12.1. Cabe ao responsavel pela Fiscalizagdo, inspecionar as obras concluidas,
lavrando o Termo de Recebimento Provisério. Esse recebimento se dara em 15 (quinze)
dias da comunicac&o esctrita. A lavratura do Termo se fara em processo a parte e especifico
para este fim.

12.2. O Termo de Recebimento Definitivo do objeto do contrato devera ser lavrado no
prazo de 90 (noventa) dias contados do Termo de Recebimento Provisério, ficando a
Contratada, nesse prazo, obrigada a fazer a suas custas, as reparagdes solicitadas pela
Fiscalizac3o.

12.3. O recebimento provisério ou definitivo, ndo exclui responsabilidade civil pela
solidez e seguranca da obra, nem a ético — profissional pela perfeita execugéo do Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA ESPECIFICAGAO

13.1. Os trabalhos deverdo observar os Projetos e atender as especificagdes proprias,
com utilizacdo de técnica especializada em obras da espécie.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA FISCALIZACAO

14.1. A Prefeitura sera representada pelo Engenheiro Fiscal indicado, o qual mantera
todos os contatos com a Contratada e determinara as providéncias necessarias podendo
embargar as obras, rejeitd-las no todo ou em parte, e determinar o que deve ser refeito.

14.2, A Contratada é representada, na execugdo do Contrato, pelo seu preposto aceito
pela Prefeitura.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS EQUIPAMENTOS

15.1. Fica vinculado ao presente Contrato, todo o equipamento especializado e
aparelhamentos técnicos necessarios e apropriados & boa execugéo das obras.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS ELEMENTOS INTEGRANTES

16.1. Integram o Processo: Memdria de Calculo, Projetos, Tabela de Custos Unitarios
(Infraestrutura Urbana) sem desoneracéo data base julho/2023, Tabela de Custos Unitarios
(Edificagdo) sem desoneragdo data base julho/2023, Diretrizes de projetos para drenagem
superficial, Especificacoes para obras de pavimentagao, EspecificacOes para sondagem e
relatério técnico de fundagdo e solo, Diretrizes executivas de servicos para obras de
drenagem superficial, Diretrizes executivas de servigos para galerias de aguas pluviais-
tubulagdes, Diretrizes executivas de servicos para obras de canais e obras de detencgao /
retengéo, Planilha de Orcamento e Cronograma Fisico-financeiro e Minuta do Contrato,
constantes do processo, e independentemente de transcricdo, ficam fazendo parte
integrante deste contrato as demais normas pertinentes ao assunto, bem como os Decretos
n°s 11.002/74, 15.704/79, 23.404/87 e 27.335/88.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1. O presente contrato regula-se pela Lei Federal n.° 14.133/22 e suas alteracdes,
Lei Municipal n.° 13.278/02 e Decreto Municipal n.° 62.100/22, sendo que 0s casos omissos
serdo, também, resolvidos pela Legislagdo ora citada. Subsidiariamente, aplicar-se-ao os
principios gerais de direito, bem como, o artigo n.° 618 do Cédigo Civil Brasileiro.

17.2. Constitui condigdo para a celebragado deste contrato, a inexisténcia de registros
em nome da adjudicataria no “Cadastro Informativo Municipal — CADIN MUNICIPAL” (Lei
Municipal n.° 14.094/06), o qual devera ser consultado por ocasido de sua assinatura.

17.3. Para a execugdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem
quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento,
doagdo, compensagao, vantagens financeiras ou nao financeiras ou beneficios de qualquer
espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgéo, seja de forma direta ou indireta
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quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele n&o relacionadas, devendo garantir,
ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma, conforme Decreto n.°
56.633 de 24 de novembro de 2015.

17.4. Fica eleito o Foro da Fazenda Publica da Capital do Estado de S&o Paulo, para
dirimir qualquer questdo decorrente do presente contrato, com rentncia expressa de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03
(trés) vias de igual teor e forma, apos terem lido o mesmo, na presenca das 02 (duas)
testemunhas, ao final assinadas.

Szo Paulo, 00 de d@.a)mbkﬁ de 2023.
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FP PROJETO MPREENDIMENTOS LTDA.
BRUNORIBEIRO FURTADO

SOCIO-ADMINISTRADOR

TESTEMUNHAS:

Carios Carneir
R.F. 858.585-4 /

J\N\g ollp Q.B:fs\hﬂﬁf\ﬂ% .

siiyeto Ramos de Figueredo
R.F.916.402.2
SIURB




