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CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

CONTRATO N° 308/SIURB/23
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI n° 6022.2023/0003223-0

MODALIDADE: CONTRATACAO DIRETA POR DISPENSA DE LICITACAO
EM REGIME EMERGENCIAL.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIiPIO DE SAO PAULO.

CONTRATADA: RAMON AGUILERA PERTICIPAGOES E
EMPREENDIMENTOS LTDA.

OBJETO: INTERVENGAO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA
REALIZAGAO DE OBRAS PARA RECOMPOSIGAO DO SISTEMA
DE DRENAGEM E SERVICOS COMPLEMENTARES NA RUA
PROFESSORA NINA STOCCO, N° 1468 — SUBPREFEITURA
CAMPO LIMPO.

VALOR: R$11.547.008,85 (onze milhdes, quinhentos e quarenta e sete mil,
oito reais e oitenta e cinco centavos).

PRAZO: 01 (um) ano.

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO
PAULO, por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e
Obras — SIURB, CNPJ sob n° 46.392.171/00001-04, ¢ seu secretario, Sr.
MARCOS MONTEIRO, adiante designada simplesmente PREFEITURA
outroo a empresa RAMON AGUILERA PARTICIPAGCOES

inscrita no CNPJ sob o n°® 11.823.795/0001-54, neste ato representado pelo Socio
Administrador Sr. NELSON RAMON AGUILERA JUNIORI, portador do RG n°
22.240.393-7 - SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o n° 141.158.528-36, adiante
designado simplesmente CONTRATADA, de acordo com parecer juridico doc.
SEI n° 084991991 e despacho autorizatério exarado pela Autoridade Competente
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da Secretaria de Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, em doc. SEI n°
085061325 do Processo SEI n® 6022.2023/0003223-0, publicado no Diario Oficial
da Cidade de Sédo Paulo em 06/07/2023, resolvem as partes celebrar o presente
Contrato, que se regera pelas disposigoes da Lei Federal n°. 14.133 de 1° de abril 2021
e alteracdes posteriores, Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto
Municipal n°. 62.100, de 27 de dezembro de 2.022, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13

de margo de 2007, Decreto Municipal n® 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n°
02/SIURB-G/2009, publicada no DOC.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

14 Constitui objeto deste Contrato a INTERVENGAO, EM CARATER
EMERGENCIAL, PARA REALIZAGAO DE OBRAS PARA
RECOMPOSIGCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM E SERVICOS
COMPLEMENTARES NA RUA PROFESSORA NINA STOCCO, N°
1468 —- SUBPREFEITURA CAMPO LIMPO.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. As obras serdo executadas no regime de empreitada por pregos unitarios, pelos
pregos constantes do Orgamento e da Tabela de Pregos Unitarios SIURB de
JANEIRO/2023 SEM DESONERAGAO, juntados ao processo.

2.2. Nesses precos estdo compreendidas todas as despesas necessarias a realizagao
do objeto do Contrato, inclusive as despesas com materiais, mao de obra, equipamentos,
taxas, bonificacdes, despesas diretas e indiretas, encargos trabalhistas, securitarios,
previdenciarios, fiscais e comerciais, bem como, despesas com medi¢éo, locomogao,
placas de identificacdo das obras, ensaios qualitativos conforme normas vigeptes e
quaisquer outras despesas necessarias, tendo em vista o objeto do Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

3.1. O horario de execugdo das obras e servigos € de 24 horas de trabalho didrio,
conforme as necessidades dos servigos e das determinagdes da Fiscalizacao.

3.2. A contratada sera notificada e devera as suas expensas reparar, corrigir, remover,
reconstituir ou substituir no todo ou em parte dentro do prazo que for estipulado pela
Prefeitura, o objeto do Contrato em que se verificarem eventuais vicios, defeitos ou
incorregbes constatadas pela Fiscalizacdo, resultantes da execug¢édo ou dos materiais
empregados.
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3.3. A Contratada é responsavel por eventuais danos que vier a causar & Prefeitura ou
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugédo do Contrato, ndo excluindo
essas responsabilidades a Fiscalizagdo ou acompanhamento do érgao interessado.

3.4. De acordo com a Resolugdo n° 425 — CONFEA, a Contratada devera apresentar
a competente Anotacdo de Responsabilidade Técnica ART, dentro de 15 (quinze) dias
corridos da data da assinatura do Contrato.

3.5. A Contratada devera manter preposto, aceito pela Prefeitura, no local da obra ou
servico, para arepresenta-lo na execucéo do Contrato.

CLAUSULA QUARTA — DO VALOR-VERBA

41. O valor do presente Contrato é de R$11.547.008,85 (onze milhoes,
quinhentos e quarenta e sete mil, oito reais e oitenta e cinco
centavos).

4.2. As despesas correspondentes, serdo suportadas pela dotagdo orgamentaria n°

22.10.17.451.3008.5.013.44905100.00 do orgamento vigente, suportada pela
Nota de Empenho n° 119.396/2023, no valor de R$1.984.507,22 (um milh&o,
novecentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e sete reais e vinte e dois
centavos), disposta em doc. SEI n° 094793791.

CLAUSULA QUINTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

5.1. O preco para execugao deste objeto, sera aquele constante da Proposta da

Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

5.1.1. O valor total oferecido remunerard todas as despesas necessagias a
execugao dos servigos, bem como as despesas da CONTRATAD

5.2. Eventuais materiais e servigos ndo previstos neste instrumento e seus Anexgs, e
que sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizahdo a
Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

5.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composi¢ao dos custos
novos acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios
SIURB - data base JANEIR0/2023 SEM DESONERAGAO, sobre os
quais incidira a variacéo entre o “valor total dos custos basicos proposto”
e o valor total dos custos basicos orgado” constante do orgamento da

Prefeitura e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este ndo ultrapasse o

.
S

A7/ » 3

Py Sao O

—




CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA

URBANA E OBRAS
B.D.I. referencial. Se o B.D.l proposto ultrapassar o B.D.|. referencial,
sera adotado o B.D.l. referencial.

5.2.2. Quando nao constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os
precos dos servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo
compostos com base nos precgos praticados pelo mercado, retroagidos
a data base da Tabela de Custos Unitarios, citada na subclausula
4.2.1.retro, utilizando-se como deflator o indice estabelecido na Portaria
SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre os quais incidira a
variagdo entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor total
dos custos basicos orgado” constante do orgamento da Prefeitura e,
ainda, o B.D.l. proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.l.
referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.I. referencial, sera
adotado o B.D.I. referencial.

5.3. Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a G4nica e completa remuneragao
pela adequada e perfeita execugéo dos servicos e pelo pagamento dos encargos sociais

e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucdo do contrato.

5.4. Os pregos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido
nas normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execugao dos servigos
e inferior a 01 (um) ano.

CLAUSULA SEXTA - DA MEDICAO

6.1. A medigdo mensal dos servigos executados devera ser requerida pela Contratada,
junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util posterior ao
periodo de adimplemento de cada parcela.

6.2. O valor de cada medigdo sera apurado com base nas quantidades de sqrvigos

executados no periodo e aplicagdo dos pregos contratuais.

6.3. A medicdo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto

dia a partir do primeiro dia Gtil posterior ao periodo de execugao dos servigos.

6.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscaliza¢do liberara para

pagamento a parte inconteste da medigdo dos servigos executados.
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6.4. No processamento de cada medigdo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de
08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 53.151/12 e IN -
SF/SUREM N° 12 de 29 de julho de 2017, a Contratada devera, obrigatoriamente,
apresentar a Nota Eletrénica Fiscal, devendo o ISS - Imposto Sobre Servigos ser
recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n°. 13.476, de 30 de dezembro de
2002, alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsavel tributario
independentemente da reteng&o do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas e
demais acréscimos legais na conformidade da legislagdo, eximida, neste caso, a
responsabilidade do prestador de servicos.

6.5. A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medigdo, comprovar o
pagamento das contribui¢cbes sociais, mediante a apresentacéo da Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS — e Informagdes a Previdéncia
Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos
empregados vinculados a Nota Fiscal Eletrénica, bem como, a regularidade trabalhista

(CNDT).

6.6. A medicéo final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto
do contrato.

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO-INICIO

71 O prazo para execucdo das obras é de 01 (um) ano, contado a partir de
05/07/2023.

7.2 E vedada a prorrogagdo do ajuste, de acordo com o Art. 75, inciso VIl da Lei
Federal 14.133/22.

CLAUSULA OITAVA — DAS MEDICOES E PAGAMENTOS

8.1 Mediante requerimentos mensais apresentados a Prefeitura pela Contrgfada,
serdo efetuadas as respectivas medi¢des com base nas quantidades de serdicos
executados no periodo.

CLAUSULA NONA — DO REAJUSTAMENTO

9.1 Os precos unitarios contratuais ndo serao reajustados. Essa condigao podera vir
a ser alterada, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou municipais, que
disponham de forma diversa sobre a matéria.
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CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o
Contratado que:

a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administragéo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse
coletivo;

c) der causa a inexecugao total do contrato;
d) deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

e) nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

fy) nado celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacéo exigida para a
contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;

g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagéo
sem motivo justificado;

h) apresentar declaracdo ou documentagéo falsa exigida para o certame ou
prestar declaragdo falsa durante a dispensa eletrénica ou execugao do
contrato;

i)  fraudar a contratagdo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
j)  comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratagao;

I) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de
2013.

10.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas ma
descritas as seguintes sangdes:

i) Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugdo parcigy do
contrato, sempre que nao se justificar a imposi¢éo de penalidade mais gtave
(art. 156, §2°, da Lei);

i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas b, c, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que n&o
se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156, §4°, da Lei);

i) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas h, i, j, k e | do subitem acima deste Contrato, A,
bem como nas alineas b, c, d, e, f e g, que justifiquem a imposi¢do de — " —
penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei) B
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iv) Multa:

(@) moratéria de 1% ( um por cento) por dia de atraso injustificado sobre
o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

(b) compensatéria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do
contrato, no caso de inexecugao total do objeto;

A aplicagao das sangoes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma,
a obrigacao de reparagao integral do dano causado a Contratante (art. 156, §9°)

10.4. Todas as sangbes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

cumulativamente com a multa (art. 156, §7°).

10.4.1. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo
de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacgéao (art. 157)

10.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor
do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além
da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou
sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°).

10.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser
recolhida administrativamente no prazo méaximo de 75 (quinze) dias, a
contar da data do recebimento da comunicagé@o enviada pela autoridade
competente.

A aplicagdo das sangdes realizar-se-& em processo administrativo que assegure
o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento
previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as
penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar.

Na aplicagdo das sangdes serao considerados (art. 156, §1°) :

a) a natureza e a gravidade da infragéo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) aimplantagao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, confpjme
normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021 jou
em outras leis de licitagdes e contratos da Administracdo Publica que também
sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e
julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e
autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159)

A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos

atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confuséo patrimonial, e, ™
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nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serao
estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administragao, a
pessoa juridica sucessora ou & empresa do mesmo ramo com relacdo de
coligagao ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em
todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise
juridica prévia (art. 160)

10.9. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data
de aplicagdo da sangdo, informar e manter atualizados os dados relativos as
sangoes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de
Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161)

As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declara¢ado de inidoneidade para licitar

ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISAO ADMINISTRATIVA

11.1. O Contrato podera ser rescindido administrativamente nos casos e na forma
previstos nos Artigos 137/139 da Lei Federal n® 14.133/21 e suas alteragdes;

11.2. Incidindo a Contratada nas infragées consignadas nos itens | a IX do Artigo 137
da Lei Federal n° 14.133/21, e suas alteragdes, Lei n° 13.278/02 e Decreto n° 62.100/22,
a Prefeitura podera declarar o Contrato rescindido, perdendo a Contratada, em beneficio
da Prefeitura, a Garantia depositada sem direito a qualquer indenizagéo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO RECEBIMENTO

12.1. Cabe ao responsavel pela Fiscalizacao, inspecionar as obras concluidas, lavrando
o Termo de Recebimento Provisorio. Esse recebimento se dara em 15 (quinze) dias da
comunicagado escrita. A lavratura do Termo se fard em processo a parte e especifico para
este fim.

12.2. O Termo de Recebimento Definitivo do objeto do contrato devera ser lavrado no
prazo de 90 (noventa) dias contados do Termo de Recebimento Provisorio, ficando a
Contratada, nesse prazo, obrigada a fazer a suas custas, as reparagdes solicitadag pela
Fiscalizagéo. '

12.3. O recebimento provisério ou definitivo, ndo exclui responsabilidade civil goela
solidez e seguranga da obra, nem a ético — profissional pela perfeita execugdq do
Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA ESPECIFICACAO

13.1. Os trabalhos deverao observar os Projetos e atender as especificagbes proprias,
com utilizagédo de técnica especializada em obras da espécie.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA FISCALIZACAO

14.1. A Prefeitura sera representada pelo Engenheiro Fiscal indicado, o qual mantera
todos os contatos com a Contratada e determinara as providéncias necessarias podendo
embargar as obras, rejeita-las no todo ou em parte, e determinar o que deve ser refeito.

14.2. A Contratada é representada, na execucdo do Contrato, pelo seu preposto aceito
pela Prefeitura.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS EQUIPAMENTOS

15.1. Fica vinculado ao presente Contrato, todo o equipamento especializado e
aparelhamentos técnicos necessarios e apropriados a boa execugao das obras.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS ELEMENTOS INTEGRANTES

16.1. Integram o Processo: Memaria de Calculo, Projetos, Tabela de Custos Unitarios
(Infraestrutura Urbana) sem desoneragdo data base janeiro/2023, Tabela de Custos
Unitarios (Edificacdo) sem desoneragdo data base janeiro/2023, Diretrizes de projetos
para drenagem superficial, Especificacbes para obras de pavimentacéo, Especificacoes
para sondagem e relatério técnico de fundacéo e solo, Diretrizes executivas de servigos
para obras de drenagem superficial, Diretrizes executivas de servigos para galerias de
aguas pluviais-tubulagoes, Diretrizes executivas de servigos para obras de canais e obras
de detencdo / retengéo, Planilha de Orgamento e Cronograma Fisico-financeiro e Minuta
do Contrato, constantes do processo, e independentemente de transcrigao, ficam fazendo
parte integrante deste contrato as demais normas pertinentes ao assunto, bem como os
Decretos n°s 11.002/74, 15.704/79, 23.404/87 e 27.335/88.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1. O presente contrato regula-se pela Lei Federal n.° 14.133/21 e suas alteragdes,
Lei Municipal n.° 13.278/02 e Decreto Municipal n.° 62.100/22, sendo que os casos
omissos serdo, também, resolvidos pela Legislagao ora citada. Subsidiariamente, apl
se-d0 os principios gerais de direito, bem como, o artigo n.° 618 do Caodigo Civil Brasilgi

Municipal n.° 14.094/06), o qual devera ser consultado por ocasido de sua assinatura.

17.3. Para a execugao deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doagdo, compensacgdo, vantagens financeiras ou nao financeiras ou
beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgéo, seja de
forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele nao
relacionadas, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da
mesma forma, conforme Decreto n.° 56.633 de 24 de novembro de 2.015.




CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

17.4. Fica eleito o Foro da Fazenda Publica da Capital do Estado de Sao Paulo, para
dirimir qualquer questdo decorrente do presente contrato, com renuncia expressa de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em
03 (trés) vias de igual teor e forma, ap6s terem lido 0 mesmo, na presenca das 02 (duas)
testemunhas, ao final assinadas.

Séao Paulo, (5 de Ocdzr7 820 de 2023.
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F 4- REFEILTURA
ARCOS MO IRO
SECRETARIO MUNICIPAL

SIURB

g |

CONJRATADA
RAMON AGUILERA PERTIJIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
NELSON RAMON AGUILERA JINIOR
SOCIO ADMINISTRADOR

TESTEM AS:
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