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TERMO DE CONTRATO N° 310/SIURB/23
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6022.2023/0001456-8
LICITAGAO: TOMADA DE PREGOS N° 001/23/SIURB

OBJETO: CONTRATAGAO DE PROJETO BASICO, PROJETO EXECUTIVO E
SERVICOS AMBIENTAIS DA RUA DOMINIQUE LAGRU, ALT. N° 71 E PRACA
ZAPHIRA VIEIRA LEITE, COMPREENDENDO CONTENGCAO DE TALUDE,
DRENAGEM SUPERFICIAL E GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: SYSTEM ENGENHARIA S/S LTDA.

VALOR: R$ 320.835,24 (TREZENTOS E VINTE MIL OITOCENTOS E TRINTA E
CINCO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)

PRAZO: 06 (SEIS) MESES

Pelo presente termo, de um lado a PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO
PAULO, neste ato representada peloSenhor Secretario da Secretaria Municipal de
Infraestrutura Urbana e Obras, Senhor MARCOS MONTEIRO adiante designada
simplesmente PREFEITURA e, de outro, a empresa SYSTEM ENGENHARIA S/S
LTDA., sediada na Rua dos Jacintos, n° 245 - Mirandépolis - Sdo Paulo-SP,
devidamente inscrita no CNPJ sob o n° 50.751.429/0001-99, neste ato
representada pelo Senhor JOAO ANTONIO DESENZI, RG n° 4.677.870 SSP/SP,
CPF n° 875.251.518-49, adiante designada simplesmente CONTRATADA, de
acordo com despacho autorizatério exarado pelo Senhor Secretario da Secretaria
Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, em doc. SEI 094178986, do
processo administrativo n° 6022.2023/0001456-8, publicado no Diario Oficial da
Cidade de Sao Paulo de 29/11/2023, resolvem as partes celebrar o presente
Contrato, que se regera pelas disposicbes da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho
de 1993 e suas alteracdes, Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002,
Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto Municipal n°.
48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal n° 50.977, de 06 de novembro
de 2009, Portarian® 02/SIURB-G/2009, publicada no DOC de 10/01/09, e pelas
seguintes clausulas:
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Clausula Primeira - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

1.1. Constitui objeto deste Contrato a CONTRATAGAO DE PROJETO BASICO,
PROJETO EXECUTIVO E SERVICOS AMBIENTAIS DA RUA DOMINIQUE
LAGRU, ALT. N° 71 E PRAGCA ZAPHIRA VIEIRA LEITE,
COMPREENDENDO CONTENGAO DE TALUDE, DRENAGEM
SUPERFICIAL E GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS, obrigando-se a
CONTRATADA a executa-los de acordo com o Edital de TOMADA DE
PRECOS N° 001/23/SIURB e Termo de Referéncia que instruiuo Edital,
Planilha de Orgamento de Custos Basicos pela contratada (doc. SEI
087637400) e demais elementos que compdem o processo administrativo
mencionado no predmbulo deste Contrato, os quais passam a integrar este
instrumento.

1.2. Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificagbes e
Elementos Técnicos constantesdo processo de licitagdo, a Ordem de Inicio,
Cronograma Fisico-Financeiro, A.R.T., e, mediante termo aditivo, quaisquer
modificagdes que venham a ocorrer.

Clausula Segunda - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. Os trabalhos serdo executados na forma de execugéao indireta, sob o regime
de empreitada por preco global.

Clausula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1. O valor do presente Contrato é de R$ 320.835,24 (trezentos e vinte mil
oitocentos e trinta e cinco reais e vinte e quatro centavos) Data-base:
JANEIRO/2023.

3.2. As despesas correspondentes onerardo a dotagdo orgamentaria n°
22.10.17.451.3008.5.013.44903900.00 do orcamento vigente, suportadas
pela Nota de Empenho n°119919/2023 no valor de R$ 56.513,57
(cinquenta e seis mil, quinhentos e treze reais e cinquenta e sete
centavos).

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera
observado o principioda anualidade orgamentaria.

Clausula Quarta - DO PRAZO E CRONOGRAMA

4.1. O prazo para execugdo dos servigos sera de 06 (seis) meses, a contar da
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data fixada na Ordem de Inicio, quesera expedida pela Prefeitura.

4.1.1. O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal
8.666/93, mediante Termode Aditamento.

4.2. Os servigos deverao ser iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados
da Ordem de Inicio.

4.3. \Verificada a necessidade de alteragdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogacdo de prazo,que envolva modificagdo do Cronograma, este devera
ser refeito e apresentado a Fiscalizagéo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a
Contratada, no caso do ndo atendimento desta disposi¢do, na multa estipulada
noitem 11.1.5 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

Clausula Quinta - DA ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS

5.1. Acontratada devera apresentar a Secretaria Municipal de Infraestrutura urbana
e Obras - SIURB, no prazode 05 (cinco) dias uteis, contados da assinatura
deste Contrato, a seguinte documentacao necessaria a emissao da Ordem de
Inicio de Servigos:

a) ART - Anotagdo de Responsabilidade Técnica referente aos servigos,
quando necessario;

5.2. A recusa ou o ndo comparecimento no prazo assinalado na convocagéo serao
considerados inexecugao total do objeto contratual e ensejaréo a aplicagéo da
penalidade prevista no item 11.1.3 da Clausula Décima-Primeira deste
Contrato.

5.3. Apos verificada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras -
SIURB a regularidade toda adocumentagédo, os servigos objetivados ser&o
solicitados a contratada mediante a emissdo de Ordem de Inicio, que passara
a integrar este contrato e na qual sera definida a data de inicio da execugao
dos servigos, respeitada a vigéncia contratual.

Clausula Sexta - DOS PRECOS E REAJUSTES

6.1. O preco para execugdo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

6.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necesséarias a
execucdo dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

6.2. Eventuais materiais e servicos nio previstos neste Edital e seus Anexos, e
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gue sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados
utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

6.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composi¢gdo dos custos
novos acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios
JAN/2023, sobre os quais incidira a variagcao entre o “valor totaldos custos
basicos proposto” e o valor total dos custos basicos “orgado” constante do
orgamento daPrefeitura e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este nao
ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.I.
referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

6.2.2. Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os pregos
dos servigos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com
base nos precos praticados pelo mercado, retroagidos & data base da
Tabela de Custos Unitarios, citada no item anterior, utilizando-se como
deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier
a substitui-lo), sobre os quais incidira a variagdo entre o “valor total dos
custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado”
constante do orgamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.l. proposto, desde
que este ndo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto
ultrapassar o B.D.l.referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa
remuneracido pela adequada e perfeita execugdo dos servicos e pelo
pagamento dos encargos sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucao do contrato.

Os pregos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimenio ao
estabelecido nas normasfederais e municipais pertinentes porque o prazo de
execugado dos servigos € inferior a 01 (um) ano.

Autorizada a prorrogacgéo, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o
periodo de 01 (um) ano, desdeque sem culpa da Contratada, serao aplicaveis
as disposicoes legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n° 10.192/01,
Decreto n° 48.971/07.

6.5.1. Sera utilizado o indice de Precos ao Consumidor — IPC, apurado pela
Fundacgdo Instituto de Pesquisas Econémicas — FIPE, conforme
estabelecido na Portaria SF/389/2017.

6.5.2. O marco inicial para o computo do periodo de reajuste sera a data base da
Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n° 10.192/2001, e 0
primeiro reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato;




6.6.

CiDADE DE

SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBARNA E OBRAS

As condi¢des ou a periodicidade dos reajustes de pregcos anteriormente
estipuladas poderdovira ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de
normas federais ou municipais que disponham de forma diversa sobre a
matéria.

Clausula Sétima - DA MEDICAO

7.1.

7.2.

7.3.

A medicdo mensal dos servicos executados devera ser requerida pela
Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro
dia (til posterior ao periodo de execucdo dos servigos.

O valor de cada medicéo sera apurado com base nas quantidades de servigos
executados no periodo e aplicacdo dos custos contratuais, e sobre este
incidira o percentual de BDI ofertado pela Contratada.

A medicdo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo
quinto dia a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execugao dos
servicos.

7.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagdo liberara para

7.4.

7.5.

7.6.

pagamento a parte inconteste da medigéo dos servigos executados.

No processamento de cada medigdo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097,
de 08 de dezembrode 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°.
47.350/06 e Portaria SF n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera,
obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletronica Fiscal, devendo o ISS -
Imposto Sobre Servigos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei
Municipal n°. 13.476/02, alterada pelas Leis 13.701/03, 14.125/05, 14.256/08,
14.449/07, 14.865/08, 115.406/11, 16.757/17 e 16.898/18, e regulamentada
pelos Decretos Municipais n°44.022/03 e 52.610/11. Fica o responsavel
tributario independentemente da retencdo do ISS, obrigado a recolher o
imposto integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da
legislacéo, eximida,neste caso, a responsabilidade do prestador deservicos.

A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medicdo, comprovar o
pagamento das contribuigdes sociais, mediante a apresentagcéo da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico —FGTS - e
Informacdes a Previdéncia Social — GFIP — e a Guiade Previdéncia Social —
GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados a Nota Fiscal
Eletrénica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

A medicao final dos servigos somente serda encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas aspendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas
ao objeto do contrato.
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Clausula Oitava - DO PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico
Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

8.2. O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na
Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme
estabelecido no Decreto n° 51.197 de 23/01/2010,a 30 (trinta) dias corridos,
contados da data final do adimplemento decada parcela, observadas as
disposigdes da Portaria SF 045/94.

8.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por
parte do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se
a sua contagem a partir da data em que estas foremcumpridas.

8.3. Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrera a compensagao financeira estabelecida no item 1 da
Portaria SF n° 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado
pelo Contratado.

83.1. Para fins de calculo da compensacgéo financeira, o valor do principal
devido sera reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragéo
basica da caderneta de poupanca e de juros simples nomesmo percentual
de juros incidentes sobre a caderneta de poupanca para fins de
compensagdo damora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se,
para tanto, o periodo correspondente a data prevista para o pagamento e
aqueladata em que o pagamento efetivamente ocorreu.

8.4. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades
contratuais, nem implicard na aceitagdo dos servigos.

Clausula Nona - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

9.1. O objeto do contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo
com as condicdes contratuais e demais documentos que fizerem parte do
ajuste.

9.2. A Fiscalizacdo, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicara o
fato a autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de
base a lavratura do Termo de Recebimento Provisério.

9.2.1. O responsavel pela fiscalizagdo notificara a contratada para lavratura do
Termo de Recebimento Provisério.

9.3. O Termo de Recebimento Provisério devera ser lavrado pelo responsavel por
seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado e
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assinado pelas partes, dentro dos 15 (quinze) dias da comunicagéao escrita da
Contratada.

No decorrer do prazo de observagdo, estabelecido em 90 (noventa) dias
corridos contados da lavratura do Termo de Recebimento Provisorio, a
Administracdo Municipal providenciarda a designacdo de Comissdo de
Recebimento, para lavrar Termo de Vistoria e, verificada a adequacgao do objeto
aos termos contratuais e decorrido o referido prazo, lavrar Termo de
Recebimento Definitivo, mediante a apresentacdo, pela CONTRATADA, da
Certiddo Negativa de Débito, referente a matricula da obra junto ao Instituto
Nacional de Seguridade Social - INSS.

A responsabilidade da Contratada pela qualidade e corre¢géo dos servicos
elaborados, bem como por suaadequagao a legislacao e as técnicas vigentes
a época da sua execugdo, subsistirda na forma da lei, mesmo apos seu
Recebimento Definitivo, podendo ser convocada a qualquer momento para
resolucéo de problemas oriundos dos trabalhos contratados.

9.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer

momento, para resolu¢do dosproblemas oriundos do projeto, corregéo de
detalhes construtivos, esclarecimentos de omissdes de falhas de
especificagdes e etc., até a conclusdo e recebimento definitivo baseadas
nos servigos objeto do Contrato.

Clausula Décima - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS

PARTES

10.1.

10.2.

A fiscalizagdo dos trabalhos sera feita pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura urbana e Obras - SIURB. No documento correspondente a
Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que ficara responsavel
pela Fiscalizagdo, o qual mantera todos os contatos com a Contratada e
determinara as providéncias necessarias, podendo rejeitar os servicos
realizados no todo ou em parte e determinar o quedeve ser refeito.

COMPETE A CONTRATADA:

10.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugéo dos

servicos, que deverdo ser efetuados de acordo com o estabelecido nas
normas deste Edital, documentos técnicos fornecidos, normas da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas e a legislagdo em vigor, assim
como pelos danosdecorrentesda realizagdo dos referidos trabalhos.

10.2.2. A Contratada devera comunicar a Fiscalizag&o, no prazo de 5 (cinco) dias,
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10.2.4.

10.2.5.

10.2.6.

10.2.7.

10.2.8.

10.2.9.
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a contar da data fixada na Ordem de Inicio, o seu preposto que, uma vez
aceito pela Prefeitura, a representara na execucaodo Contrato.

O preposto ndo podera ser substituido sem prévia anuéncia da
Prefeitura.

Manter, na diregcdo dos trabalhos, preposto aceito pela PREFEITURA.

Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja permanéncia
for julgada inconvenientepela PREFEITURA.

Refazer, as suas expensas, os servicos executados em desacordo com o
estabelecido neste Contrato e os que apresentem defeito de material ou
vicio de execucao.

Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos e demais
provas estabelecidas em normas técnicas oficiais, sempre que
solicitados pela PREFEITURA, para atestar a qualidade e as
caracteristicas dos materiais utilizados nos servigos executados.

Mandar executar, a critério da fiscalizagcdo, por sua conta, no prazo
estabelecido pela PREFEITURA, o controle tecnolégico dos servigos
contratados, por firma especializada, indicada pela CONTRATADA e
aprovada pela Administragdo, sob pena de se configurar a inexecugao
parcial do contrato.

Quando necessario, utilizar tecnologia de fiscalizagdo por monitoramento
mediante o uso de imagens por cameras e de mapeamento
georreferenciado.

10.2.9.1. Mensalmente, as imagens gravadas no periodo, deverao ser

gravadas em midia eletrdnica cronologicamente identificada, e
entregues a fiscalizagdo do Contrato, para custédia e
disponibilizagdo ao Tribunal de Contas do Municipio, quando
solicitadas, nos termos do quedispde a Resolugao 07/2016 — TCM
de 22/09/2016.

10.2.9.2. A Contratada, durante todo o periodo de vigéncia do contrato,

devera manter sob sua custodia, de forma organizada e atualizada,
copia das midias mencionadas no item 10.2.9.1.

10.2.10. A inexisténcia ou falta de apresentagéo de qualquer dos documentos ou

informacdes de que tratamo subitem 10.2.9.1., quando devidamente
credenciados, sujeitara os responsaveis as penalidades legais.

10.2.11. Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais,
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10.2.15.

10.2.16.

10.2.17.

10.2.18.

10.2.19.
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resultantes da execugao do contrato, bem como por todas as despesas
necessarias a realizacdo dos servigcos, custos com fornecimento de
materiais, mao de obra e demais despesas indiretas.

Responder pelo cumprimento das normas de seguranga do trabalho,

devendo exigir de seus funcionarios o uso dos equipamentos de prote¢éo
individual.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, os servicos que tenham vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugao ou dos materiais empregados.

Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente a
PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execugdo do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade, a fiscalizagdo ou acompanhamento pela
PREFEITURA, do desenvolvimento dos servigos deste Contrato.

Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os documentos
necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento
Provisorio e/ou Definitivo, sob pena de incidir na multa pelo
descumprimento de clausula contratual, conforme Clausula Décima
Primeira deste instrumento.

Manter durante toda a execugado do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes por ela assumidas, todas as condigbes de habilitagdo e
qualificacdo apresentadas por ocasido do procedimento licitatorio.

Manter durante toda execucado do contrato, os profissionais indicados, por
ocasido da licitagdo, parafins de comprovagéo de capacitagéo técnico-
profissional, admitindo-se sua substituicdo, mediante prévia aprovagao
da PREFEITURA, por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior.

Apresentar a competente Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART,
guando necessario;

As despesas decorrentes de acidente de trabalho, incluindo as relativas
aos empregados de subcontratadas, ndo cobertas pelo seguro, correrao
por conta da CONTRATADA.

10.3. COMPETE A PREFEITURA, por meio da Fiscalizagao:

10.3.1.

Fornecer 8 CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao inicio
dos trabalhos.




10.3.2.

10.3.3.

10.3.4.

10.3.5.
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Esclarecer, prontamente, as duvidas que lhe sejam apresentadas pela
CONTRATADA.

Expedir, por escrito, as determinacdes e comunicagdes dirigidas a
CONTRATADA.

Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros.

Promover, com a presenga da CONTRATADA, as medi¢bes dos servigos
executados e encaminhar amesma para pagamento.

10.3.5.1. Na falta de interesse da CONTRATADA em participar da

10.3.6.

10.3.7.

10.3.8.

10.3.9.

10.3.10.

elaboracdo da medicdo a mesma devera ser processada pela
fiscalizacao.

Transmitir, por escrito, as instrugbes sobre modificacdes de planos de
trabalho, projetos,especificagdes, prazos e cronograma.

Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.

Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagdo definitiva,
verificando a perfeita execugaoe o atendimento das especificagdes, bem
como solucionar os problemas executivos.

Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagcdes deste Contrato e das
disposicdes legais que oregem.

Registrar na "Caderneta".

a) a veracidade dos registros feitos pela CONTRATADA,;

b) seu juizo sobre o andamento dos trabalhos, comportamento do preposto

e do pessoal;

c) outros fatos ou observagdes cujo registro se tornem convenientes.

10.3.11.

Manter custodiado, de forma organizada e atualizada, cépia das imagens
gravadas mensalmente, conforme disposto no item 10.2.9.1, para
disponibilizagdo ao Tribunal de Contas do Municipio, quando solicitadas,
nos termos do que dispde a Resolugédo 07/2016 — TCM de 22/09/2016.

Clausula Décima Primeira - DAS PENALIDADES

11.1. Pelo descumprimento das obrigagtes assumidas a Contratada estara sujeita
as penalidadesprevistas noCapitulo IV, Secao Il, da Lei Federal n°. 8666/93
e suas alteragdes, Lei Municipaln®. 13.278/02, Decreto Municipal n°44.279/03
e Portaria n°. 24/SIURB-G/2020 publicada no DOC de 10/09/2020, estando
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sujeita ainda as seguintes multas, cujo calculo tomara por base o valor do
contrato reajustado nas mesmas bases do ajuste:

11.1.1.

11.1.2.

11.1.3.

Adverténcia ;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso
no inicio das obras e / ouservigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos,
sob pena de rescisao contratual;

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua
inexecucao total;

11.1.3.1. A inexecucéo total do contrato podera ensejar sua rescisdo nos

11.1.4.

termos dos artigos 77 a 80da Lei n°. 8666/93 atualizada, podendo
a empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar com a
AdministracdoPublica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda,
se for 0 caso, ser declarada inidénea.

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecucao parcial;

11.1.4.1. A inexecucao parcial do contrato podera ensejar sua rescisao nos

11.1.5.

11.1.6.

11:1:7:

termos dos artigos 77 a 80da Lei n°. 8666/93 atualizada, podendo
a empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar com a
Administragdo Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda,
serfor o caso, ser declarada inidénea.

Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem n&o
cumpridoda Clausula 10.2do Contrato;

Muita de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer
o(s) servico(s) considerado(s) pela fiscalizagdo mal executado(s),
independente da obrigagdo de refazimento do(s) servigo(s), nas
condicdes estipuladas nestecontrato;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso
na(s) etapa(s) do cronograma contratual;

11.1.7.1. A empresa adequara somente o cronograma financeiro com os

11.1.8.

11.1.9.

valores ofertados em sua proposta.

Multa de 0,1% (um décimo por cento), apds o 5° dia util, por dia de
atraso na entrega do pedido de medig&o, sobre o valor previsto para
desembolso para o0 més correspondente no cronograma vigente;

Multa de 0,1% (um décimo por cento) apds o 20° dia util, por dia de
atraso na assinatura da medigéo pelo Responsavel Técnico, sobre o
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valor previsto para desembolso para o més correspondente no
cronograma vigente;

11.1.10. Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% ( dois virgula

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

cinco por cento ) sobre o valor total do contrato;

O néo cumprimento dos requisitos previstos nos incisos | e Il do artigo 6°, do
Decreto 50.977de 06 de novembro de 2009, sujeitara o contratado a pena de
rescisdo do contrato, com fundamento nos incisosll elll do artigo 78 e da
aplicacdo das penalidades previstas nos artigos86 a 88 da Lei Federal
8.666/93 e da sancdo administrativa de proibicdo de contratar com a
Administragdo Publica por um periodo de até3 anos, com base no inciso V,
do § 8° do artigo72 da Lei 9.605/98, sem prejuizo das implicagdes de ordem
criminal.

As multas eventualmente aplicadas serao irreversiveis, mesmo que os atos
ou fatos que as originaram sejam reparados.

As multas previstas ndo tém carater compensatorio, mas meramente
moratorio, e consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA
da reparagdo de eventuais danos, perdas ou prejuizos que seuato tenha
acarretado.

A abstengdo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades
contidas no instrumento contratuale neste Edital, ndo importa em rentincia ao
seu exercicio.

A aplicagdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a
possibilidade de aplicagédo das demais, bem como das penalidades previstas

na Lei n.° 8.666/93 e suas alteracoes e na Lei Municipal n.° 13.278/02,
regulamentada pelo Decreto Municipal n° 44.279/03, no que couber,

Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serao
obrigatoriamente considerados como inexecucéo total do instrumento.

O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei
10.734/89, Decreto 31.503/92, e alteragdes subsequentes.

As importdncias relativas as multas serdo descontadas do primeiro
pagamento a que tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido
processo legal, nos termos do artigo 54 e seguintes do Decreto 44.279/03.

Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua
perda, respondera a CONTRATADA pela diferenca apurada.

A Contratada estara sujeita, ainda, as sancdes penais previstas Lei
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Federal n°. 14.133/2021.

Clausula Décima Segunda - DA GARANTIA

12.1. Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigacdes previstas neste
contrato, a CONTRATADA prestou garantia no valor de R$16.041,77
(dezesseis mil, quarenta e um reais e setenta e sete centavos).

12.2. A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da
CONTRATADA, respeitadas as modalidades previstas nas Disposicoes
Especificas do Edital.

12.3. Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera
convocada a reforgar a garantia, noprazo maximo de 3 (irés) dias uteis, de
forma a que corresponda sempre a mesma porcentagem de 5% (cinco por
cento) do novo valor contratual, sendo que o ndo cumprimento desta
exigéncia ensejara a aplicagdo de penalidade prevista neste Contrato.

12.4. Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada sera,
mediante requerimento, devolvida a CONTRATADA.

Clausula Décima Terceira - DA RESCISAO

13.1. Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA nao podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia
autorizacao escrita da Prefeitura.

13.2. Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelagdo judicial ou extrajudicial, aqueles
previstos no artigo 78 e incisos da Lei Federal n° 8.666/93 e paragrafo tnico
do artigo 29 da Lei Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo6° do Decreto
n° 48.184, de 13 de marco de 2007.

13.3. Na hipétese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste
ato, os direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal
8.666/93.

Clausula Décima Quarta -DAS ALTERACOES DO CONTRATO

14.1. Toda e qualquer alteragdo contratual devera ser previamente justificada por
escrito e autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por
Termo de Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou

servico.
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14.2. A CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos pregos e nas mesmas
condigbes contratuais, os acréscimos ou supressées que lhe forem
determinados, nos termos da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteragdes.

14.3. No caso de supressoes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos
no local dos trabalhos serdopagos pelos pregos de aquisi¢do, devidamente
comprovados.

14.4. A execucgéo dos servicos novos acrescidos por termo aditivo sé devera ser
iniciada pela CONTRATADA quando da expedi¢édo da respectiva autorizagao
e assinatura do respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

Clausula Décima Quinta - DA SUBCONTRATACAO

15.1. A Contratada, na execugéo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, poderasubcontratar partes das obras e servigos até o
limite de 30% do valor inicial do contrato, desde que préviae expressamente
autorizado pela Autoridade Competente.

15.2. A Subcontratacdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada
por autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de
aditamento, lavrado no processo original.

Clausula Décima Sexta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

16.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execugéo do
contrato, podera ensejar,a critério da PREFEITURA, suspensé&o ou resciséo
do ajuste.

16.2. Na hipdtese de suspensdo, o prazo contratual recomegara a correr, pelo
lapso de tempo quefaltava para sua complementacéo, mediante a expedicao
da Ordem de Reinicio.

Clausula Décima Sétima - DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1. Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar
ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se
comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta propriaguanto
por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doag@o, compensacao,
vantagens financeiras ou ndo financeiras ou beneficios de qualquer espécie
que constituam pratica ilegal ou de corrupgéo, seja de forma diretaou indireta
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quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele néo relacionada,
devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da
mesma forma.

17.2. As alteragdes contratuais obedecerao ao disposto na Lei Federal n° 8.666/93
e alteracoes posteriores.

17.3. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo,
mais precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para
dirimir eventual controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira
a qualquer outro, por mais privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo
em 03 (trés) vias de igual teore forma, apos terem lido do mesmo, na presenga das
02 (duas) testemunhas ao final assinadas.

S30 Paulo, L> de &Lstmb,\,g de 2023.

SECRETARIO
SIURB

CONTRATADA
SYSTEM ENGENHARIA S/S LTDA.
JOAO ANTONIO DESENZI
SOCIO- ADMINISTRADOR

TESTEMUNHAS:




