CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

CONTRATO N° 321/SIURB/23

PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI n° 6022.2023/0007131-6

MODALIDADE: CONTRATAGAO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAGAO EM REGIME

EMERGENCIAL

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.

CONTRATADA: FP PROJETOS EMPREENDIMENTOS LTDA.

OBJETO: INTERVENGCAO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA REALIZAGAO DE
OBRAS PARA CONTENGAO DE TALUDE, RECOMPOSICAO DE GABIAO
E SERVICOS COMPLEMENTARES NA TRAVESSA MANOEL BLASCO,
ALTURA DO N° 18 - FAZENDA DA JUTA - SUBPREFEITURA
SAPOPEMBA.

VALOR: R$15.579.567,81 (quinze milhdes, quinhentos e setenta e nove mil,

quinhentos e sessenta e sete reais e oitenta e um centavos)

PRAZO: 01 (UM) ANO

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por
intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, CNPJ sob n°
46.392.171/00001-04, e seu secretario, Senhor MARCOS MONTEIRO adiante designada
simplesmente PREFEITURA e, de outro, a empresa FP PROJETOS EMPREENDIMENTOS
LTDA., sediada na Rua Coronel Irineu de Castro, n° 504, Jardim Andlia Franco - Sdo
Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o n° 15.009.784/0001-96, neste ato representado pelo Sécio
Administrador Senhor BRUNO RIBEIRO FURTADO, portador do RG n° 28.889.316-5
SSP/SP, inscrito no CPF sob o n° 298.805.968-38, adiante designado simplesmente
CONTRATADA, de acordo com parecer juridico doc. SElI n° 094267821 e despacho
autorizatério exarado pela Autoridade Competente da Secretaria de Municipal de
Infraestrutura Urbana e Obras, em doc. SEl n° 094268532, do Processo SEl| n°
6022.2023/0007131-6, publicado no Didrio Oficial da Cidade de Sao Paulo em 04/12/2023,
resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regera pelas disposicdes da Lei
Federal n°. 14.133 de 1° de abril 2021 e alteragdes posteriores, Lei Municipal n°. 13.278, de
07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 62.100, de 27 de dezembro de 2.022, Decreto
Municipal n° 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal n° 50.977, de 06 de
novembro de 2009, Portaria n° 02/SIURB-G/2009, publicada no DOC.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto deste Contrato a INTERVENGCAO, EM CARATER
EMERGENCIAL, PARA REALIZAGAO DE OBRAS PARA CONTENCAO DE
TALUDE, RECOMPOSIGAO DE GABIA E SERVIGOS
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COMPLEMENTARES NA TRAVESSA MANOEL BLASCO ALTURA DO N°
18 - FAZENDA DA JUTA - SUBPREFEITURA SAPOPEMBA.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. As obras serao executadas no regime de empreitada por pregos unitarios, pelos pregos
constantes do Orgamento e da Tabela de Pregos Unitarios SIURB de JULHO/2023 SEM
DESONERAGCAO, juntados ao processo.

2.2. Nesses precos estao compreendidas todas as despesas necessarias a realizagao do
objeto do Contrato, inclusive as despesas com materiais, mao de obra, equipamentos, taxas,
bonificacbes, despesas diretas e indiretas, encargos trabalhistas, securitarios,
previdenciarios, fiscais e comerciais, bem como, despesas com medi¢do, locomogéao, placas
de identificagdo das obras, ensaios qualitativos conforme normas vigentes e quaisquer
outras despesas necessarias, tendo em vista o objeto do Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

3.1. O horario de execucao das obras e servicos & de 24 horas de trabalho diario, conforme
as necessidades dos servicos e das determinacdes da Fiscalizacdo.

3.2. A contratada sera notificada e devera as suas expensas reparar, corrigir, remover,
reconstituir ou substituir no todo ou em parte dentro do prazo que for estipulado pela
Prefeitura, o objeto do Contrato em que se verificarem eventuais vicios, defeitos ou
incorrecdes constatadas pela Fiscalizagdo, resultantes da execugdo ou dos materiais
empregados.

3.3. A Contratada é responsavel por eventuais danos que vier a causar a Prefeitura ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucgéo do Contrato, ndo excluindo essas
responsabilidades a Fiscalizagdo ou acompanhamento do érg3o interessado.

3.4. De acordo com a Resolucdo n° 425 — CONFEA, a Contratada devera apresentar a
competente Anotagdo de Responsabilidade Técnica ART, dentro de 15 (quinze) dias
corridos da data da assinatura do Contrato.

3.5. A Contratada devera manter preposto, aceito pela Prefeitura, no local da obra ou
servigo, para arepresenta-lo na execugao do Contrato.
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CLAUSULA QUARTA — DO VALOR-VERBA

4.1. O valor do presente Contrato é de R$15.579.567,81 (quinze milhdes, quinhentos e
setenta e nove mil, quinhentos e sessenta e sete reais e oitenta e um centavos).

4.2. A despesa correspondente sera suportada pela dotacdo orcamentdria n°
22.10.17.451.3008.5.013.44905100.00, do orgcamento vigente, suportada pela Nota de
Empenho n° 123.067/2023, no valor de R$950.396,18 (novecentos e cinquenta mil,
trezentos e noventa e seis reais e dezoito centavos), disposta em doc. SEl n°
095179124, respeitado o principio da anualidade orgamentaria.

CLAUSULA QUINTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

5.1. O prego para execugio deste objeto, serd aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.
5.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a execugao

dos servicos, bem como as despesas da CONTRATADA.

5.2. Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste instrumento e seus Anexos, e que
sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a Tabela
de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

5.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composicdo dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB - data base
JULHO/2023 SEM DESONERAGAO, sobre os quais incidira a variacdo entre o “valor total
dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado” constante do
orcamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este nao ultrapasse o B.D.I.
referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, sera adotado o B.D..
referencial.

5.2.2, Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os precos dos
servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos precos
praticados pelo mercado, retroagidos a data base da Tabela de Custos Unitarios, citada
na subclausula 4.2.1.retro, utilizando-se como deflator o indice estabelecido na Portaria
SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre os quais incidird a variagdo entre o
“valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado” constante
do orcamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este ndo ultrapasse o
B.D.l. referencial. Se o B.D.I proposto ultrapassar o B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.I.
referencial.

5.3. Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneragéo
pela adequada e perfeita execugéo dos servigos e pelo pagamento dos encargos sociais e
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execuc¢ao do contrato.

54. Os precos contratuais ndo serao reajustados, em cumprimento ao estabelecido
nas normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execugéo dos servicos é
inferior a 01 (um) ano. ; e~

-
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CLAUSULA SEXTA - DA MEDICAO

6.1. A medicdo mensal dos servicos executados devera ser requerida pela
Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util posterior
ao periodo de adimplemento de cada parcela.

6.2. O valor de cada medigdo sera apurado com base nas quantidades de servigos
executados no periodo e aplicagdo dos pregos contratuais.

6.3. A medicao devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto
dia a partir do primeiro dia Gtil posterior ao periodo de execug¢ao dos servicos.

6.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagdo liberara para pagamento a parte
inconteste da medicdo dos servigos executados.

6.4. No processamento de cada medigao, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de
08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n° 53.151/12 e IN -
SF/SUREM N° 12 de 29 de julho de 2017, a Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar
a Nota Eletronica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser recolhido de acordo
com o disposto na Lei Municipal n°. 13.476, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei
14 865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsavel tributario independentemente da
retencgdo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos legais
na conformidade da legislagdo, eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador de
servigos.

6.5. A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medicdo, comprovar o
pagamento das contribuigdes sociais, mediante a apresentagdo da Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS — e Informagdes a Previdéncia Social
— GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos empregados
vinculados a Nota Fiscal Eletrénica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

6.6. A medicao final dos servigos somente sera encaminhada a pagamento quando

resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto do
contrato.

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO-INICIO

7.1 O prazo para execucao das obras é de 01 (um) ano, contado a partir de 01/12/2023.

7.2 E vedada a prorrogacgdo do ajuste, de acordo com o Art. 75, inciso VIII da Lei Federal
14.133/22.

CLAUSULA OITAVA — DAS MEDICOES E PAGAMENTOS

8.1 Mediante requerimentos mensais apresentados a Prefeitura pela Contratada, serdo
efetuadas as respectivas medi¢gées com base nas quantidades d icos executados no
periodo.
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CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO

9.1 Os pregos unitarios contratuais nao serdo reajustados. Essa condi¢do podera vir a ser
alterada, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou municipais, que disponham
de forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o
Contratado que:

a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano & Administragdo ou
ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucao total do contrato;
d) deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;

e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

f) nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagéo exigida para a contratagao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

h) apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracdo falsa durante a dispensa eletrdnica ou execucgéo do contrato;

i) fraudar a contratagao ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratagao;

I) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

10.2. Serao aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas acima descritas
as seguintes sangoes:

i) Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugéo parcial do contrato, sempre
que nao se justificar a imposi¢éo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei);

ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas b, c, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a
imposigcéo de penalidade mais grave (art. 156, §4°, da Lei);

i) Declaracado de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas h, i, j, k e | do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas b,
¢, d, e, fe g, que justifiquem a imposigao de penalidade mais grave (art. 156; §5°, da Lei)

iv) Multa: E
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(a) moratéria de 1% ( um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

(b) compensatéria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecucéo total do objeto;

10.3. A aplicagdo das sancgdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese
alguma, a obrigagéo de reparagéao integral do dano causado a Contratante (art. 156, §9°)

10.4. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a multa (art. 156, §7°).

10.4.1. Antes da aplicagao da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157)

10.4.2. Se a multa aplicada e as indeniza¢gdes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse
valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art.
156, §8°).

10.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do
recebimento da comunicagédo enviada pela autoridade competente.

10.5. A aplicagéo das sanc¢des realizar-se-a em processo administrativo que assegure
o contraditorio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no
caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

10.6. Na aplicacdo das sanc¢des serdo considerados (art. 156, §1°)

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagéo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos orgaos de controle.

10.7. Os atos previstos como infragbes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou
em outras leis de licitacdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei (art. 159).

10.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos neste Contrato ou para provocar confusédo patrimonial, e, nesse caso, todos os
efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serao estendidos aos seus administradores
e socios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou & empresa do
mesmo ramo com relagéo de coligagédo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de
analise juridica prévia (art. 160).

10.9. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data

de aplicagdo da sancéao, informar e manter atualizados os dados relativos as sangoes por /&

ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Ini
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Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no
ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161).

As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar
ou contratar sédo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISAO ADMINISTRATIVA

11.1. O Contrato podera ser rescindido administrativamente nos casos e na forma
previstos nos Artigos 137/139 da Lei Federal n® 14.133/22 e suas alteracoes;

11.2. Incidindo a Contratada nas infrages consignadas nos itens | a IX do Artigo 137
da Lei Federal n° 14.133/22, e suas alteracgoes, Lei n° 13.278/02 e Decreto n° 62.100/22, a
Prefeitura podera declarar o Contrato rescindido, perdendo a Contratada, em beneficio da
Prefeitura, a Garantia depositada sem direito a qualquer indenizacéo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO RECEBIMENTO

12.1. Cabe ao responsavel pela Fiscalizagdo, inspecionar as obras concluidas,
lavrando o Termo de Recebimento Provisorio. Esse recebimento se dara em 15 (quinze)
dias da comunicagéo escrita. A lavratura do Termo se fara em processo a parte e especifico
para este fim.

12.2. O Termo de Recebimento Definitivo do objeto do contrato devera ser lavrado no
prazo de 90 (noventa) dias contados do Termo de Recebimento Provisério, ficando a
Contratada, nesse prazo, obrigada a fazer a suas custas, as reparacoes solicitadas pela
Fiscalizacao.

12.3. O recebimento provisério ou definitivo, ndo exclui responsabilidade civil pela
solidez e seguranca da obra, nem a ético — profissional pela perfeita execucdo do Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA ESPECIFICACAO

13.1. Os trabalhos deverao observar os Projetos e atender as especificagdes préprias,
com utilizagdo de técnica especializada em obras da espécie.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA FISCALIZACAO

14.1. A Prefeitura sera representada pelo Engenheiro Fiscal indicado, o qual mantera
todos os contatos com a Contratada e determinara as providéncias necessarias podendo
embargar as obras, rejeita-las no todo ou em parte, e determinar o que deve ser refeito.




CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

14.2. A Contratada é representada, na execucéo do Contrato, pelo seu preposto aceito
pela Prefeitura.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS EQUIPAMENTOS

15.1. Fica vinculado ao presente Contrato, todo o equipamento especializado e
aparelhamentos técnicos necessarios e apropriados a boa execugdo das obras.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS ELEMENTOS INTEGRANTES

16.1. Integram o Processo: Memaria de Calculo, Projetos, Tabela de Custos Unitarios
(Infraestrutura Urbana) sem desoneragao data base julho/2023, Tabela de Custos Unitarios
(Edificagdo) sem desoneracao data base julho/2023, Diretrizes de projetos para drenagem
superficial, Especificacbes para obras de pavimentagdo, Especificagées para sondagem e
relatério técnico de fundacdo e solo, Diretrizes executivas de servigos para obras de
drenagem superficial, Diretrizes executivas de servigos para galerias de aguas pluviais-
tubulagdes, Diretrizes executivas de servigos para obras de canais e obras de detencao /
retencdo, Planilha de Orgamento e Cronograma Fisico-financeiro e Minuta do Contrato,
constantes do processo, e independentemente de transcricdo, ficam fazendo parte
integrante deste contrato as demais normas pertinentes ao assunto, bem como os Decretos
n°s 11.002/74, 15.704/79, 23.404/87 e 27.335/88.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS DISPOSICOES FINAIS

171. O presente contrato regula-se pela Lei Federal n.° 14.133/22 e suas alteracdes,
Lei Municipal n.® 13.278/02 e Decreto Municipal n.° 62.100/22, sendo que 0s casos 0missos
serdo, também, resolvidos pela Legislag@o ora citada. Subsidiariamente, aplicar-se-ao os
principios gerais de direito, bem como, o artigo n.° 618 do Cédigo Civil Brasileiro.

17.2. Constitui condigéo para a celebragdo deste contrato, a inexisténcia de registros
em nome da adjudicataria no “Cadastro Informativo Municipal — CADIN MUNICIPAL” (Lei
Municipal n.° 14.094/06), o qual devera ser consultado por ocasido de sua assinatura.

17.3. Para a execugao deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem
quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento,
doacéo, compensacao, vantagens financeiras ou néo financeiras ou beneficios de qualquer
espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgéo, seja de forma direta ou indireta
quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele néo relacionadas, devendo garantir,
ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma, conforme Decreto n.°
56.633 de 24 de novembro de 2015.

17.4. Fica eleito o Foro da Fazenda Publica da Capital do Estado de S&o Paulo, para
dirimir qualquer questdo decorrente do presente contrato, com renuncia expressa de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03
(trés) vias de igual teor e forma, apés terem lido o mesmo, na presenca das 02 (duas)
testemunhas, ao final assinadas.

Sso Paulo, L4 de Qe aembag de 2023.
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/ﬁRE FEITURA
MARCOS MONT
SECRETARI

FP PROJETOS EMPREENDIMENTOS LTDA.
BRUNO RIBEIRO FURTADO
SOCIO-ADMINISTRADOR

TESTEMUNHAS:

Marco Antonio Zito Am@@r

R F. 887 891-9
SIURB
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