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CONTRATO N2 361/SIURB/23

PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI n? 6022.2023/0005118-8

MODALIDADE: CONTRATAGCAO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAGAO EM REGIME EMERGENCIAL.
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.

CONTRATADA: MATHESIS ENGENHARIA & CONSTRUCAO LIMITADA

OBJETO: INTERVENCAO EM CARATER EMERGENCIAL, PARA REALIZACAO DE OBRAS PARA
CONTENCAO DE TALUDE E RECOMPOSICAO DA MARGEM DO CORREGO BARRO
BRANCO X RUAS DAS ROLINHAS — SUBPREFEITURA JABAQUARA.

VALOR: R$ 20.290.949,55 (VINTE MILHOES, DUZENTOS E NOVENTA MIL NOVECENTOS E
QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)

PRAZO: 01 (UM) ANO

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por
intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, CNPJ sob n?
46.392.171/00001-04, e seu Secretdrio, Senhor MARCOS MONTEIRO adiante designada
simplesmente PREFEITURA e, de outro, a empresa MATHESIS ENGENHARIA E CONSTRUCAO
LIMITADA, sediada na Rua da Meméria, n2 89, Vila Assung¢do, CEP 09030-110 - Santo André/sP,
inscrita no CNPJ sob o n2 03.302.648/0001-00, neste ato representado pelo Sécio Administrador,
Sr. JOEL DUARTE DE SOUZA, portador do RG n? 13.017.521-3, inscrito no CPF n2 053.718.408-26,
adiante designado simplesmente CONTRATADA, de acordo com parecer juridico doc. SEI n2
089428309 e despacho autorizatério exarado pela Autoridade Competente da Secretaria de
Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, em doc. SEI n2 089428626, do Processo SEI n®
6022.2023/0005118-8, publicado no Didrio Oficial da Cidade de Sdo Paulo em 13/09/2023,
resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regerd pelas disposi¢des da Lei Federal n2.
14.133 de 12 de abril 2021 e alteracdes posteriores, Lei Municipal n2. 13.278, de 07 de janeiro de
2002, Decreto Municipal n2. 62.100, de 27 de dezembro de 2.022, Decreto Municipal n2. 48.184 de
13 de marco de 2007, Decreto Municipal n? 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n®
02/SIURB-G/2009, publicada no DOC.
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto deste Contrato a INTERVENGAO EM CARATER EMERGENCIAL, PARA
REALIZACAO DE OBRAS PARA CONTENCAO DE TALUDE E RECOMPOSICAO DA MARGEM DO
CORREGO BARRO BRANCO X RUAS DAS ROLINHAS — SUBPREFEITURA JABAQUARA.

CLAUSULA SEGUNDA — DO REGIME DE EXECUCAO

2.1. As obras serdo executadas no regime de empreitada por pregos unitdrios, pelos precos
constantes do Orgamento e da Tabela de Precos Unitarios SIURB de JANEIRO/2023 SEM
DESONERACAO, juntados ao processo.

2.2. Nesses precos estdo compreendidas todas as despesas necessarias a realizacdo do objeto do
Contrato, inclusive as despesas com materiais, mao de obra, equipamentos, taxas,
bonificacdes, despesas diretas e indiretas, encargos trabalhistas, securitarios,
previdenciarios, fiscais e comerciais, bem como, despesas com medicdo, locomogao, placas
de identificacdo das obras, ensaios qualitativos conforme normas vigentes e quaisquer
outras despesas necessdrias, tendo em vista o objeto do Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

3.1. O horéario de execug¢do das obras e servigos é de 24 horas de trabalho diario, conforme as
necessidades dos servicos e das determinagdes da Fiscalizago.

3.2. A contratada serd notificada e deverd as suas expensas reparar, corrigir, remover,
reconstituir ou substituir no todo ou em parte dentro do prazo que for estipulado pela
Prefeitura, o objeto do Contrato em que se verificarem eventuais vicios, defeitos ou
incorre¢des constatadas pela Fiscalizacdo, resultantes da execug¢do ou dos materiais
empregados.

3.3. A Contratada é responsavel por eventuais danos que vier a causar a Prefeitura ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do Contrato, ndo excluindo essas
responsabilidades a Fiscalizacdo ou acompanhamento do érgdo interessado.

3.4. De acordo com a Resolucdo n® 425 — CONFEA, a Contratada devera apresentar a competente
Anotacdo de Responsabilidade Técnica ART, dentro de 15 (quinze) dias corridos da data da

assinatura do Contrato.

3.5. A Contratada devera manter preposto, aceito pela Prefeitura, no local da obra ou servigo,
para arepresenta-lo na execugdo do Contrato.

CLAUSULA QUARTA — DO VALOR-VERBA

4.1. O valor do presente Contrato é de R$ 20.290.949,55 (vinte milhdes, duzentos e noventa
mil novecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos).
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4.2. A despesa correspondente serd suportada pela dotagdo orcamentaria n°
22.10.17.451.3008.5.013.44903900.00, do orcamento vigente, suportada pelas Notas de
Empenho n2 120972/2023, no valor de RS 237.771,22 (duzentos e trinta e sete mil
setecentos e setenta e um reais e vinte e dois centavos) e n° 120978/2023 no valor de RS
62.228,78 (sessenta e dois mil duzentos e vinte e oito reais e setenta e oito centavos)
dispostas em doc. SEI n2 095693521 e 095693622.

CLAUSULA QUINTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

5.1. O prego para execugdo deste objeto, serd aquele constante da Proposta da Contratada, parte

integrante do respectivo instrumento contratual.

5.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessdrias a execug¢ao dos

servicos, bem como as despesas da CONTRATADA.

5.2. Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste instrumento e seus Anexos, € que sejam
imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a Tabela de

Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

5.2.1. Serad adotada como referéncia, para efeito de composi¢cdo dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitdrios SIURB - data base
JANEIRO/2023 — SEM DESONERAGAO, sobre os quais incidird a variagdo entre o
“valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos
orcado” constante do orgamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.l. proposto, desde
que este ndo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o

B.D.l. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

5.2.2. Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os pregos dos
servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos
precos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da Tabela de Custos
Unitarios, citada na subcldusula 4.2.1.retro, utilizando-se como deflator o indice
estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre os
quais incidird a variacdo entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o
valor total dos custos bdsicos orgado” constante do orgamento da Prefeitura e,
ainda, o B.D.l. proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o

B.D.| proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, serd adotado o B.D.I. referencial.
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5.3. Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneragdo pela

5.4.

adequada e perfeita execucdo dos servigos e pelo pagamento dos encargos sociais e

trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execu¢do do contrato.

Os precos contratuais ndo serao reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas normas
federais e municipais pertinentes porque o prazo de execu¢do dos servicos € inferior a 01

(um) ano.

CLAUSULA SEXTA - DA MEDICAO

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

A medic3o mensal dos servicos executados deverd ser requerida pela Contratada, junto ao
protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de

adimplemento de cada parcela.

0 valor de cada medicdo serad apurado com base nas quantidades de servicos executados no

periodo e aplicagdo dos pregos contratuais.

A medi¢do deverad ser liberada pela Fiscalizagdo no méximo até o décimo quinto dia a partir

do primeiro dia Util posterior ao periodo de execugdo dos servigos.

6.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagdo liberara para pagamento a parte

inconteste da medicdo dos servigos executados.

No processamento de cada medicdo, nos termos da Lei Municipal n2. 14.097, de 08 de
dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n2. 53.151/12 e IN - SF/SUREM
N2 12 de 29 de julho de 2017, a Contratada deverd, obrigatoriamente, apresentar a Nota
Eletronica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser recolhido de acordo com o
disposto na Lei Municipal n2. 13.476, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei 14 865,
de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsavel tributario independentemente da retencdo
do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos legais na
conformidade da legislacdo, eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador de

Servicos.

A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medigdo, comprovar o pagamento das
contribui¢cdes sociais, mediante a apresentacdo da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Servigo — FGTS — e Informagdes a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia
de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados a Nota Fiscal

Eletronica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT)-
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6.6. A medicdo final dos servicos somente serd encaminhada a pagamento quando resolvidas

todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto do contrato.

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO-INICIO
7.1 O prazo para execugdo das obras é de 01 (um) ano, contado a partir de 12/09/2023.

7.2 E vedada a prorrogagdo do ajuste, de acordo com o Art. 75, inciso VIl da Lei Federal
14.133/21.

CLAUSULA OITAVA — DAS MEDICOES E PAGAMENTOS

8.1 Mediante requerimentos mensais apresentados a Prefeitura pela Contratada, serao
efetuadas as respectivas medicdes com base nas quantidades de servicos executados no
periodo.

CLAUSULA NONA — DO REAJUSTAMENTO

9.1 Os precos unitarios contratuais ndo serdo reajustados. Essa condicdo podera vir a ser
alterada, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou municipais, que disponham de
forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado

que:
a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou
ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucdo total do contrato;
d) deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;

e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

f)  ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratagdo,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem
motivo justificado;

h) apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaraco falsa durante a dispensa eletronica ou execug¢do do contrato;

i)  fraudar a contrata¢do ou praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;
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j)  comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratagdo;
)  praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.

Serdo aplicadas ao responsdvel pelas infragdes administrativas acima descritas as
seguintes sangoes:

i) Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre
que nao se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, §2¢, da Lei);

i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas b, ¢, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §42, da Lei);

iii) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas h, i, j, k e | do subitem acima deste Contrato, bem como nas
alineas b, ¢, d, e, f e g, que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156,
§59, da Lei)

iv) Multa:

(a) moratdria de 1% ( um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

(b) compensatéria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso
de inexecugdo total do objeto;

A aplicacdo das sangBes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacdo de reparagdo integral do dano causado a Contratante (art. 156, §99)

10.4. Todas as sancbes previstas neste Contrato poder&o ser aplicadas cumulativamente com a

10.5.

multa (art. 156, §72).

10.4.1. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias lteis, contado da data de sua intimagdo (art. 157)

10.4.2.Se a multa aplicada e as indeniza¢des cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda
desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada
judicialmente (art. 156, §82).

10.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo méximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do
recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade competente.

A aplicacdo das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no
caput e paragrafos do art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declaracao de inidoneidade para licitar ou

contratar.
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Na aplicagdo das sangbes serdo considerados (art. 156, §19):

a) anatureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstincias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) aimplantacdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas
e orientacgdes dos 6rgdos de controle.

Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n? 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitagdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como
atos lesivos na Lei n? 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos
mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na
referida Lei (art. 159)

A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos 0s
efeitos das sancGes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e
sécios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo
ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de
andlise juridica prévia (art. 160)

O Contratante deverd, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
aplicagdo da sangdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangbes por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito
do Poder Executivo Federal. (Art. 161)

As san¢bes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n? 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISAO ADMINISTRATIVA

11.1.

11.2.

O Contrato podera ser rescindido administrativamente nos casos e na forma previstos nos
Artigos 137/139 da Lei Federal n® 14.133/21 e suas alteragoes;

Incidindo a Contratada nas infragdes consignadas nos itens | a IX do Artigo 137 da Lei
Federal n° 14.133/21, e suas alteracdes, Lei n° 13.278/02 e Decreto n® 62.100/22, a
Prefeitura podera declarar o Contrato rescindido, perdendo a Contratada, em beneficio da
Prefeitura, a Garantia depositada sem direito a qualquer indenizagao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO RECEBIMENTO
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12.1. Cabe ao responsdvel pela Fiscalizacdo, inspecionar as obras concluidas, lavrando o Termo
de Recebimento Provisorio. Esse recebimento se dara em 15 (quinze) dias da comunicagao
escrita. A lavratura do Termo se fard em processo a parte e especifico para este fim.

12.2. O Termo de Recebimento Definitivo do objeto do contrato devera ser lavrado no prazo de
90 (noventa) dias contados do Termo de Recebimento Provisério, ficando a Contratada,
nesse prazo, obrigada a fazer a suas custas, as reparagdes solicitadas pela Fiscalizagao.

12.3. O recebimento provisério ou definitivo, ndo exclui responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra, nem a ético — profissional pela perfeita execucao do Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA ESPECIFICACAO

13.1. Os trabalhos deverdo observar os Projetos e atender as especificagbes proprias, com
utilizacdo de técnica especializada em obras da espécie.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA FISCALIZACAO

14.1. A Prefeitura serd representada pelo Engenheiro Fiscal indicado, o qual mantera todos os
contatos com a Contratada e determinaré as providéncias necessarias podendo embargar
as obras, rejeita-las no todo ou em parte, e determinar o que deve ser refeito.

14.2. A Contratada é representada, na execucdo do Contrato, pelo seu preposto aceito pela
Prefeitura.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS EQUIPAMENTOS

15.1. Fica vinculado ao presente Contrato, todo o equipamento especializado e aparelhamentos
técnicos necessarios e apropriados a boa execugdo das obras.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS ELEMENTOS INTEGRANTES

16.1. Integram o Processo: Memdria de Cdlculo, Projetos, Tabela de Custos Unitarios
(Infraestrutura Urbana) sem desoneragdo data base janeiro/2023, Tabela de Custos Unitdrios
(Edificacdo) sem desoneragdo data base janeiro/2023, Diretrizes de projetos para drenagem
superficial, Especificagdes para obras de pavimentagao, Especificacbes para sondagem e relatorio
técnico de fundagdo e solo, Diretrizes executivas de servicos para obras de drenagem superficial,
Diretrizes executivas de servicos para galerias de dguas pluviais-tubulagdes, Diretrizes executivas
de servicos para obras de canais e obras de detencdo / retengdo, Planilha de Orgamento e
Cronograma Fisico-financeiro e Minuta do Contrato, constantes do processo, e
independentemente de transcri¢do, ficam fazendo parte integrante deste contrato as demais
normas pertinentes ao assunto, bem como os Decretos n°s 11.002/74, 15.704/79, 23.404/87 e
27.335/88.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS DISPOSICOES FINAIS
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17.1. O presente contrato regula-se pela Lei Federal n.2 14.133/21 e suas alteragles, Lei
Municipal n.2 13.278/02 e Decreto Municipal n.2 62.100/22, sendo que 0s casos Omissos serao,
também, resolvidos pela Legislagdo ora citada. Subsidiariamente, aplicar-se-do os principios gerais
de direito, bem como, o artigo n.2 618 do Cddigo Civil Brasileiro.

17.2. Constitui condigdo para a celebragdo deste contrato, a inexisténcia de registros em nome
da adjudicataria no “Cadastro Informativo Municipal — CADIN MUNICIPAL” (Lei Municipal n.?
14.094/06), o qual devera ser consultado por ocasido de sua assinatura.

17.3. Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer
que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagdo,
compensacio, vantagens financeiras ou ndo financeiras ou beneficios de qualquer espécie que
constituam pratica ilegal ou de corrupgdo, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato, ou de outra forma a ele ndo relacionadas, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e
colaboradores ajam da mesma forma, conforme Decreto n.2 56.633 de 24 de novembro de 2.015.

17.4. Fica eleito o Foro da Fazenda Publica da Capital do Estado de S3o Paulo, para dirimir
qualquer questdo decorrente do presente contrato, com rentncia expressa de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (trés)
vias de igual teor e forma, apds terem lido o mesmo, na presenca das 02 (duas) testemunhas, ao
final assinadas.

~

Sayaulo,@ Lde deagmbrS  de 2023.
- _._.,:"//- . //"'1
/ PREFEITURA
ARCOS MONTEI
SECRETARIO MUN
SIURB

MATHESIS ENGENHARIA S CTONSTRUCAO LIMITADA
JOELOUARTE DE SOUZA
SOCIO-ADMINISTRADOR
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