PREFEITURA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA URBANA
E OBRAS

CONTRATO N¢ 434/SIURB/23

PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI n2 6022.2023/0004877-2

MODALIDADE: CONTRATAGAO DIRETA POR DISPENSA DE LICITACAO EM REGIME EMERGENCIAL.
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.

CONTRATADA: MATHESIS ENGENHARIA & CONSTRUGAO LIMITADA

OBJETO: INTERVENCAO EM CARATER EMERGENCIAL, PARA REALIZACAO DE OBRAS PARA
CONTENCAO DAS MARGENS DO CORREGO LOCALIZADO NA RUA RAIMUNDO
MACHADO, ALTURA DO N° 340 E SERVICOS COMPLEMENTARES — SUBPREFEITURA
ERMELINO MATARAZZO.

VALOR: R$ 36.708.134,16 (TRINTA E SEIS MILHOES SETECENTOS E OITO MIL CENTO E TRINTA E
QUATRO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

PRAZO: 01 (UM) ANO.

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por
intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, CNPJ sob n®
46.392.171/00001-04, e seu Secretario, Senhor MARCOS MONTEIRO adiante designada
simplesmente PREFEITURA e, de outro, a empresa MATHESIS ENGENHARIA E CONSTRUCAO
LIMITADA, sediada na Rua da Meméria, n2 89, Vila Assung¢do, CEP 09030-110 - Santo André/sP,
inscrita no CNPJ sob o n2 03.302.648/0001-00, neste ato representado pelo Sécio Administrador,
Sr. JOEL DUARTE DE SOUZA, portador do RG n2 13.017.521-3, inscrito no CPF n2 053.718.408-26,
adiante designado simplesmente CONTRATADA, de acordo com parecer juridico doc. SEI n2
088799964 e despacho autorizatério exarado pela Autoridade Competente da Secretaria de
Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, em doc. SEI n® 088800267, do Processo SEl n®
6022.2023/0004877-2, publicado no Didrio Oficial da Cidade de Sdo Paulo em 25/08/2023,
resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regera pelas disposi¢des da Lei Federal n2.
14.133 de 12 de abril 2021 e alteracdes posteriores, Lei Municipal n2. 13.278, de 07 de janeiro de
2002, Decreto Municipal n2. 62.100, de 27 de dezembro de 2.022, Decreto Municipal n2. 48.184 de
13 de marco de 2007, Decreto Municipal n? 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n?
02/SIURB-G/2009, publicada no DOC.
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1

Constitui objeto deste Contrato a INTERVENCAO EM CARATER EMERGENCIAL, PARA
REALIZACAO DE OBRAS PARA CONTENCAO DAS MARGENS DO CORREGO LOCALIZADO NA
RUA RAIMUNDO MACHADO, ALTURA DO N° 340 E SERVICOS COMPLEMENTARES -
SUBPREFEITURA ERMELINO MATARAZZO.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1.

2.2,

As obras serdo executadas no regime de empreitada por pregos unitarios, pelos pregos
constantes do Orcamento e da Tabela de Pregos Unitarios SIURB de JANEIRO/2023 SEM
DESONERACAO, juntados ao processo.

Nesses precos estdo compreendidas todas as despesas necessarias a realizacao do objeto do
Contrato, inclusive as despesas com materiais, mdo de obra, equipamentos, taxas,
bonificagbes, despesas diretas e indiretas, encargos trabalhistas, securitarios,
previdenciarios, fiscais e comerciais, bem como, despesas com medig¢do, locomogao, placas
de identificacdo das obras, ensaios qualitativos conforme normas vigentes e quaisquer
outras despesas necessarias, tendo em vista o objeto do Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

O hordrio de execucdo das obras e servicos é de 24 horas de trabalho didrio, conforme as
necessidades dos servicos e das determinagdes da Fiscalizagdo.

A contratada sera notificada e devera as suas expensas reparar, corrigir, remover,
reconstituir ou substituir no todo ou em parte dentro do prazo que for estipulado pela
Prefeitura, o objeto do Contrato em que se verificarem eventuais vicios, defeitos ou
incorrecdes constatadas pela Fiscalizagdo, resultantes da execu¢do ou dos materiais
empregados.

A Contratada é responsdvel por eventuais danos que vier a causar a Prefeitura ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execugio do Contrato, ndo excluindo essas
responsabilidades a Fiscalizagdo ou acompanhamento do 6rgdo interessado.

De acordo com a Resolucdo n° 425 — CONFEA, a Contratada devera apresentar a competente
Anotacdo de Responsabilidade Técnica ART, dentro de 15 (quinze) dias corridos da data da
assinatura do Contrato.

A Contratada deverda manter preposto, aceito pela Prefeitura, no local da obra ou servigo,
para arepresentd-lo na execugdo do Contrato.

CLAUSULA QUARTA — DO VALOR-VERBA AN

4.1.

O valor do presente Contrato € de RS 36.708.134,16 (trinta e seis milhdes setecentos e
oito mil cento e trinta e quatro reais e dezesseis centavos).
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4.2. A despesa correspondente sera suportada pela dotagdo orgamentdria n°
22.10.17.451.3008.5.013.44905100.00, do orcamento vigente, suportada pela Nota de
Empenho n? 121069/2023, no valor de RS 300.000,00 (trezentos mil reais), disposta em
doc. SEI n2 095769589.

CLAUSULA QUINTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

5.1. O prego para execugdo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da Contratada, parte

5.2.

integrante do respectivo instrumento contratual.

5.1.1.

O valor total oferecido remunerard todas as despesas necessarias a execugao dos

servigcos, bem como as despesas da CONTRATADA.

Eventuais materiais e servicos nao previstos neste instrumento e seus Anexos, e que sejam

imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a Tabela de

Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

5.2.1.

5.2.2.

Sera adotada como referéncia, para efeito de composicdo dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB - data base
JANEIRO/2023 — SEM DESONERACAO, sobre os quais incidira a variagdo entre o
“valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos
orcado” constante do orcamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.l. proposto, desde
que este ndo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o

B.D.l. referencial, sera adotado o B.D.l. referencial.

Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitdrios, os pregos dos
servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos
precos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da Tabela de Custos
Unitdrios, citada na subcldusula 4.2.1.retro, utilizando-se como deflator o indice
estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre os
quais incidird a variacdo entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o
valor total dos custos bdasicos or¢ado” constante do orgamento da Prefeitura e,
ainda, o B.D.l. proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o

B.D.l proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

5.3. Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a tnica e completa remuneragdo pela

adequada e perfeita execu¢do dos servicos e pelo pagamento dos encargos sociais e

trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo do contrato.
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5.4. Os precos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas normas
federais e municipais pertinentes porque o prazo de execuc¢do dos servigos € inferior a 01

(um) ano.

CLAUSULA SEXTA - DA MEDICAO

6.1. A medicdo mensal dos servigos executados devera ser requerida pela Contratada, junto ao
protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia Util posterior ao periodo de

adimplemento de cada parcela.

6.2. O valor de cada medicdo sera apurado com base nas quantidades de servicos executados no

periodo e aplicacdo dos pregos contratuais.

6.3. A medicdo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia a partir

do primeiro dia util posterior ao periodo de execugdo dos servigos.

6.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizacdo liberara para pagamento a parte

inconteste da medig¢do dos servigos executados.

6.4. No processamento de cada medicdo, nos termos da Lei Municipal n®. 14.097, de 08 de
dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n2. 53.151/12 e IN - SF/SUREM
N2 12 de 29 de julho de 2017, a Contratada deverd, obrigatoriamente, apresentar a Nota
Eletronica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser recolhido de acordo com o
disposto na Lei Municipal n2. 13.476, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei 14 865,
de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsavel tributdrio independentemente da retengao
do 1SS, obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais acréscimos legais na
conformidade da legislagdo, eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador de

Servigos.

6.5. A CONTRATADA deverd, ainda, no processo de medigdo, comprovar o pagamento das
contribui¢des sociais, mediante a apresentacdo da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Servigo — FGTS — e Informagdes a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia
de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados a Nota Fiscal

Eletrdnica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT). N2

6.6. A medicdo final dos servicos somente serd encaminhada a pagamento quando resolvidas
todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto do contrato.
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CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO-INICIO

7.1 O prazo para execucdo das obras é de 01 (um) ano, contado a partir de 24/08/2023.

7.2 E vedada a prorrogacdo do ajuste, de acordo com o Art. 75, inciso VIl da Lei Federal
14.133/21.

CLAUSULA OITAVA — DAS MEDICOES E PAGAMENTOS

8.1 Mediante requerimentos mensais apresentados a Prefeitura pela Contratada, serdo
efetuadas as respectivas medi¢des com base nas quantidades de servigos executados no
periodo.

CLAUSULA NONA — DO REAJUSTAMENTO

9.1 Os pre¢os unitarios contratuais ndo serdo reajustados. Essa condicdo podera vir a ser
alterada, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou municipais, que disponham de
forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n? 14.133, de 2021, o Contratado
que:

a) dercausa ainexecugdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou
ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) dercausa ainexecucdo total do contrato;
d) deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;

e) n3o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

f)  ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da contratagdo sem
motivo justificado;

h) apresentar declaragdo ou documentacdao falsa exigida para o certame ou prestar
declarac¢do falsa durante a dispensa eletrdnica ou execugdo do contrato;

i)  fraudar a contratacdo ou praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;
j)  comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratacdo;

\




10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.
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[)  praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013.

Serdo aplicadas ao responsdvel pelas infragdes administrativas acima descritas as
seguintes sancdes:

i) Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre
gue ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §22, da Lei);

i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas b, c, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §49, da Lei);

iii) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas h, i, j, k e | do subitem acima deste Contrato, bem como nas
alineas b, ¢, d, e, f e g, que justifiquem a imposi¢cdo de penalidade mais grave (art. 156,
§59, da Lei)

iv) Multa:

(a) moratéria de 1% ( um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
(b) compensatdria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso
de inexecucdo total do objeto;
A aplicacdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacdo de reparagdo integral do dano causado a Contratante (art. 156, §92)

Todas as sancdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, §79).

10.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(guinze) dias uteis, contado da data de sua intimacgao (art. 157)

10.4.2.Se a multa aplicada e as indenizagGes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda

desse valor, a diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada
judicialmente (art. 156, §82).

10.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do
recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

A aplicagdo das sangGes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no
caput e paragrafos do art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar.

X2z
Na aplicacdo das sancBes serdo considerados (art. 156, §19): NS

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
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10.8.

10.9.
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b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) aimplantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas
e orientacdes dos dérgdos de controle.

Os atos previstos como infragcdes administrativas na Lei n? 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitacdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como
atos lesivos na Lei n? 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos
mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na
referida Lei (art. 159)

A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os
efeitos das sang¢des aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e
socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo
ramo com relacdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos o0s casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de
analise juridica prévia (art. 160)

O Contratante deverd, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicacdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito
do Poder Executivo Federal. (Art. 161)

As sancbes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n2 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISAO ADMINISTRATIVA

11.1.

11.2.

O Contrato podera ser rescindido administrativamente nos casos e na forma previstos nos
Artigos 137/139 da Lei Federal n® 14.133/21 e suas alteragGes;

Incidindo a Contratada nas infragdes consignadas nos itens | a IX do Artigo 137 da Lei
Federal n° 14.133/21, e suas altera¢des, Lei n° 13.278/02 e Decreto n° 62.100/22, a
Prefeitura podera declarar o Contrato rescindido, perdendo a Contratada, em beneficio da
Prefeitura, a Garantia depositada sem direito a qualquer indenizacao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO RECEBIMENTO

12.1.

Cabe ao responsavel pela Fiscalizagdo, inspecionar as obras concluidas, lavrando o Termo
de Recebimento Provisodrio. Esse recebimento se dara em 15 (quinze) dias da comunicagdo
escrita. A lavratura do Termo se fara em processo a parte e especifico para este fim.
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12.2. O Termo de Recebimento Definitivo do objeto do contrato devera ser lavrado no prazo de
90 (noventa) dias contados do Termo de Recebimento Provisdrio, ficando a Contratada,
nesse prazo, obrigada a fazer a suas custas, as reparag0es solicitadas pela Fiscalizagao.

12.3. O recebimento provisorio ou definitivo, ndo exclui responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra, nem a ético — profissional pela perfeita execugdo do Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA ESPECIFICACAO

13.1. Os trabalhos deverdo observar os Projetos e atender as especificagdes proprias, com
utilizacdo de técnica especializada em obras da espécie.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA FISCALIZACAO

14.1. A Prefeitura sera representada pelo Engenheiro Fiscal indicado, o qual mantera todos os
contatos com a Contratada e determinara as providéncias necessarias podendo embargar
as obras, rejeita-las no todo ou em parte, e determinar o que deve ser refeito.

14.2. A Contratada é representada, na execug¢do do Contrato, pelo seu preposto aceito pela
Prefeitura.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS EQUIPAMENTOS

15.1. Fica vinculado ao presente Contrato, todo o equipamento especializado e aparelhamentaos
técnicos necessarios e apropriados a boa execugdo das obras.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS ELEMENTOS INTEGRANTES

16.1. Integram o Processo: Memoria de Calculo, Projetos, Tabela de Custos Unitarios
(Infraestrutura Urbana) sem desoneracdo data base janeiro/2023, Tabela de Custos Unitdrios
(Edificagdo) sem desoneragdo data base janeiro/2023, Diretrizes de projetos para drenagem
superficial, Especificagdes para obras de pavimentagdo, Especificagcdes para sondagem e relatdrio
técnico de fundagdo e solo, Diretrizes executivas de servigos para obras de drenagem superficial,
Diretrizes executivas de servicos para galerias de dguas pluviais-tubulagdes, Diretrizes executivas
de servicos para obras de canais e obras de detengdo / retencdo, Planilha de Orgcamento e
Cronograma Fisico-financeiro e Minuta do Contrato, constantes do processo, e
independentemente de transcricdo, ficam fazendo parte integrante deste contrato as demais
normas pertinentes ao assunto, bem como os Decretos n°s 11.002/74, 15.704/79, 23.404/87 e
27.335/88.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS DISPOSICOES FINAIS

N P
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17.1. O presente contrato regula-se pela Lei Federal n.2 14.133/21 e suas alteragdes, Lei
Municipal n.2 13.278/02 e Decreto Municipal n.2 62.100/22, sendo que 0s casos 0mMissos serao,
também, resolvidos pela Legislacdo ora citada. Subsidiariamente, aplicar-se-3o os principios gerais
de direito, bem como, o artigo n.2 618 do Cadigo Civil Brasileiro. -
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17.2. Constitui condi¢do para a celebragdo deste contrato, a inexisténcia de registros em nome
da adjudicataria no “Cadastro Informativo Municipal — CADIN MUNICIPAL” (Lei Municipal n.2
14.094/06), o qual deverd ser consultado por ocasido de sua assinatura.

17.3. Para a execugdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer
que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doagdo,
compensacgdo, vantagens financeiras ou ndo financeiras ou beneficios de qualquer espécie que
constituam pratica ilegal ou de corrupcio, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste
contrato, ou de outra forma a ele ndo relacionadas, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e
colaboradores ajam da mesma forma, conforme Decreto n.2 56.633 de 24 de novembro de 2.015.

17.4. Fica eleito o Foro da Fazenda Publica da Capital do Estado de S3o Paulo, para dirimir
qualquer questdo decorrente do presente contrato, com rentincia expressa de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03 (trés)
vias de igual teor e forma, apos terem lido 0 mesmo, na presenga das 02 (duas) testemunhas, ao
final assinadas.

Sao e,aulo ‘36\ de thbﬁ MDLE de 2023.

SIURB

MATHESIS ENGENHA W&
JOEL DUARTE DE SOUZA
SOCIO-ADMINISTRADOR
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