CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

CONTRATO N° 442/SIURB/23
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N° 6022.2023/0005921-9

MODALIDADE: CONTRATAGAO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAGAO EM REGIME
EMERGENCIAL

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: FORMULA INC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

OBJETO: INTERVENGAO, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA REALIZAGAO DE
OBRAS PARA CONTENCAO DE TALUDE NA MARGEM DO CORREGO GUARATIBA,
NO TRECHO SITUADO NA TRAVESSA DOS SERINGAIS, ALTURA DO N° 87 -
SUBPREFEITURA GUAIANASES.

VALOR: R$ 12.853.712,77 (DOZE MILHOES OITOCENTOS E CINQUENTA E TRES MIL
SETECENTOS E DOZE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)

PRAZO: 01 (UM) ANO

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por
intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, CNPJ sob n°
46.392.171/00001-04, e seu secretario, Senhor MARCOS MONTEIRO adiante designada
simplesmente PREFEITURA e, de outro, a empresa FORMULA INC EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA., sediada na Rua Doutor Renato Paes de Barros, n° 33, sala 11, box
2, Sao Paulo-SP, inscrita no CNPJ sob o n° 57.182.115/0001-61, neste ato representado
pelo Sécio Administrador Senhor PAULO VICENTE VIEIRA LOPES, portador do RG n°
34.970.137-4 SSPISP, inscrito no CPF sob o n° 364.122.538-82, adiante designado
simplesmente CONTRATADA, de acordo com parecer juridico doc. SEl n° 091718613 e
despacho autorizatério exarado pela Autoridade Competente da Secretaria de Municipal de
Infraestrutura Urbana e Obras, em doc. SEI n° 091745534, do Processo SEl n°
6022.2023/0005921-9, publicado no Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo em 19/10/2023,
resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regera pelas disposi¢bes da Lei
Federal n°. 14.133 de 1° de abril 2021 e alteragbes posteriores, Lei Municipal n°. 13.278, de
07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 62.100, de 27 de dezembro de 2.022, Decreto
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Municipal n°. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal n° 50.977, de 06 de
novembro de 2009, Portaria n° 02/SIURB-G/2009, publicada no DOC.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.4. Constitui objeto deste Contrato a INTERVENGAO, EM CARATER EMERGENCIAL,
PARA REALIZAGAO DE OBRAS PARA CONTENGCAO DE TALUDE NA MARGEM DO
CORREGO GUARATIBA, NO TRECHO SITUADO NA TRAVESSA DOS SERINGAIS,
ALTURA DO N° 87 — SUBPREFEITURA GUAIANASES.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAQ

2.1. As obras serdo executadas no regime de empreitada por pregos unitarios, pelos
pregos constantes do Orgamento e da Tabela de Pregos Unitarios SIURB de JANEIRO/2023
SEM DESONERAGAQO, juntados ao processo.

2.2. Nesses precos estdo compreendidas todas as despesas necessarias a realizacéo do
objeto do Contrato, inclusive as despesas com materiais, mao de obra, equipamentos, taxas,
bonificagdes, despesas diretas e indiretas, encargos trabalhistas, securitarios,
previdenciarios, fiscais e comerciais, bem como, despesas com medigéo, locomogao, placas
de identificagdo das obras, ensaios qualitativos conforme normas vigentes e quaisquer
outras despesas necessarias, tendo em vista o objeto do Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

3.1. O horario de execucdo das obras e servicos € de 24 horas de trabalho diario,
conforme as necessidades dos servigos e das determinagdes da Fiscalizagao.

3.2. A contratada sera notificada e devera as suas expensas reparar, corrigir, remover,
reconstituir ou substituir no todo ou em parte dentro do prazo que for estipulado pela
Prefeitura, o objeto do Contrato em que se verificarem eventuais vicios, defeitos ou
incorregdes constatadas pela Fiscalizagdo, resultantes da execug@o ou dos materiais
empregados.

3.3. A Contratada é responsavel por eventuais danos que vier a causar a Prefeitura ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do Contrato, ndo excluindo essas
responsabilidades a Fiscalizagdo ou acompanhamento do 6rgéo interessado.

3.4. De acordo com a Resolugdo n° 425 — CONFEA, a Contratada devera apresentar a
competente Anotagdo de Responsabilidade Técnica ART, dentro de 15 (quinze) dias
corridos da data da assinatura do Contrato.
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3.5. A Contratada deverd manter preposto, aceito pela Prefeitura, no local da obra ou
servigo, para arepresenta-lo na execugao do Contrato.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR-VERBA

4.1. O valor do presente Contrato é de R$ 12.853.712,77 (doze milhdes oitocentos e
cinquenta e trés mil setecentos e doze reais e setenta e sete centavos).

4.2. Adespesa correspondente sera suportada pelas Notas de Empenho n® 121010/2023,
no valor de R$ 32.749,65 (trinta e dois mil setecentos e quarenta e nove reais e sessenta
e cinco centavos), n° 121015/2023 no valor de R$ 232.299,58 (duzentos e trinta e dois
mil duzentos e noventa e nove reais e cin%uenta e oito centavos) onerando a dotacéo
o[’camenténa n° 22.10.17.451.3008.5.013.44905100.00, e n° 121012/2023 no valor de R$
67.700,42 (sessenta e sete mil setecentos reais e quarenta e dois centavos) onerando
a dotagdo orgamentaria 22.10.17.451.3008.5.013.44903900.00 do orcamento vigente,
respeitado o principio da anualidade orgamentaria.

CLAUSULA QUINTA - DOS PRECOS E REAJUSTES

5.1. O prego para execugao deste objeto, sera aquele constante da Proposta da Contratada,
parte integrante do respectivo instrumento contratual.

5.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a

execucgdo dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

5.2. Eventuais materiais e servigos ndo previstos neste instrumento e seus Anexos, e que
sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a Tabela
de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

5.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composigao dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB - data
base JANEIRO/2023 SEM DESONERAGAO, sobre os quais incidira a
variagdo entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos
custos basicos orgado” constante do orgamento da Prefeitura e, ainda, o
B.D.l. proposto, desde que este nado ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o
B.D.l proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, serd adotado o B.D.l

referencial.

5.2.2. Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os pregos
dos servigos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base

nos pregos praticados pelo mercado, retroagidos & data base da Tabel
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de Custos Unitarios, citada na subclausula 4.2.1.retro, utilizando-se como
deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a
substitui-lo), sobre os quais incidira a variagéo entre o “valor total dos custos
basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado” constante do
orcamento da Prefeitura e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este nao
ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.l proposto ultrapassar o B.D.I.

referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

5.3. Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneracao
pela adequada e perfeita execugdo dos servigos e pelo pagamento dos encargos sociais e

trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo do contrato.

5.4. Os precos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas
normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execugao dos servigcos € inferior
a 01 (um) ano.

CLAUSULA SEXTA - DA MEDICAO

6.1. A medicdo mensal dos servicos executados devera ser requerida pela Contratada,
junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia til posterior ao periodo

de adimplemento de cada parcela.

6.2. O valor de cada medigdo sera apurado com base nas quantidades de servigos

executados no periodo e aplicacdo dos pregos contratuais.

6.3. A medicdo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia

a partir do primeiro dia (til posterior ao periodo de execugéo dos servigos.

6.3.1. Em caso de dlvida ou divergéncia, a Fiscalizagao liberara para pagamento
a parte inconteste da medicéo dos servigos executados.

6.4. No processamento de cada medigéo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08
de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 53.151/12 e IN -
SF/SUREM N° 12 de 29 de julho de 2017, a Contratada devera, obrigatoriamente,
apresentar a Nota Eletrdnica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser recolhido
de acordo com o disposto na Lei Municipal n°. 13.476, de 30 de dezembro de 2002, alterad
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pela Lei 14 865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsavel tributario
independentemente da retengéo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas e
demais acréscimos legais na conformidade da legislagdo, eximida, neste caso, a
responsabilidade do prestador de servicos.

6.5. A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medigdo, comprovar o pagamento
das contribuigdes sociais, mediante a apresentagdo da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Servigo — FGTS — e Informagdes a Previdéncia Social - GFIP —e a
Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados a Nota
Fiscal Eletrénica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

6.6. A medigao final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto do

contrato.

CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO-INICIO

7.1 O prazo para execugao das obras é de 01 (um) ano, contado a partir de 17/10/2023.

7.2 E vedada a prorrogacéo do ajuste, de acordo com o Art. 75, inciso VIl da Lei Federal
14.133/21.

CLAUSULA OITAVA — DAS MEDICOES E PAGAMENTOS

8.1 Mediante requerimentos mensais apresentados a Prefeitura pela Contratada, serao

efetuadas as respectivas medicdes com base nas quantidades de servigos executados no
periodo.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO

9.1 Os pregos unitarios contratuais ndo serdo reajustados. Essa condi¢do podera vir a
ser alterada, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou municipais, que
disponham de forma diversa sobre a matéria.

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o
Contratado que: '

a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

M
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b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administragdo ou ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse
coletivo;

c) der causa a inexecucgao total do contrato;
d) deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

e) nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratagao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto da contratagéo sem
motivo justificado;

h) apresentar declaragéo ou documentagéo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragdo falsa durante a dispensa eletrénica ou execucgao do contrato;

i) fraudar a contratagéo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

j)  comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratacgao;

I) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

Ser3o aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas acima descritas as
seguintes sancgoes:

i) Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecug&o parcial do contrato,
sempre que nio se justificar a imposigéo de penalidade mais grave (art. 156, §2°,
da Lei);

i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas b, ¢, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se
justificar a imposigéo de penalidade mais grave (art. 156, §4°, da Lei);

i) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas h, i, j, k e | do subitem acima deste Contrato, bem
como nas alineas b, ¢, d, e, f e g, que justifiguem a imposigdo de penalidade mais
grave (art. 156, §5°, da Lei)

iv) Multa:

(a) moratéria de 1% ( um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

(b) compensatoéria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, n
caso de inexecucao total do objeto;




CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

10.3. A aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigagéo de reparagao integral do dano causado a Contratante (art. 156, §9°)

10.4. Todas as sangodes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente
com a multa (art. 156, §7°).

10.4.1. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo
de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagao (art. 157)

10.4.2. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, aléem da
perda desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera
cobrada judicialmente (art. 156, §8°).

10.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da
data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

10.5. A aplicagédo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto
no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar.

10.6. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°) :

a) anatureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagido ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

10.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em
outras leis de licitagdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n°® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei (art. 159)

10.8. A personalidade juridica do Contratado poderd ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos
ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confus&o patrimonial, e, nesse caso,
todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serédo estendidos aos seus
administradores e sdcios com poderes de administragao, a pessoa juridica sucessora
ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagéo ou controle, de fato ou dg
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direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla
defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160)

10.9. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
aplicagao da sanc¢ao, informar e manter atualizados os dados relativos as sancoes
por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas
Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep),
instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161)

As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar
ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISAO ADMINISTRATIVA

11.1. O Contrato podera ser rescindido administrativamente nos casos e na forma previstos
nos Artigos 137/139 da Lei Federal n® 14.133/21 e suas alteragoes;

11.2. Incidindo a Contratada nas infragdes consignadas nos itens | a IX do Artigo 137 da
Lei Federal n° 14.133/21, e suas alteragoes, Lei n° 13.278/02 e Decreto n° 62.100/22, a
Prefeitura podera declarar o Contrato rescindido, perdendo a Contratada, em beneficio da
Prefeitura, a Garantia depositada sem direito a qualquer indenizagao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO RECEBIMENTO

12.1. Cabe ao responsavel pela Fiscalizagado, inspecionar as obras concluidas, lavrando o
Termo de Recebimento Provisério. Esse recebimento se dara em 15 (quinze) dias da
comunicacao escrita. A lavratura do Termo se fard em processo a parte e especifico para
este fim.

12.2. O Termo de Recebimento Definitivo do objeto do contrato devera ser lavrado no prazo
de 90 (noventa) dias contados do Termo de Recebimento Provisdrio, ficando a Contratada,
nesse prazo, obrigada a fazer & suas custas, as reparagdes solicitadas pela Fiscalizagao.

12.3. O recebimento provisério ou definitivo, ndo exclui responsabilidade civil pela solidez
e seguranca da obra, nem a ético — profissional pela perfeita execugcdo do Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA ESPECIFICACAO

13.1. Os trabalhos deverdo observar os Projetos e atender as especificagdes proprias, com
utilizagéo de técnica especializada em obras da espécie.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA FISCALIZACAO

14.1. A Prefeitura sera representada pelo Engenheiro Fiscal indicado, o qual mantera todos
os contatos com a Contratada e determinard as providéncias necessarias podendo
embargar as obras, rejeita-las no todo ou em parte, e determinar o que deve ser refeito.




CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

14.2. A Contratada é representada, na execugéo do Contrato, pelo seu preposto aceito pela
Prefeitura.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS EQUIPAMENTOS

15.1. Fica vinculado ao presente Contrato, todo o equipamento especializado e
aparelhamentos técnicos necessarios e apropriados a boa execugao das obras.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS ELEMENTOS INTEGRANTES

16.1. Integram o Processo: Memoria de Calculo, Projetos, Tabela de Custos Unitarios
(Infraestrutura Urbana) sem desoneragcdo data base janeiro/2023, Tabela de Custos
Unitarios (Edificagdo) sem desoneragédo data base janeiro/2023, Diretrizes de projetos para
drenagem superficial, Especificagdes para obras de pavimentagdo, Especificagbes para
sondagem e relatério técnico de fundagéo e solo, Diretrizes executivas de servigos para
obras de drenagem superficial, Diretrizes executivas de servigos para galerias de aguas
pluviais-tubulagdes, Diretrizes executivas de servigos para obras de canais e obras de
detencao / retengdo, Planilha de Orgamento e Cronograma Fisico-financeiro e Minuta do
Contrato, constantes do processo, e independentemente de transcri¢ao, ficam fazendo parte
integrante deste contrato as demais normas pertinentes ao assunto, bem como os Decretos
n°s 11.002/74, 15.704/79, 23.404/87 e 27.335/88.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1. O presente contrato regula-se pela Lei Federal n.° 14.133/21 e suas alteracGes, Lei
Municipal n.° 13.278/02 e Decreto Municipal n.° 62.100/22, sendo que 0s casos Omissos
serdo, também, resolvidos pela Legislagdo ora citada. Subsidiariamente, aplicar-se-ao os
principios gerais de direito, bem como, o artigo n.° 618 do Cédigo Civil Brasileiro.

17.2. Constitui condigdo para a celebragdo deste contrato, a inexisténcia de registros em
nome da adjudicataria no “Cadastro Informativo Municipal — CADIN MUNICIPAL" (Lei
Municipal n.° 14.094/06), o qual devera ser consultado por ocasido de sua assinatura.

17.3. Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem
quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doagdo, compensagao, vantagens financeiras ou ndo financeiras ou beneficios
de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupgéo, seja de forma direta ou
indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele n&o relacionadas, devendo
garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma, conforme
Decreto n.° 56.633 de 24 de novembro de 2.015.
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17.4. Fica eleito o Foro da Fazenda Publica da Capital do Estado de Sao Paulo, para dirimir
qualquer questdo decorrente do presente contrato, com renuncia expressa de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente em 03
(trés) vias de igual teor e forma, apds terem lido o mesmo, na presenca das 02 (duas)
testemunhas, ao final assinadas.

Sdo Paulo, 29 de Dezewn bRe de 2023.

PR ~51 T URA
OS MONTE
SECRETARIO

CONTRATADA
FORMULA INC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
PAULO VICENTE VIEIRA LOPES
SOCIO-ADMINISTRADOR

Eliane S. Cardoso
R.F.ﬁﬂ—?/
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