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PREFEITURA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

TERMO DE CONTRATO N2 033/SIURB/21

PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 6027.2017/0000475-5
TOMADA DE PRECO N2 : 032/20/SIURB

OBIETO: CONTRATACAO DO PROJETO BASICO E EXECUTIVO DE CONTENCAO DE MARGENS DO
CORREGO RIO VERDE NO PARQUE LINEAR DO RIO VERDE E OUTORGA NO DAEE.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: AYSA PLANEJAMENTO E PROJETOS LTDA.

VALOR: RS 86.183,31 (OITENTA E SEIS MIL, CENTO E OITENTA E TRES REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS).

PRAZO: 06 (SEIS) MESES.

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por intermédio da
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB , CNPJ n2 46.392.171/0001-04, neste ato
representada pelo Secretario de Infraestrutura Urbana e Obras, Sr. Marcos Monteiro, adiante designada
simplesmente PREFEITURA e, de outro, a empresa AYSA PLANEJAMENTO E PROJETO LTDA. sediada na Rua
Comendador Elias Assi, 322 - Caxingui, inscrita no CNPJ sob o n? 14.147.315/0001-70, neste ato
representado pelo Sr. Antdnio Luis Corazza portador do RG n? 30.642.033-8, inscrito no CNPJ/MF sob n2
220.975.438-04, adiante designada simplesmente CONTRATADA, de acordo com despacho autorizatorio
exarado pelo Senhor Secretario da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB,
conforme DOC SEI 049185756 do processo administrativo n2 6027.2017/0000475-5 publicado no Diario
Oficial da Cidade de S3o Paulo de 31/07/2021, resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se
regera pelas disposicdes da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, Lei Municipal
n2. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n2. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto
Municipal n2. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal n? 50.977, de 06 de novembro de 2009,
24/SIURB-G/2020 publicada no DOC de 10/039/2020, Resolugdo n2 07/2016 do Tribunal de Contas do
Municipio de S3o Paulo e pelas seguintes cldusulas:

Clausula Primeira - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS CARACTERISTICOS

151, Constitui objeto deste Contrato a CONTRATACAO DE PROJETO BASICO E EXECUTIVQ, DE
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OUTORGA NO DAEE, obrigando-se a CONTRATADA a executd-los de acordo com o Edital de

Tomada de Pregos N2 032/20/SIURB, Termo de Referencia em DOC SEI 032792591, Planilha de
Orcamento de Custos Basicos em DOC SEI 038231551 e demais elementos que compdem o

processo administrativo mencionado no predambulo, os quais passam a integrar este
instrumento.

1.2. Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificacbes e Elementos Técnicos
constantes do processo de licitagdo, a Ordem de Inicio, Cronograma Fisico- Financeiro, A.R.T., e,
mediante termo aditivo, quaisquer modifica¢cdes que venham a ocorrer.

Cldusula Segunda - DO REGIME DE EXECUCAO

2.4, Os trabalhos serdao executados na forma de execucéo indireta, sob o regime deempreitada por
precos unitarios.

Clausula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1. O valor do presente Contrato ¢ de RS 86.183,31 (oitenta e seis mil, cento e oitenta e trés reais e
trinta e um centavos) — Data-base: JULHO/2020.

3.2, As despesas correspondentes onerarao a dotacao orcamentaria ne
86.22.17.451.3005.5.013.44903900.03 do orcamento vigente, suportadas pela Nota de
Empenho n? 62505/21 no valor de RS 86.183,31 (oitenta e seis mil, cento e oitenta e trés reais
e trinta e um centavos).

33, Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, serd observado o principio
da anualidade orcamentaria.

Clausula Quarta - DOS PRECOS E REAJUSTES

4.1, O prego para execugdo deste objeto, serd aquele constante da Proposta da Contratada,parte
integrante do respectivo instrumento contratual.

4.1.1. O valor total oferecido remunerard todas as despesas necessarias a execucdo dos
servicos, bem como as despesas da CONTRATADA.

4.2. Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste Edital e seus Anexos, e que sejam
imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a Tabela de Custos

Unitdrios SIURB, da seguinte forma:

421. Serd adotada como referéncia, para efeito de composi¢do dos custos novos acrescidos
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4.4,

4.5.

4.5.1.

45.2

4.6.
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os quais incidird a variagdo entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor

total dos custos bdsicos orcado” constante do orgamento da Prefeitura. e, ainda, o
B.D.l. proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.| proposto
ultrapassar o B.D.l. referencial, sera adotado 0 B.D.!. referencial.

422 Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitdrios, os pregos dos servigos
novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos precos praticados
pelo mercado, retroagidos a data base da Tabela de Custos Unitdrios, citada na
subclausula 4.2.1. retro, utilizando-se como deflator o indice estabelecido na Portaria
SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre os quais incidird a variacdo entre
o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos or¢ado”
constante do orcamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.I. proposto, desde que este ndo
ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.I proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, sera
adotado o B.D.l. referencial..

Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneragdo pela

adequada e perfeita execugdo dos servicos e pelo pagamento dos encargos sociais e
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo do contrato.

Os pregos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas normas
federais e municipais pertinentes porque o prazo de execugao dos servicos é inferior a 01 (um)
ano.

Autorizada a prorrogacdo, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o periodo de01 (um)
ano, desde que sem culpa da Contratada, serdo aplicaveis as disposicdes legais pertinentes, de
acordo com a Lei Federal n2 10.192/01, Decreto n? 48.971/07.

Sera utilizado o indice de Precos ao Consumidor — IPC, apurado pela Fundacdo Instituto de
Pesquisas Econdmicas — FIPE, conforme estabelecido na Portaria SF/389/2017.

O marco inicial para o cdmputo do periodo de reajuste sera a data base da Proposta, nos
termos do que dispde a Lei Federal n? 10.192/2001, e o primeiro reajuste sera concedido no
més do aniversario do contrato;

As condicBes ou a periodicidade dos reajustes de pregos anteriormente estipuladas poderao
vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou municipais que
disponham de forma diversa sobre a matéria.

Clausula Quinta - DA MEDICAO

5.1,

5.2.

A medicdo mensal dos servicos executados devera ser requerida pela Contratada, junto ao
protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de
adimplemento de cada parcela.

O valor de cada medicdo sera apurado com base nas quantidades de servigos executados nof_ i
. f ~ . e
perfodo e aplicagdo dos precos contratuais. &
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5.5.
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A medicdo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia a partir do

primeiro dia Gtil posterior ao periodo de execugdo dos servicos.

53.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagdo liberard para pagamento aparte
inconteste da medi¢do dos servigos executados.

No processamento de cada medicdo, nos termos da Lei Municipal n?. 14.097, de 08 de
dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n. 47.350/06 e Portaria SF n2. 072
de 06 de junho de 2006, a Contratada deverd, obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletrénica
Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei
Municipal n2. 13.476, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro
de 2008. Fica o responsavel tributario independentemente da retencdo do ISS, obrigado a
recolher o imposto integral, multase demais acréscimos legais na conformidade da legislagdo,
eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador de servicos.

A CONTRATADA deverd, ainda, no processo de medigdo, comprovar o pagamento das
contribuicdes sociais, mediante a apresentagdo da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
por Tempo de Servico — FGTS — e Informacdes a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia de
Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados a Nota Fiscal
Eletronica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

A medicao final dos servigos somente sera encaminhada a pagamento quando resolvidas todas
as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto do contrato.

Clausula Sexta - DO PAGAMENTO

6.1.

6.2.

6.3.

Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico Financeiro, que passa
a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento serd efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na Agéncia indicada
pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme estabelecido no Decreto n? 51.197 de
23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do adimplemento de cada
parcela, observadas as disposi¢des da Portaria SF 045/94.

6.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por parte do
contratado, a fluéncia do prazo serd interrompida, reiniciando-se a sua contagem a
partir da data em que estas forem cumpridas.

Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do Contratante,

ocorrerd a compensacdo financeira estabelecida no item 1 da Portaria SF n2 05/2012, a qual

dependera de requerimento a ser formalizado pelo Contratado.

6.3.1. Para fins de calculo da compensagdo financeira, o valor do principal devido sera
reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneracdo basica da cadernetade

poupanca e de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes so r"? a &
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caderneta de poupanga para fins de compensagdo da mora (TR +0,5% “pro-rata
tempore”), observando-se, para tanto, o periodo correspondentea data prevista para
o pagamento e aquela data em que o pagamento efetivamente ocorreu.

6.4. Nenhum pagamento isentard a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem implicara
na aceitacdo dos servigos.

Clausula Sétima - DO PRAZO E CRONOGRAMA

7.1 O prazo para execucdo dos servicos serd de 06 (seis) meses, a contar da data fixada na Ordem de
Inicio, que sera expedida pela Prefeitura.

7.2- O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93,
mediante Termo de Aditamento.

7.3. Verificada a necessidade de alteracdo contratual, quer quantitativa, quer de prorrogacdo de
prazo, que envolva modificagdo do Cronograma, este devera ser refeito e apresentado a
Fiscalizacdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a Contratada, no caso do ndo atendimento
desta disposicdo, na multa estipulada no item 11.1.5 da Clausula Décima-Primeira deste
Contrato.

Cldusula Oitava - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

8.1. O objeto do Contrato somente serd recebido quando perfeitamente de acordo com as condic¢des
contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste

8.2. A Fiscalizagdo, ao considerar o objeto do Contrato concluido, comunicara o fato a autoridade
superior, mediante parecer circunstanciado, que servirda de base a lavratura do Termo de
Recebimento Definitivo.

8.3. 0 Termo de Recebimento Definitivo serd lavrado por Comissdo designada pela autoridade
competente mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, no prazo de 60 (sessenta)
dias corridos, a contar da data do término dos servigos, observado o dispostono artigo 69 da Lei
Federal 8.666/93 e alteragdes posteriores.

8.4. A Contratada, apds o recebimento definitivo do objeto contratual, autoriza quaisquer alteracGes
que se fagam necessarias no objeto original, ndo sendo considerada infringéncia aos direitos
morais e patrimoniais do autor, previstos na Lei Federal 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.

8.5. A responsabilidade da Contratada pela qualidade e corregdo dos servigos elaborados, bem como,
por sua adequagdo a legislagdo e as técnicas vigentes a época da sua execugdo, subsistira na forma
da lei, mesmo apds seu Recebimento Definitivo, podendo ser convocada a gualquer momento para
resolucdo de problemas oriundos dos trabalhos contratados.

8.5.1. O responsavel técnico da Contratada poderd ser convocado, a qualquer momento Jara %
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resolucdo dos problemas oriundos do projeto, correcao de detalhes construtivos,

esclarecimentos de omissdes de falhas de especificagbes e etc, até a conclusdo e
recebimento definitivo dos servigos objeto do Contrato.

Clausula Nona - DA GARANTIA

9.1. Para execucdo deste contrato, a contratada apresentou Apdlice de Garantia a qual esta sendo
objeto de Registro na Secretaria da Fazenda em Processo SE N2 6022.2021/0002119-6 no valor
de RS 4.309,16 (quatro mil, trezentos e nove reais e dezesseis centavos), correspondente ao
importe de 5% (cinco inteiros por cento) do valor total do contrato, nos termos do artigo 56 §
12, incisos |, Il e Ill da Lei Federal n2 8.666/93, observando o quanto disposto na Portaria SF n®
122/2009.

9.2. A garantia prestada poderd ser substituida, mediante requerimento da CONTRATADA,
respeitadas as modalidades previstas no Edital.

9.3. Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera convocada a reforgar a
garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias (teis, de forma a que corresponda sempre a mesma
porcentagem de 5% (cinco por cento) do novo valor contratual, sendo que o nao
cumprimento desta exigéncia ensejara a aplicacdo de penalidade aser prevista no Contrato.

9.4. Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada serd, mediante
requerimento, devolvida 8 CONTRATADA.

Clausula Décima - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

10.1. A fiscalizac3o dos trabalhos sera feita por SIURB. No documento correspondente a Ordem de
Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que ficara responsavel pela Fiscalizagdo, o qual mantera
todos os contatos com a Contratada e determinara as providéncias necessarias, podendo rejeitar
no todo ou em parte os servicos e determinar o que deve ser refeito.

10.2. Compete a CONTRATADA:

10.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execucdo dos servigos, quedeverao
ser efetuados, de acordo com o estabelecido nas normas do Edital de Tomada de Precos,
em especial do Termo de Referencia constante do Anexo |V, do Edital, bem como,
atendendo a todas as disposi¢des contidas nas normas da Associagao Brasileira de Normas
Técnicas e a legislagdo em vigor, responsabilizando-se pelos danos decorrentes da
realizagdo de referidos trabalhos.

10.2.2. Corrigir ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, os servicos que tenham vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes de sua elaboracao.

10.2.3. A Contratada serd a Unica responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais
e comerciais, resultantes da execugdo do contrato, bem como, por todas as despesas
necessarias a realizagdo dos servigos, custos com fornecimento de materiais, mdo de obra e
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demais despesas indiretas.

10.2.4. A Contratada obriga-se, a manter durante toda a execugdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas, todas as condigbes de habilitagao e
qualificacdo apresentadas por ocasido do procedimento licitatorio.

10.2.5. A CONTRATADA deveré fornecer, no prazo estabelecido pela P.M.S.P., os documentos
necessarios 3 lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento Definitivo, sob perna de
incidir na multa estabelecida na clausula “Décima Primeira”deste instrumento.

Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizagao:

10.3.1. Fornecer 3 CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao inicio dostrabalhos;

10.3.2. Esclarecer, prontamente, as duvidas que sejam apresentadas pela
CONTRATADA,;

10.3.3. Expedir, por escrito, as determinagdes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA;
10.3.4. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

10.3.5. Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medicdes dos servicosexecutados e
encaminhar a mesma para pagamento;

10.3.6. Transmitir, por escrito, as instrucdes sobre modificages de planos de trabalho, projetos,
especificagdes, prazos e cronograma;

10.3.7. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitacdo definitiva, verificando a
perfeita execucdo e o atendimento das especificagdes;

10.3.8. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacdes deste Contrato e das disposicdeslegais
que o regem;

Clausula Décima Primeira - DAS PENALIDADES

1.1

Pelo descumprimento das obrigacdes assumidas a Contratada estard sujeita as penalidades
previstas no Capitulo IV, Segdo Il, da Lei Federal n2. 8666/93 e alteracdes posteriores, Lei Municipal
ne. 13.278/02, Decreto Municipal n2 44.279/03 e Portaria n? 24/SIURB.G/2020, publicada no DOC
de 10/09/2020, estando sujeita ainda as seguintes multas, cujo calculo tomaréa por base o valor do
contrato reajustado nas mesmas bases do ajuste:

11.1.1 Adverténcia;

11.1.2 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no iniciodos
servicos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de rescisdo contratual;

11.1.3 Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem ndo cumprido da
Clausula 10.2 do Contrato

11.1.4 Multa pelo descumprimento de cldusula contratual: 2,5% (dois virgula cinco por cento)
sobre o valor total do contrato;

11.1.5 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o servico considerid
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pela fiscalizagdo mal executado, independentemente da obrigacdo de refazimento do

servico, nas condicbes estipuladas neste contrato;

11.1.6  Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso naentrega final
dos servigos;

11.1.7 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua inexecugdo parcial;
11.1.8 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecugdo total;

11.1.8.1 A inexecucso parcial ou total do contrato podera ensejar sua rescisdo nos termos
dos artigos 77 a 80 da Lei n.2 8.666/93 atualizada, podendo a empresa ser
suspensa para licitar, impedida de contratar com a Administragdo Publica pelo
periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se for ocaso, ser declarada inidénea.

11.2  As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos que as
originaram sejam reparados.

11.3 As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente moratério, e
conseqiientemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparacdo de eventuais danos,
perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

11.4 A abstencdo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no instrumento
contratual e neste Edital, ndo importa em rentincia ao seu exercicio.

11.5 A aplicacdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade de aplicagao
das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.2 8.666/93 e alteragGes posteriores e na
Lei Municipal n.2 13.278/02, regulamentada pelo DecretoMunicipal n? 44.,279/03, no que couber.

11.6 Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo obrigatoriamente
considerados como inexecugdo total do instrumento.

117 O valor da multa serd atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89, Decreto
31.503/92, e alteracGes subseqlientes.

11.8 As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que tiverdireito a
Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do artigo 54 e seguintes o
decreto 44.279/03.

11.9  Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda, respondera a
CONTRATADA pela diferenca apurada.

11.10 A Contratada estard sujeita, ainda, as sangdes penais previstas na Lei Federal n®. 14.133/21.

Clausula Décima Segunda - DA RESCISAO

12.1.  Sob pena de rescisdo automdtica, a CONTRATADA ndo podera transferir ou subcontratar no
todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autoriza¢do escrita da Prefeitura.

12.2.  Constituem motivos para rescisio de pleno direito deste Contrato, independentemente de
interpelacdo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no artigo 78 e incisos da Lei Federall¥
8.666/93 e paragrafo Unico do artigo 29 da Lei Municipal n. 13.278/02 e no inciso |l do artigo

io 10
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do Decreto n? 48.184, de 13 de margo de 2007.

12.3. Na hipétese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os direitos da
PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

Cldusula Décima Terceira - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

13.1. Toda e qualquer alteragdo contratual devera ser previamente justificada por escrito e autorizada
por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de Aditamento, lavrado no
processo originario, até o final da obra ou servico.

13.2. CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos pregos e nas mesmas condi¢des contratuais, os
acréscimos ou supressdes que lhe forem determinados, nos termos da Lei Federal n. 8.666/93 e
suas alteragdes.

13.3. No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no local dostrabalhos
serdo pagos pelos precos de aquisi¢gdo, devidamente comprovados.

13.4. A execucdo dos servicos novos acrescidos por termo aditivo s6 deverd ser iniciada pela
CONTRATADA quando da expedicdo da respectiva autoriza¢do e assinatura do respectivo termo

de aditamento ao presente instrumento.

Clausula Décima Quarta - DA SUBCONTRATACAOQ

14.1. A Contratada, na execucdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais,
poderd subcontratar partes dos servigos até o limite de 30% do valor inicial do contrato.

14.2. A Subcontratacdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por autoridade
competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado no processo original.

Cldusula Décima Quinta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

15.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forca maior, impeditiva da execugdo do contrato, poderd
ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensdo ou rescisdo do ajuste.

15.2. Na hipdtese de suspensdo, o prazo contratual recomecard a correr, pelo lapso de tempoque
faltava para sua complementagéo, mediante a expedicdo da Ordem de Reinicio.

Clausula Décima Sexta - DAS DISPOSICOES FINAIS

16.1. Para a execugdo deste contrato, nenhuma das partes poderd oferecer, dar ou se comprometer a
dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto
por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doac%o,




PR__EFRA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

constituam pratica ilegal ou de corrupcdo, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto
deste contrato, ou de outra forma a ele ndo relacionada, devendo garantir, ainda, que seus
prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

16.2. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sdo Paulo, mais precisamente o
Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual controvérsia decorrente
do presente ajuste, o qual preterird a qualquer outro, por mais privilegiado que possa se
afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 03 (trés) vias de
igual teor e forma, apds terem lido do mesmo, na presenca das 02 (duas) testemunhas ao final assinadas.

S30 Paulo, Mjm%csb de 2021
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