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TERMO DE CONTRATO N2 034/SIURB/21
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 6022.2020/0002245-0
Licitagdo: Tomada de Pregos N2 026/20/SIURB

Objeto: CONTRATACAO DE PROJETO BASICO E EXECUTIVO DE DRENAGEM NO BAIRRO ALTO DA
BOA VISTA.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.
CONTRATADA: PLANSERVI ENGENHARIA LTDA

VALOR: RS 426.758,38 (quatrocentos e vinte e seis mil, setecentos e cinquenta e oito reais e trinta e
oito centavos ).

PRAZO: 09 (nove) meses

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, neste ato
representada pelo Senhor Secretario da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, Sr.
Marcos Monteiro adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de outro, a empresa PLANSERVI
ENGENHARIA LTDA sediada a Av. Brigadeiro Faria Lima n2 1461, CONJ 181 inscrita no CNPJ sob o n@
65.525.404/0001-44, neste ato representada pelo Senhor Edison dos Santos, RG n® 3.416.255-0, CPF.n®
394.289.078-04 adiante designada simplesmente CONTRATADA, de acordo com despacho autorizatério
exarado pelo Sr. Secretario da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS - SIURB,
em DOC SEI 049201901 do processo administrativo n2 6022.2020/0002245-0 publicado no Diario Oficial
da Cidade de Sdo Paulo de 31/07/2021, resolvem as partes celebraro presente Contrato, que se regera
pelas disposicdes da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junhode 1993 e suas alteragGes, Lei Municipal ne.
13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal ne. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto
Municipal n®. 48.184 de 13 de marco de 2007, Decreto Municipal n? 50977, de 06 de

ey=

novembro de 2009, Portaria n224/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020 e pelas seguint

clausulas:
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Clausula Primeira - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS CARACTERISTICOS

1:1. Constitui objeto deste Contrato a CONTRATACAO DE PROJETO BASICO E EXECUTIVO DE
DRENAGEM NO BAIRRO DA BOA VISTA., obrigando-se a CONTRATADA a executd-los de acordo
com o Edital de Tomada de Pregos N2 026/20/SIURB, Termo de Referencia em DOC SEI
032336418, Planilha de Orgamento de Custos Basicos em DOC SEI 048578954 e demais
elementos que compdem o processo administrativo mencionado no predmbulo, os quais
passam a integrar este instrumento.

1.2 Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificagdes e Elementos Técnicos
constantes do processo de licitagdo, a Ordem de Inicio, Cronograma Fisico- Financeiro, A.R.T., e,

mediante termo aditivo, quaisquer modificacdes que venham a ocorrer.

Cldusula Segunda - DO REGIME DE EXECUCAO

24, Os trabalhos serdo executados na forma de execucio indireta, sob o regime deempreitada por
prec¢os unitarios.

Cldusula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1. O valor do presente Contrato é de R$ 426.758,38 (quatrocentos e vinte e seis mil, setecentos e
cinquenta e oito reais e trinta e oito centavos) — Data-base: JANEIRO/2020.

3.2 As despesas correspondentes onerardo a dotacgdo orcamentaria ne
86.22.17.451.3005.5.013.44903900.03 do orgamento vigente, suportadas pela Nota de
Empenho n2 63213/21 no valor de R$ 233.326,80 (duzentos e trinta e trés mil, trezentos e vinte
e seis reais, oitenta centavos).

3.3 Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera observado o principio
da anualidade orcamentéria.

Clausula Quarta - DOS PRECOS E REAJUSTES

4.1. O prego para execugdo deste objeto serd aquele constante da Proposta da Contratada,parte
integrante do respectivo instrumento contratual.
4.1.1. O valor total oferecido remuneraré todas as despesas necessarias a execucdo dos
servicos, bem como as despesas da CONTRATADA.

4.2, Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste Edital e seus Anexos, e que sejam
imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a Tabela de Custos
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Unitérios SIURB, da seguinte forma:

4.2.1.  Serd adotada como referéncia, para efeito de composi¢do dos custos novos acrescidos
por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB - database JANEIRO/2020,
sobre os quais incidird a variagdo entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o
valor total dos custos basicos orcado” constante do orcamento da Prefeitura. e, ainda,
0 B.D.Il. proposto, desde que este ndo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.|
proposto ultrapassar o B.D.I. referencial, seré adotado o B.D.I. referencial.

4.2.2. Quando n3o constantes da referida Tabela de Custos Unita rios, os pregos dos servicos
novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos precos praticados
pelo mercado, retroagidos & data base da Tabela de Custos Unitdrios, citada na
subclausula 4.2.1. retro, utilizando-se como deflator o indice estabelecido na Portaria
SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre os quais incidird a variacdo entre
o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos bésicos orcado”
constante do orcamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.I. proposto, desde que este nio
ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.I. referencial, sera
adotado o B.D.l. referencial..

4.3. Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Gnica e completa remuneracdo pela
adequada e perfeita execucdo dos servicos e pelo pagamento dos encargos sociais e
trabalhistas, previdenciérios, fiscais e comerciais resultantes da execuc¢do do contrato.

4.4, Os precos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas normas
federais e municipais pertinentes porque o prazo de execucdo dos servigos é inferior a 01 (um)
ano.

4.5, Autorizada a prorrogacdo, se o prazo de vigéncia do Contrato ultra passar o periodo de01 (um)

ano, desde que sem culpa da Contratada, ser3o aplicéveis as disposicbes legais pertinentes, de
acordo com a Lei Federal n2 10.192/01, Decreto n2 48.971/07.

451. Serd utilizado o indice de Precos ao Consumidor — IPC, apurado pela Fundacdo Instituto de
Pesquisas Econémicas — FIPE, conforme estabelecido na Portaria SF/389/2017.

452 O marco inicial para o cdmputo do periodo de reajuste serad a data base da Proposta, nos
termos do que dispde a Lei Federal n? 10.192/2001, e o primeiro reajuste sera concedido no
més do aniversario do contrato;

4.6. As condi¢des ou a periodicidade dos reajustes de precos anteriormente estipuladas poderdo
vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou municipais que
disponham de forma diversa sobre a matéria.

Cldusula Quinta - DA MEDICAO

5.1. A medicdo mensal dos servicos executados deverd ser requerida pela Contratada, juntoao
protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia Gtil posterior ao periodo de%\
adimplemento de cada parcela.

5.2, O valor de cada medigéo serd apurado com base nas quantidades_c
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periodo e aplicagdo dos precos contratuais.

9.3 A medicdo devera ser liberada pela Fiscalizacdo no maximo até o décimo quinto dia a partir do
primeiro dia Util posterior ao periodo de execucio dos servigos.

5.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagdo liberard para pagamento aparte
inconteste da medi¢do dos servicos executados.

54. No processamento de cada medicdo, nos termos da Lei Municipal n2. 14.097, de 08 de
dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal ne. 47.350/06 e Portaria SF n2. 072
de 06 de junho de 2006, a Contratada devers, obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletrénica
Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servicos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei
Municipal n®. 13.476, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro
de 2008. Fica o responsavel tributdrio independentemente da retengdo do ISS, obrigado a
recolher o imposto integral, multase demais acréscimos legais na conformidade da legislacdo,
eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador de servigos.

6.5. A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medicdo, comprovar o pagamento das
contribui¢cdes sociais, mediante a apresentaco da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
por Tempo de Servico — FGTS — e Informacdes a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia de
Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados & Nota Fiscal
Eletrénica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

5.6. A medicdo final dos servigos somente sera encaminhada a pagamento quando resolvidas todas
as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto do contrato.

Cldusula Sexta - DO PAGAMENTO

6.1. Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico Financeiro, que passa
a fazer parte integrante deste instrumento.

6.2. O pagamento serd efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na Agéncia indicada
pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme estabelecido no Decreto n2 51.197 de
23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do adimplemento de cada
parcela, observadas as disposi¢des da Portaria SF 045/94.

6.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por parte do
contratado, a fluéncia do prazo serd interrompida, reiniciando-se a sua contagem a
partir da data em que estas forem cumpridas.

6.3. Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do Contratante,
ocorrerd a compensagéo financeira estabelecida no item 1 da Portaria SF n2 05/2012, a qual |/ /

dependerd de requerimento a ser formalizado pelo Contratado. /X/ .

6.3.1. Para fins de calculo da compensacdo financeira, o valor do principal devido serd
reajustado utilizando-se o indice oficial de remunerag
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poupanca e de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a
caderneta de poupanca para fins de compensacao da mora (TR +0,5% “pro-rata
tempore”), observando-se, para tanto, o periodo correspondente? data prevista para
0 pagamento e aquela data em que o pagamento efetivamente ocorreu.

6.4. Nenhum pagamento isentard a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem implicaré
na aceitacdo dos servicos.

Clausula Sétima - DO PRAZO E CRONOGRAMA

7.1 O prazo para execucdo dos servicos sera de 09 (nove) meses, a contar da data fixada na Ordem de
Inicio, que serd expedida pela Prefeitura.

7.2- O prazo poderd ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93,
mediante Termo de Aditamento.

7.3. Verificada a necessidade de alteragdo contratual, quer quantitativa, quer de prorrogacdo de
prazo, que envolva modificacdo do Cronograma, este devera ser refeito e apresentado a
Fiscalizacdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a Contratada, no caso do n3o atendimento
desta disposicdo, na multa estipulada no item 11.1.5 da Cldusula Décima-Primeira deste
Contrato.

Cldusula Oitava - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

8.1. O objeto do Contrato somente seré recebido quando perfeitamente de acordo com as condi¢des
contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste

8.2. A Fiscalizagdo, ao considerar o objeto do Contrato concluido, comunicard o fato a autoridade
superior, mediante parecer circunstanciado, que servird de base & lavratura do Termo de
Recebimento Definitivo.

8.3. 0 Termo de Recebimento Definitivo serd lavrado por Comissdo designada pela autoridade
competente mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, no prazo de 60 (sessenta)
dias corridos, a contar da data do término dos servicos, observado o dispostono artigo 69 da Lei
Federal 8.666/93 e alteracdes posteriores.

8.4. A Contratada, apds o recebimento definitivo do objeto contratual, autoriza quaisquer alteracées
que se facam necessdrias no objeto original, ndo sendo considerada infringéncia aos direitos
morais e patrimoniais do autor, previstos na Lei Federal 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.

8.5. A responsabilidade da Contratada pela qualidade e corregdo dos servigos elaborados, bem como,
por sua adequacdo a legislagdo e as técnicas vigentes a época da sua execugdo, subsistird na forma
da lei, mesmo apds seu Recebimento Definitivo, podendo ser convocada a qualquer momento para/' )
resolucdo de problemas oriundos dos trabalhos contratados.
8.5.1. O responsavel técnico da Contratada poderd ser convocado, a gualquer momento, para
resolucdo dos problemas oriundos do projeto, correcdo
5
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esclarecimentos de omissdes de falhas de especificacdes e etc, até a conclusio e

recebimento definitivo dos servicos objeto do Contrato.

Clausula Nona - DA GARANTIA

9.1. Para execucdo deste contrato, a contratada apresentou Apodlice de Garantia a qual estd sendo
objeto de registro na Secretaria da Fazenda Processo SEI N2 6022.2021/0002123-4 no valor de
RS 21.337,91 (vinte e um mil, trezentos e trinta e sete reais e noventa e um centavos),
correspondente ao importe de 5% (cinco inteiros por cento) do valor total do contrato, nos
termos do artigo 56 § 19, incisos I, I 'e lll da Lei Federal ne 8.666/93, observando o quanto
disposto na Portaria SF ne 122/2009,

9.2. A garantia prestada poderd ser substituida, mediante requerimento da CONTRATADA,
respeitadas as modalidades previstas no Edital.

9.3. Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera convocada a reforgar a

porcentagem de 5% (cinco por cento) do novo valor contratual, sendo que o nio
cumprimento desta exigéncia ensejara a aplicagdo de penalidade aser prevista no Contrato

9.4, Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada serd, mediante
requerimento, devolvida a CONTRATADA.

Clausula Décima - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

10.1. A fiscalizacdo dos trabalhos sers feita por SIURB. No documento correspondente 3 Ordem de
Inicio, a Prefeitura indicar o profissional que ficara responsavel pela Fiscalizagdo, o qual mantera
todos os contatos com a Contratada e determinara as providéncias necessarias, podendo rejeitar
no todo ou em parte os servicos e determinar o que deve ser refeito.

10.2. Compete 3 CONTRATADA:

10.2.1.  Assumir integral responsabhilidade pela boa e eficiente execucado dos servicos, quedeverio
ser efetuados, de acordo com o estabelecido nas normas do Edital de Tomada de Precos,
em especial do Termo de Referencia constante do Anexo IV, do Edital, bem como,
atendendo a todas as disposi¢bes contidas nas normas da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas e a legislacdo em vigor, responsabilizando-se pelos danos decorrentes da
realizacdo de referidos trabalhos.

10.2.2. Corrigir ou substituir as Suas expensas, no todo ou em parte, os servigos que tenham vicios, N
defeitos ou incorre¢Bes resultantes de sua elaboracdo. _/ f

10.2.3. A Contratada serd a tnica responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais /
& comerciais, resultantes da execucdo do contrato, bem como, por todas as despesas
necessarias a realizacdo dos servicos, custos com fornecimento d do de obrae
demais despesas indiretas.
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10.2.4. A Contratada obriga-se, a manter durante toda a execucdo do contrato, em

compatibilidade com as obrigaces por ela assumidas, todas as condi¢des de habilitacio e
qualificagdo apresentadas por ocasio do procedimento licitatério.

10.2.5. A CONTRATADA devers fornecer, no prazo estabelecido pela P.M.S.P., 0s documentos
necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento Definitivo, sob perna de
incidir na multa estabelecida na cldusula “Décima Primeira”deste instrumento.

Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizagdo:
10.3.1. Fornecer 8 CONTRATADA todos os elementos indispenséveis ao inicio dostrabalhos;

10.3.2. Esclarecer, prontamente, as duvidas que sejam apresentadas pela
CONTRATADA;

10.3.3. Expedir, por escrito, as determinagdes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA;
10.3.4. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

10.3.5. Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medigdes dos servicosexecutados e
encaminhar a mesma para pagamento;

10.3.6. Transmitir, por escrito, as instrugdes sobre modificagées de planos de trabalho, projetos,
especificacdes, prazos e cronograma;

10.3.7. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitacdo definitiva, verificando a
perfeita execugdo e o atendimento das especificacdes;

10.3.8. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacdes deste Contrato e das disposi¢cdes legais
que o regem;

Cldusula Décima Primeira - DAS PENALIDADES

14,

Pelo descumprimento das obrigacbes assumidas a Contratada estard sujeita 3s penalidades
previstas no Capitulo IV, Secdo I, da Lei Federal ne. 8666/93 e alteragbes posteriores, Lei Municipal
ne. 13.278/02, Decreto Municipal n? 44.279/03 e Portaria n2 24/SIURB.G/2020, publicada no DOC
de 10/09/2020, estando sujeita ainda as seguintes multas, cujo calculo tomara por base o valor do
contrato reajustado nas mesmas bases do ajuste:

11.1.1 Adverténcia;

11.1.2 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no iniciodos
servicos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de rescisdo contratual;

11.1.3 Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem ndo cumprido da
Clausula 10.2 do Contrato

11.1.4 Multa pelo descumprimento de cléusula contratual: 2,5% (dois virgula cinco por cento}»/ij?

sobre o valor total do contrato;

11.1.5 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o servigo considerado
pela fiscalizagdo mal executado, independentemente da obri ¢do de refazimento do
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servico, nas condi¢des estipuladas neste contrato;

11.1.6  Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso naentrega final
dos servicos;

11.1.7 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua inexecugdo parcial;
11.1.8 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecucdo total;

11.1.8.1 Ainexecucio parcial ou total do contrato podera ensejar sua rescisdo nos termos
dos artigos 77 a 80 da Lei n.2 8.666/93 atualizada, podendo a empresa ser
suspensa para licitar, impedida de contratar com a Administracdo Publica pelo
periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se for ocaso, ser declarada inidénea.

As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos gque as
originaram sejam reparados.

As multas previstas n3o tém carater compensatorio, mas meramente moratério, e
consequentemente o pagamento nio exime a CONTRATADA da reparacao de eventuais danos,
perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

A abstencdo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no instrumento
contratual e neste Edital, ndo importa em rentncia ao seu exercicio.

A aplicagdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade de aplicacdo
das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.2 8.666/93 e alteracdes posteriores e na
Lei Municipal n.2 13.278/02, regulamentada pelo DecretoMunicipal n2 44.279/03, no que couber.

Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo obrigatoriamente
considerados como inexecucdo total do instrumento.

O valor da multa serd atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89, Decreto
31.503/92, e alteragdes subseqiientes.

As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que tiverdireito a
Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do artigo 54 e seguintes o
decreto 44.279/03.

Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda, responderd a
CONTRATADA pela diferenca apurada.

11.10 A Contratada estara sujeita, ainda, as sancOes penais previstas na Lei Federal n2. 14.133/21.

Cldusula Décima Segunda - DA RESCISAO

12.1.

12.2.

Sob pena de rescisdo automdtica, a CONTRATADA ndo podera transferir ou subcontratar no Ml
todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizacdo escrita da Prefeitura. /Z

/
Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato, independentemente de
interpelac@o judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no artigo 78 e incisos da Lei Federal n2
8.666/93 e paragrafo Unico do artigo 29 da Lei Municipal n. 13.278/02 é\no inciso Il do artigo 62
do Decreto n? 48.184, de 13 de marco de 2007.
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12.3.  Na hipdtese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os direitos da
PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

Clausula Décima Terceira - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

13.1. Toda e qualquer alteracdo contratual devers ser previamente justificada por escrito e autorizada
por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de Aditamento, lavrado no
processo originario, até o final da obra ou servico.

13.2. CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos e nas mesmas condi¢bes contratuais, os
acréscimos ou supressdes que lhe forem determinados, nos termos da Lei Federal . 8.666/93 e
suas alteraces.

13.3. No caso de supressées, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no local dostrabalhos
serdo pagos pelos pregos de aquisi¢do, devidamente comprovados.

13.4. A execugdo dos servicos novos acrescidos por termo aditivo sé deverd ser iniciada pela
CONTRATADA quando da expedi¢do da respectiva autorizacdo e assinatura do respectivo termo

de aditamento ao presente instrumento.

Clausula Décima Quarta - DA SUBCONTRATACAO

14.1. A Contratada, na execugdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais,
poderd subcontratar partes dos servicos até o limite de 30% do valor inicial do contrato.

14.2. A Subcontratacdo deverd ser previamente justificada por escrito e autorizada por autoridade
competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado no processo original.

Clausula Décima Quinta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

15.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forca maior, impeditiva da execugdo do contrato, podera
ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensdo ou rescisio do ajuste.

15.2. Na hipdtese de suspensdo, o prazo contratual recomecard a correr, pelo lapso de tempo que
faltava para sua complementag3o, mediante a expedicio da Ordem de Reinicio.

Cldusula Décima Sexta - DAS DISPOSICOES FINAIS

16.1. Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes poderd oferecer, dar ou se comprometer a
dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de guem quer que seja, tanto
por conta propria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doacdo,
compensacdo, vantagens financeiras ou ndo financeiras ou beneficios de qualquer espécie que
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deste contrato, ou de outra forma a ele nao relacionada, devendo garantir, ainda, que seus

prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

16.2.  Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de S3o Paulo, mais precisamente o
Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual controvérsia decorrente
do presente ajuste, o qual preterird a qualquer outro, por mais privilegiado que possa se
afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 03 (trés) vias de
igual teor e forma, apés terem lido do mesmo, na presenca das 02 (duas) testemunhas ao final assinadas.

S&o Paulo, \ dea.%,@ de 2021
v __4- . ' .
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