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TERMO DE CONTRATO N° 048/SIURB/21
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6022.2021/0001407-6
MODALIDADE: CONTRATAGAO EMERGENCIAL.

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA RECOMPOSIGAO DA GALERIA DE
AGUAS PLUVIAIS, ATRAVES DE RECUPERAGAO DA TUBULAGAO E
RECOMPOSIGAO DO SOLO PARA RESTABELECER AS CONDIGOES DE
ESTABILIDADE E SEGURANGA DAS EDIFICAGOES LINDEIRAS A GALERIA
ROMPIDA, LOCALIZADA NA AVENIDA PRESIDENTE WILSON, N ° 1982 /
2000 — SUB IPIRANGA.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: JRA EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA:—

VALOR: RS$ 2.552.322,85 (dois milhdes, quinhentos e cinquenta e dois mil, trezentos
e vinte e dois reais e oitenta e cinco centavos).

PRAZO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS.

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por intermédio da
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, CNPJ n° 46.392.171/0001-
04, neste ato representada pelo Secretario Municipal, Senhor MARCOS MONTEIRO,
adiante designada simplesmente “PREFEITURA” e de outro lado a empresa JRA
EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA, CNPJ sob o n° 01.454.603/0001-26,
sediada na Praga Carlos Gomes, n° 67 — 9° andar sala M, bairro da Liberdade no Municipio
de Sao Paulo, neste ato representada por seu Procurador, Sr. ALEXANDRE DOS SANTOS
RUSSO, portador do RG n° 25.612.612-4 e CPF n° 153.132.148-88, conforme procuragao
lavrada no 2° Tabelido de Notas da Comarca de Sdo Paulo/SP, livro n° 3073, fls 15/16,
adiante designada “CONTRATADA”, de acordo o parecer juridico SIURB/ATAJ doc. SEI n°®
046237049 com despacho autorizatério exarado pelo Sr. Secretario da SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS - SIURB, em DOC SEI
046237722 do processo administrativo n° 6022.2021/0001407-6, publicado no Diario Oficial
da Cidade de Sao Paulo de 18/06/2021, resolvem as partes celebrar o presente Contrato,
que se regera pelas disposigdes da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alteracoes, Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 44,279,
de 24 de dezembro de 2.003, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de margo de 2007,
Decreto Municipal n° 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n° 24/SIURB.G/2020
publicada no DOC de 10/09/2020 e pelas seguintes clausulas:
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Clausula _Primeira - DO OBJETO _ CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERiSTICOS

1.1. Constitui objeto deste Contrato a CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA

RECOMPOSICAO DA GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS, ATRAVES DE

RECUPERAGAO DA TUBULAGAO E RECOMPOSIGAO DO SOLO PARA

RESTABELECER AS CONDIGOES DE ESTABILIDADE E SEGURANGA DAS

EDIFICAGOES LINDEIRAS A GALERIA ROMPIDA, LOCALIZADA NA
AVENIDA PRESIDENTE WILSON, N ° 1982 / 2000 — SUB IPIRANGA.

Clausula Segunda - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1, Os trabalhos serdo executados na forma de execugdo indireta, sob o regime de
empreitada por pregos unitarios.

Clausula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3. O valor do presente Contrato é de R$ 2.552.322,85 (dois milhdes, quinhentos e
cinquenta e dois mil, trezentos e vinte e dois reais e oitenta e cinco
centavos). — Data-base: Janeiro/2021, doc. SEI n® 046118968.

3.2: As despesas correspondentes onerarao a dotagédo orgamentaria  n°
36.22.17.451.3005.5.013.4.4.90.51.00.03 do orcamento vigente, suportadas pelas
Notas de Empenho n° 73.309/21.

3.3. Quando o0 prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera
observado o principio da anualidade orgamentaria.

Clausula Quarta - DOS PRECOS E REAJUSTES

4.1. O prego para execucdo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

411. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a
execugao dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

4.2. Eventuais materiais e servigos nao previstos neste Instrumento e seus Anexos, €
que sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados
utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

4.2.1. Seraadotada como referéncia, para efeito de composigao dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB - data
base JANEIRO/2020, sobre os quais incidira a variagdo entre o “valor total [\
dos custos basicos proposto” € O valor total dos custos basicos orgado”
constante do orgamento da Prefeitura. e, ainda, o0 B, D.l. proposto, desde
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que este nao ultrapasse o B.D.|. referencial. Se 0 B.D | proposto ultrapassar
0 B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

4.2.2. Quando ndo constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os precos
dos servigos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com
base nos pregos praticados pelo mercado, retroagidos & data base da
Tabela de Custos Unitarios, citada na subclausula 4.2.1. retro,
utilizando-se como deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017
(ou outro que vier a substitui-lo), sobre os quais incidira a variacdo entre o
“valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos
orgado” constante do orcamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.I. proposto,
desde que este ndo ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.| proposto
ultrapassar o B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial..

4.3. Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneragéo
pela adequada e perfeita execucgao dos servigos e pelo pagamento dos encargos
sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execugao do contrato.

44. Os pregos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido
nas normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execugdo dos
servigos & inferior a 01 (um) ano.

4.5. Autorizada a prorrogacdo, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o
periodo de 01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, serdo aplicaveis as
disposigdes legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n° 10.192/01, Decreto
n°48.971/07.

45.1. Sera utilizado o indice de Pregos ao Consumidor — IPC, apurado pela Fundagéo
Instituto de Pesquisas Econémicas — FIPE, conforme estabelecido na Portaria
SF/389/2017.

452 O marco inicial para o computo do periodo de reajuste sera a data base da
Proposta, nos termos do que dispGe a Lei Federal n° 10.192/2001, e o primeiro
reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato;

4.6. As condigdes ou a periodicidade dos reajustes de pregos anteriormente
estipuladas poderdo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas
federais ou municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.

Clausula Quinta - DA MEDICAO

5.1. A medicdo mensal dos servigos executados devera ser requerida pela Contratada,
junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util posterior ao
periodo de adimplemento de cada parcela.

52 O valor de cada medigdo sera apurado com base nas quantidades de servigos
executados no periodo e aplicagéo dos precos contratuais.

jec!
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A medicéo devera ser liberada pela Fiscalizacdo no maximo até o décimo quinto dia
a partir do primeiro dia Util posterior ao periodo de execucdo dos servigos.

5.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagéo liberara para pagamento a
parte inconteste da medicao dos servigos executados.

No processamento de cada medigao, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08
de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e
Portaria SF n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente,
apresentar a Nota Eletrdnica Fiscal, devendo o 1SS — Imposto Sobre Servigos ser
recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n°. 13.476, de 30 de dezembro
de 2002, alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsavel
tributario independentemente da retengdo do ISS, obrigado a recolher o imposto
integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislagdo, eximida,
neste caso, a responsabilidade do prestador de servigos.

A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medigdo, comprovar o pagamento
das contribuicdes sociais, mediante a apresentagdo da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS - e Informagdes a Previdéncia
Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos
empregados vinculados 4 Nota Fiscal Eletrdnica, bem como, a regularidade
trabalhista (CNDT).

A medigéo final dos servigos somente serd encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao
objeto do contrato.

Clausula Sexta - DO PAGAMENTO

Llausuld 9€Ala =~ 7~ ° = __————

6.1.

6.2.

6.3.

jec!

Os pagamentos observardgo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico
Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na
Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme
estabelecido no Decreto n° 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos,
contados da data final do adimplemento de cada parcela, observadas as
disposigdes da Portaria SF 045/94.

6.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por
parte do contratado, a fludncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a
sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrera a compensagao financeira estabelecida no item 1 da Portaria [\
SF n° 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo
Contratado.
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6.3.1. Para fins de calculo da compensagao financeira, o valor do principal devido
sera reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragdo basica da
caderneta de poupanga e de juros simples no mesmo percentual de juros
incidentes sobre a caderneta de poupanca para fins de compensagdo da
mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo
correspondente & data prevista para o pagamento e aquela data em que o
pagamento efetivamente ocorreu.

6.4. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais,
nem implicara na aceitagdo dos servigos.

Clausula Sétima - DO PRAZO E CRONOGRAMA

7.1 O prazo para execugdo dos servicos sera de 180 (cento e oitenta) dias corridos , a
contar da data fixada na Ordem de Inicio, doc. SEI n° 046118968 que sera expedida
pela Prefeitura.

7.2- O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93,
mediante Termo de Aditamento.

7.3. Verificada a necessidade de alteragao contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogagdo de prazo, que envolva modificagdo do Cronograma, este devera ser
refeito e apresentado a Fiscalizagdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a
Contratada, no caso do ndo atendimento desta disposigdo, na multa estipulada no
item 11.1.5 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

Clausula Oitava - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

Clausula Oitava - DO RECEBIMENTY LU L BoeE X — v ————

8.1. O objeto do Contrato somente ser4 recebido quando perfeitamente de acordo com as
condigBes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste

8.2. A Fiscalizacdo, ao considerar o objeto do Contrato concluido, comunicara o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a lavratura
do Termo de Recebimento Definitivo.

8.3. O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado por Comissdo designada pela
autoridade competente mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, no
prazo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data do término dos Servigos, [
observado o disposto no artigo 69 da Lei Federal 8.666/93 e alteragdes posteriores.

8.4. A Contratada, apds o recebimento definitivo do objeto contratual, autoriza quaisquer
alteragbes que se fagcam necessarias no objeto original, ndo sendo considerada i
infringéncia aos direitos morais e patrimoniais do autor, previstos na Lei Federal 9.610,
de 19 de fevereiro de 1998.

8.5. A responsabilidade da Contratada pela qualidade e corregao dos servigos elaborados,
bem como, por sua adequacgéo a legislagdo e as técnicas vigentes a época da sua
execugdo, subsistird na forma da lei, mesmo apds seu Recimento Definitivo,

ok
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podendo ser convocada a qualquer momento para resolugéo de problemas oriundos
dos trabalhos contratados.

8.5.1.

O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolugdo dos problemas oriundos do projeto, corregéo de
detalhes construtivos, esclarecimentos de omissoes de falhas de especificagdes
e etc, até a conclus&o e recebimento definitivo dos servigos objeto do Contrato.

Clausula Nona - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

9.1.

A fiscalizagdo dos trabalhos sera feita por SIURB. No documento correspondente a
Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que ficara responsavel pela
Fiscalizagdo, o qual mantera todos os contatos com a Contratada e determinara as
providéncias necessarias, podendo rejeitar no todo ou em parte os servicos e
determinar o que deve ser refeito.

9.2. Compete 2 CONTRATADA:

9.2.1.

9.2.2.

9.2.3.

9.24.

9.2.5.

Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugdo dos servicos,
que deverdo ser efetuados, de acordo com o estabelecido nas normas do Edital
de Tomada de Pregos, em especial do Termo de Referencia constante do
Anexo 1V, do Edital, bem como, atendendo a todas as disposigdes contidas nas
normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas e a legislagdo em vigor,
responsabilizando-se pelos danos decorrentes da realizagédo de referidos
trabalhos.

Corrigir ou substituir s suas expensas, no todo ou em parte, 0s servicos que
tenham vicios, defeitos ou incorregdes resultantes de sua elaboragéo.

A Contratada sera a unica responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da execugao do contrato, bem
como, por todas as despesas necessarias a realizagdo dos servigos, custos
com fornecimento de materiais, m&o de obra e demais despesas indiretas.

A Contratada obriga-se, a manter durante toda a execugdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas, todas as condigoes de
habilitagdo e qualificagdo apresentadas por ocasiao do procedimento licitatorio.

A CONTRATADA devera fornecer, no prazo estabelecido pela P.M.S.P., os
documentos necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento
Definitivo, sob perna de incidir na multa estabelecida na clausula “Décima
Primeira" deste instrumento.

9.3. Compete 2 PREFEITURA, por meio da Fiscalizagao:

231

Fornecer & CONTRATADA todos o elementos indispensaveis ao inicio dos
trabalhos;
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9.3.2. Esclarecer, prontamente, as duvidas que sejam  apresentadas pela
CONTRATADA,

0.3.3. Expedir, por escrito, as determinagdes e comunicagoes dirigidas a
CONTRATADA;

9.3.4. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

9.3.5. Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medigdes dos Servigos
executados e encaminhar a mesma para pagamento;

9.3.6. Transmitir, por escrito, as instrugoes sobre modificagdes de planos de trabalho,
projetos, especificagoes, prazos € cronograma;

9.3.7. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagdo definitiva, verificando a
perfeita execugdo e 0 atendimento das especificagoes;

9.3.8. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagdes deste Contrato e das
disposicoes legais que o regem;

Clausula Décima - DAS PENALIDADES

Clausula Declifla = 2> - = —————

10.1

jec!

Pelo descumprimento das obrigagoes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Segéo II, da Lei Federal n°. 8666/93 e alteragdes
posteriores, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n° 44.279/03 e Portaria n°
24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda as
seguintes multas, cujo calculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas
mesmas bases do ajuste:

10.1.1 Adverténcia,

10.1.2 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no inicio
dos servicos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de rescisao
contratual,

10.1.3 Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem nao cumprido
da Clausula 10.2 do Contrato

10.1.4 Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula cinco por
cento) sobre o valor total do contrato;

10.1.5 Multa de 5% (cinco por cento) sobre 0 valor da etapa a que pertencer O servigo
considerado pela fiscalizagéo mal executado, independentemente da obrigagao
de refazimento do servico, nas condigoes estipuladas neste contrato;

10.1.6 Multa de 1% (um por cento) sobre O valor do contrato, por dia de atraso
na entrega final dos servigos;

10.1.7 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecugao parcial;

10.1.8 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato,
total;
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10.1.8.1 A inexecugao parcial ou total do contrato podera ensejar sua rescisao
nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93 atualizada, podendo
a empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar com a
Administracgo Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se
for o caso, ser declarada inidonea.

102 As multas eventualmente aplicadas serao irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos
que as originaram sejam reparados.

10.3 As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente moratorio, e
consequentemente o pagamento nao exime a CONTRATADA da reparagdo de
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

10.4 A abstencdo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rendncia ao seu exercicio.

10.5 A aplicagdo de qualquer penalidade prevista neste Edital n3o exclui a possibilidade
de aplicagdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93 e
alteragbes posteriores e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto
Municipal n° 44.279/03, no que couber.

10.6 Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serao obrigatoriamente
considerados como inexecugdo total do instrumento.

10.7 O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
Decreto 31.503/92, e alteragdes subsequentes.

10.8 As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que
tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do
artigo 54 e seguintes o decreto 44.279/03.

10.9 Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
respondera a CONTRATADA pela diferenca apurada.

10.10 A Contratada estara sujeita, ainda, as sangdes penais previstas na Lei Federal n°
14.133/2021.

Clausula Décima Primeira - DA RESCISAO

11.1. Sob pena de rescisao automatica, a CONTRATADA nao podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizag@o
escrita da Prefeitura.

11.2. Constituem motivos para rescisao de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelagd@o judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no
artigo 78 e incisos da Lei Federal n° 8.666/93 e paragrafo tnico do artigo 29 da Lei
Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo 6° do Decreto n° 48.184, de 13 de
margo de 2007.

11.3. Na hipotese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os
direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93
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Clausula Décima Segunda - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

12.1. Toda e qualquer alterag@o contratual devera ser previamente justificada por escrito e
autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de
Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou servigo.

12.2. CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos e nas mesmas condigdes

contratuais, 0s acréscimos ou supressoes que lhe forem determinados, nos termos
da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteragdes.

12.3. No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no local
dos trabalhos serdo pagos pelos precos de aquisigéo, devidamente comprovados.

12.4. A execugdo dos servigos novos acrescidos por termo aditivo s devera ser iniciada
pela CONTRATADA quando da expedigéo da respectiva autorizagdo e assinatura
do respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

Clausula Décima Terceira - DA SUBCONTRATACAO

13.1. A Contratada, na execugao do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subcontratar partes dos servicos até o limite de 30% do
valor inicial do contrato.

13.2. A Subcontratagdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado
no processo original.

Clausula Décima Quarta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

14.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execug@o do contrato,
podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensao ou resciséo do ajuste.

14.2. Na hipétese de suspensao, 0 prazo contratual recomecara a correr, pelo lapso de
tempo que faltava para sua complementagdo, mediante a expedigdo da Ordem de
Reinicio.

Clausula Décima Quinta - DAS DISPOSIQGES FINAIS

15.1. Para a execugdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar
de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem,
qualquer pagamento, doagdo, compensagdo, vantagens financeiras ou nao




PREFEITURA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de
corrupgao, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de
outra forma a ele ndo relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e
colaboradores ajam da mesma forma.

15.2. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual
controvérsia decorrente do presente ajuste, O qual preterira a qualquer outro, por
mais privilegiado que possa sé afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 03
(trés) vias de igual teor e forma, apos terem lido do mesmo, na presenca das 02 (duas)
testemunhas ao final assinadas.

S&0 Paulo, 2O de We 2021.
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