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TERMO DE CONTRATO N° 049/SIURB/21
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6022.2021/0001308-8
MODALIDADE: CONTRATAGAO EMERGENCIAL.

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO DE CONTENCAO E
RECOMPOSICAO DAS MARGENS DO RIO VERDE JUNTO A RUA ROSA
CAMPANELLA E RUA LAGOA SALGADA, ATRAVES DE MURO DE
CONTENGAO E RECOMPOSIGAO DO ATERRO PARA RESTABELECER AS
CONDIGOES DE ESTABILIDADE E SEGURANGA DAS EDIFICAGOES
LINDEIRAS AO CORREGO - SUBPREFEITURA ITAQUERA.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: B&B ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA.

VALOR: R$ 7.748.459,87 (sete milhdes, setecentos e quarenta e oito mil,
quatrocentos e cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos).

PRAZO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS.

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por intermédio da
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, CNPJ n°® 46.392.171/0001-
04, neste ato representada pelo Secretario Municipal, Senhor MARCOS MONTEIRO,
adiante designada simplesmente ‘PREFEITURA” e de outro lado a empresa B&B
ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 03.643.992/0001-63,
sediada na Rua ltamonte, 33 — Vila Medeiros no Municipio de Sao Paulo, representada
neste ato por sua Representante Legal Sra. CINTIA CRISTINA DE BARROS, portadora do
CREA n° 5060476111 e CPF n° 152.690.658-94, adiante designada “CONTRATADA", de
acordo o parecer juridico SIURB/ATAJ doc. SEI n° 045637018 com despacho autorizatério
exarado pelo Sr. Secretario da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS - SIURB, em DOC SEI| 045637329 do processo administrativo n°
6022.2021/0001308-8, publicado no Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo de 15/06/2021,
resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regera pelas disposicées da Lei
Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteracbes, Lei Municipal n°. 13.278, de 07
de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto
Municipal n°® 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal n°® 50.977, de 06 de
novembro de 2009, Portaria n® 24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020 e pelas
seguintes clausulas:
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Clausula Primeira - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS
11 Constitui objeto deste Contrato a CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA

IMPLANTAGAO DE CONTENCAO E RECOMPOSIGAO DAS MARGENS DO
RIO VERDE JUNTO A RUA ROSA CAMPANELLA E RUA LAGOA SALGADA,
ATRAVES DE MURO DE CONTENGAO E RECOMPOSICAO DO ATERRO
PARA RESTABELECER AS hCONDlQCH)ES DE ESTABILIDADE E
SEGURANCA DAS EDIFICACOES LINDEIRAS AO CORREGO -
SUBPREFEITURA ITAQUERA.

Clausula Segunda - DO REGIME DE EXECUCAO

24 Os trabalhos serdo executados na forma de execucado indireta, sob o regime de
empreitada por precos unitarios.

Clausula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSQOS

3.1. O valor do presente Contrato &€ de R$ 7.748.459,87 (sete milhdes, setecentos e
quarenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e oitenta e sete
centavos) — Data-base: JANEIRO/2021.

32 As despesas correspondentes onerardo a dotagdo orcamentaria n°
86.22.17.451.3005.5.013.4.4.90.51.00.03 do orgcamento vigente, suportadas pelas
Notas de Empenho n°® 72.861/21.

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera
observado o principio da anualidade orgamentaria.

Clausula Quarta - DOS PRECOS E REAJUSTES

41. O pregco para execucdo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

4.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a
execucao dos servicos, bem como as despesas da CONTRATADA.

4.2 Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste linstrumento e seus Anexos, e
que sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados
utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da segujnte forma:




]

PREFEITURA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

4.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composicao dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIURB - data
base JANEIRO/2021, sobre os quais incidira a variacao entre o “valor total
dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado”
constante do orcamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde
que este nao ultrapasse o B.D.I. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar
o B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

4.2.2. Quando nao constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os pregos
dos servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com
base nos precos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da
Tabela de Custos Unitarios, citada na subclausula 4.2.1. retro,
utilizando-se como deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017
(ou outro que vier a substitui-lo), sobre os quais incidira a variagao entre o
“valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos
orcado” constante do orcamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto,
desde que este ndo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.l proposto
ultrapassar o B.D.|. referencial, seré adotado o B.D.I. referencial..

4.3. Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a unica e completa remuneracao
pela adequada e perfeita execugao dos servigos e pelo pagamento dos encargos
sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucao do contrato.

4.4, Os pregos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido
nas normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execugao dos
servicos € inferior a 01 (um) ano.

4.5, Autorizada a prorrogacdo, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o
periodo de 01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, serao aplicaveis as
disposigdes legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n°® 10.192/01, Decreto
n°® 48.971/07.

451. Sera utilizado o indice de Precos ao Consumidor — IPC, apurado pela Fundagéao
Instituto de Pesquisas Econémicas — FIPE, conforme estabelecido na Portaria
SF/389/2017.

452 O marco inicial para o computo do periodo de reajuste sera a data base da
Proposta, nos termos do que dispde a Lei Federal n® 10.192/2001, e o primeiro
reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato;

4.6. As condicbes ou a periodicidade dos reajustes de pregos anteriormente
estipuladas poderdo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas
federais ou municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.
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Clausula Quinta - DA MEDICAOQ

51

5.2.

5.3.

54

5.5.

5.6.

A medicdo mensal dos servicos executados devera ser requerida pela Contratada,
junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util posterior ao
periodo de adimplemento de cada parcela.

O valor de cada medi¢do sera apurado com base nas quantidades de servigos
executados no periodo e aplicacao dos precos contratuais.

A medicdo devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo ate o décimo quinto dia
a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execucao dos servigos.

5.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizacao liberara para pagamento a
parte inconteste da medigao dos servicos executados.

No processamento de cada medicao, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08
de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n° 47.350/06 e
Portaria SF n° 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente,
apresentar a Nota Eletronica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servigos ser
recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n°. 13.476, de 30 de dezembro
de 2002, alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsavel
tributario independentemente da retengédo do 1SS, obrigado a recolher o imposto
integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislagao, eximida,
neste caso, a responsabilidade do prestador de servicos.

A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medicao, comprovar o pagamento
das contribuigbes sociais, mediante a apresentagéo da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS - e Informacgdes a Previdéncia
Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos
empregados vinculados a Nota Fiscal Eletrénica, bem como, a regularidade
trabalhista (CNDT).

A medicao final dos servicos somente serd encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao
objeto do contrato.

Clausula Sexta - DO PAGAMENTO

6.1.

6.2.

Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico
Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na
Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme
estabelecido no Decreto n°® 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos,
contados da data final do adimplemento de caga parcela, observadas as
disposicdes da Portaria SF 045/94.
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6.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por
parte do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a
sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

6.3. Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrera a compensacao financeira estabelecida no item 1 da Portaria
SF n° 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo
Contratado.

6.3.1. Para fins de calculo da compensacao financeira, o valor do principal devido
sera reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneracao basica da
caderneta de poupanga e de juros simples no mesmo percentual de juros
incidentes sobre a caderneta de poupanca para fins de compensacéo da
mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo
correspondente a data prevista para o pagamento e aquela data em que o
pagamento efetivamente ocorreu.

6.4. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais,
nem implicara na aceitacéo dos servicos.

Clausula Sétima - DO PRAZO E CRONOGRAMA

7.1 O prazo para execucao dos servicos sera de 180 (cento e oitenta) dias corridos , a
contar da data fixada na Ordem de Inicio, doc. SEI n® 045453021 que sera expedida
pela Prefeitura.

7.2 - 0O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93,
mediante Termo de Aditamento.

7.3 Verificada a necessidade de alteragcdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogacdo de prazo, que envolva modificagdo do Cronograma, este devera ser
refeito e apresentado a Fiscalizagdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a
Contratada, no caso do nao atendimento desta disposi¢ao, na multa estipulada no
item 11.1.5 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

Clausula Oitava - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

8.1. O objeto do Contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com as
condigbes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste

8.2. A Fiscalizacdo, ao considerar o objeto do Contrato concluido, comunicara o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base 3 lavratura
do Termo de Recebimento Definitivo.

8.3. O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado por Comissao designada pela
autoridade competente mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, no
prazo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data do término dos servicos,
observado o disposto no artigo 69 da Lei Federal 8.666/93 e alteragoes posteriores.

8.4. A Contratada, apds o recebimento definitivo do objeto contratual, autoriza quaisquer
alteragbes que se fagam necessarias no objeto original, ndo sendo considerada
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infringéncia aos direitos morais e patrimoniais do autor, previstos na Lei Federal 9.610,
de 19 de fevereiro de 1998.

8.5. A responsabilidade da Contratada pela qualidade e correcao dos servigos elaborados,
bem como, por sua adequacgdo a legislacdo e as técnicas vigentes a época da sua
execucao, subsistira na forma da lei, mesmo apos seu Recebimento Definitivo,
podendo ser convocada a qualquer momento para resolucédo de problemas oriundos
dos trabalhos contratados.

8.5.1.

O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolucdo dos problemas oriundos do projeto, corregao de
detalhes construtivos, esclarecimentos de omissdes de falhas de especificagbes
e etc, até a conclusao e recebimento definitivo dos servigos objeto do Contrato.

Clausula Nona - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

9.1. A fiscalizacdo dos trabalhos sera feita por SIURB. No documento correspondente a
Ordem de Inicio, a Prefeitura indicard o profissional que ficara responsavel pela
Fiscalizacao, o qual mantera todos os contatos com a Contratada e determinara as
providéncias necessarias, podendo rejeitar no todo ou em parte os servicos e
determinar o que deve ser refeito.

9.2. Compete a CONTRATADA:

9.2.1.

9.2.2.

8.2.3.

9.2.4

9.2.5.

Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execucdo dos servicos,
gue deverao ser efetuados, de acordo com o estabelecido nas normas do Edital
de Tomada de Precos, em especial do Termo de Referencia constante do
Anexo |V, do Edital, bem como, atendendo a todas as disposi¢cdes contidas nas
normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas e a legislagdo em vigor,
responsabilizando-se pelos danos decorrentes da realizagdo de referidos
trabalhos.

Corrigir ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, os servigcos que
tenham vicios, defeitos ou incorregées resultantes de sua elaboragao.

A Contratada serd a Unica responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da execucao do contrato, bem
como, por todas as despesas necessarias a realizagdo dos servigos, custos
com fornecimento de materiais, mao de obra e demais despesas indiretas.

A Contratada obriga-se, a manter durante toda a execugdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas, todas as condi¢des de
habilitacao e qualificacao apresentadas por ocasido do procedimento licitatorio.

A CONTRATADA devera fornecer, no prazo estabelecido pela P.M.S.P., os
documentos necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento
Definitivo, sob perna de incidir na multa estabelecida na clausula “Décima
Primeira” deste instrumento.
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9.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizagao:

9.3.1. Fornecer a CONTRATADA todos o elementos indispensaveis ao inicio dos

trabalhos;

9.3.2. Esclarecer, prontamente, as duvidas que sejam apresentadas pela
CONTRATADA;

9.3.3. Expedir, por escrito, as determinagbes e comunicacbes dirigidas a
CONTRATADA;

9.3.4. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

9.3.5. Promover, com a presengca da CONTRATADA, as medicbes dos Servigos
executados e encaminhar 2 mesma para pagamento;

9.3.6. Transmitir, por escrito, as instrugdes sobre modificacées de planos de trabalho,
projetos, especificagcbes, prazos e cronograma,

9.3.7. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitacao definitiva, verificando a
perfeita execugao e o atendimento das especificagdes;

9.3.8. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacdées deste Contrato e das
disposigoes legais que o regem,

Clausula Décima - DAS PENALIDADES

10.1

Pelo descumprimento das obrigagdes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Secéo |l, da Lei Federal n°. 8666/93 e alteragdes
posteriores, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n® 44.279/03 e Portaria n°
24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda as
seguintes multas, cujo calculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas
mesmas bases do ajuste:

10.1.1 Adverténcia;

10.1.2 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no inicio
dos servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de rescisao
contratual;

10.1.3 Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem nao cumprido
da Clausula 10.2 do Contrato

10.1.4 Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula cinco por
cento) sobre o valor total do contrato;

10.1.5 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o servigo
considerado pela fiscalizacdo mal executado, independentemente da obrigacao
de refazimento do servico, nas condicdes estipuladas neste contrato;
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10.1.6 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso
na entrega final dos servigos;

10.1.7 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecugao parcial;

10.1.8 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecucao
total,

10.1.8.1 A inexecucao parcial ou total do contrato podera ensejar sua rescisao
nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93 atualizada, podendo
a empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar com a
Administracdo Publica pelo periodo de até 02 (dois) anos, e ainda, se
for o caso, ser declarada inidénea.

10.2 As multas eventualmente aplicadas serao irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos
gue as originaram sejam reparados.

10.3 As multas previstas nao tém carater compensatério, mas meramente moratério, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparacdao de
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

10.4 A abstencéo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rentncia ao seu exercicio.

10.5 A aplicagédo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade
de aplicacdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93 e
alteracdes posteriores e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto
Municipal n® 44.279/03, no que couber.

10.6 Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serao obrigatoriamente
considerados como inexecucao total do instrumento.

10.7 O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
Decreto 31.503/92, e alteragdes subseqlentes.

10.8 As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que
tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do
artigo 54 e seguintes o decreto 44.279/03.

10.9 Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
respondera a CONTRATADA pela diferenca apurada.

10.10 A Contratada estara sujeita, ainda, as sancoes penais previstas na Lei Federal n°
14.133/2021.

Clausula Décima Primeira - DA RESCISAQ

11.1. Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA nao podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizagéo
escrita da Prefeitura.
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11.2. Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelagao judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no
artigo 78 e incisos da Lei Federal n® 8.666/93 e paragrafo Unico do artigo 29 da Lei
Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo 6° do Decreto n® 48.184, de 13 de
marg¢o de 2007.

11.3.  Na hipotese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os
direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

Clausula Décima Sequnda - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

12.1. Toda e qualquer alteracdo contratual devera ser previamente justificada por escrito e
autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de
Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou servico.

12.2. CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos € nas mesmas condigdoes
contratuais, os acréscimos ou supressodes que Ihe forem determinados, nos termos
da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteragoes.

12.3. No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no local
dos trabalhos serdo pagos pelos precos de aquisicdo, devidamente comprovados.

12.4. A execucdo dos servicos novos acrescidos por termo aditivo s0 devera ser iniciada
pela CONTRATADA quando da expedicao da respectiva autorizagao e assinatura
do respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

Clausula Décima Terceira - DA SU BCONTRATACI\O

13.1. A Contratada, na execucdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subcontratar partes dos servicos até o limite de 30% do
valor inicial do contrato.

13.2. A Subcontratacdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado
no processo original.

Clausula Décima Quarta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

14.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forca maior, impeditiva da execucdo do contrato,
podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensao ou rescisao do ajuste.

14.2. Na hipodtese de suspensdo, o prazo contratual recomecgara a correr, pelo lapso de
tempo que faltava para sua complementacao, mediante/ a4 expedicdo da Ordem de
Reinicio.
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Clausula Décima Quinta - DAS DISPOSICOES FINAIS

156.1. Para a execugao deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se

15.2.

comprometer a dar a guem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar
de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem,
qualquer pagamento, doacao, compensacao, vantagens financeiras ou nao
financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de
corrupgao, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de
outra forma a ele nao relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e
colaboradores ajam da mesma forma.

Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual
controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterirda a qualquer outro, por
mais privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 03
(trés) vias de igual teor e forma, apds terem lido do mesmo, na presenca das 02 (duas)
testemunhas ao final assinadas.

S&o Paulo, Q& de

' Bgo%gl“? URA /
MARC MQ’NTEIRU_‘“'/
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