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TERMO DE CONTRATO N° 037/SIURB/21
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6022.2019/0004670-5

Licitagdao: Tomada de Pregcos N° 033/20/SIURB

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A
ELABORACAO DE ESTUDO DE VIABILIDADE, PROJETO BASICO E PROIJETO
EXECUTIVO EM CANAL ABERTO DO CORREGO BOQUEIRAO.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

CONTRATADA: CONSULTERRA ENGENHARIA E CONSULTORIA S/S

VALOR: R$ 366.380,48 (trezentos e sessenta e seis mil, trezentos e oitenta reais e quarenta e
oito centavos).

PRAZO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, neste ato
representada pelo Senhor Secretario da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras,
Sr. MARCOS MONTEIRO adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de outro, a
empresa CONSULTERRA ENGENHARIA E CONSULTORIA S/S sediada a Rua Domingos de
Morais n® 2781, 8° andar, Sala 813 - Vila Mariana, neste municipio, inscrita no CNPJ sob o n°
03.287.473/0001-00, neste ato representada pela Senhor Orlando Massaaki Hokama, com
enderec¢o na Rua Dr. Natalino Righeto, n°® 136 — Parada Inglesa — S&o Paulo-SP — CEP: 02303-
130, portador do RG n°® 7.689.653-5, CPF n° 004.056.378-29, adiante designada simplesmente
CONTRATADA, de acordo com despacho autorizatério doc. SEI n° 049977949 do processo
administrativo n® 6022.2019/0004670-5 publicado no Diario Oficial da Cidade de Sao Paulo de
21/08/2021, resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regera pelas disposigbes
da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, Lei Municipal n°. 13.278, de
07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto
Municipal n°. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal n® 50.977, de 06 de novembro
de 2009, Portaria n° 02/SIURB-G/2009, publicada no DOC de 10/01/09 e pelas seguintes
clausulas:

jeel
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Clausula Primeira - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS CARACTERISTICOS

[

1.2,

Constitui objeto deste Contrato a contratacdo de empresa de engenharia especializada
para a elaboragao de estudo de viabilidade, projeto basico e projeto executivo em canal
aberto do Corrego Boqueirdo, obrigando-se a CONTRATADA a executa-los de acordo
com o Edital de Tomada de Pregos N° 033/20/SIURB, Termo de Referencia que
instruiu ao Edital, Planilha de Orgcamento de Custos Basicos doc. SEI n° 049384811 e
demais elementos que compdem o processo administrativo mencionado no preambulo,
0s quais passam a integrar este instrumento.

Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificacées e Elementos
Tecnicos constantes do processo de licitagdo, a Ordem de Inicio, Cronograma Fisico-
Financeiro, A.R.T., e, mediante termo aditivo, quaisquer modificagbes que venham a
ocorrer.

Clausula Sequnda - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1.

Os trabalhos serdo executados na forma de execucdo indireta, sob o regime de
empreitada por precos unitarios.

Clausula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

2:1:

3.2,

3.3.

O valor do presente Contrato € de R$ 366.380,48 ( trezentos e sessenta e seis mil,

trezentos e oitenta reais e quarenta e oito centavos ) — Data-base: JULHO/2020.

As despesas correspondentes onerardo a dotagdo  orcamentaria  n°
86.22.17.451.3005.5.013.4.4.90.39.00.03 do orgcamento vigente, suportadas pelas Nota
de Empenho n° 66.682/21.

Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera observado o
principio da anualidade or¢gamentaria.

Clausula Quarta - DOS PRECOS E REAJUSTES

4.1.

4.2.

jec/

O preco para execucao deste objeto, sera aquele constante da Proposta da Contratada,
parte integrante do respectivo instrumento contratual.

4.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a execucao
dos servicos, bem como as despesas da CONTRATADA.

Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste Edital e seus Anexos, e que sejam
imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a Tabela de
Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

4.21. Sera adotada como referéncia, para efeito de composi¢do dos cust
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios SIU
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base JULHO/2020, sobre os quais incidira a variagdo entre o “valor total dos
custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado” constante
do orcamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este nao
ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.l.
referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

4.2.2. Quando nao constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os precos dos
servigos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos
precos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da Tabela de
Custos Unitarios, citada na subclausula 4.2.1. retro, utilizando-se como
deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a
substitui-lo), sobre os quais incidira a variagdo entre o “valor total dos custos
basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado” constante do
orcamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde que este nao
ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.l.
referencial, sera adotado o B.D.|. referencial..

4.3. Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneracéo pela
adequada e perfeita execugao dos servigos e pelo pagamento dos encargos sociais e
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execug¢ao do contrato.

4.4, Os pregos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas
normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execucao dos servicos &
inferior a 01 (um) ano.

4.5, Autorizada a prorrogacao, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o periodo de
01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, serdo aplicaveis as disposicées
legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n® 10.192/01, Decreto n°® 48.971/07.

45.1. Sera utilizado o indice de Pregos ao Consumidor — IPC, apurado pela Fundagio
Instituto de Pesquisas Econdmicas — FIPE, conforme estabelecido na Portaria
SF/389/2017.

452 O marco inicial para o computo do periodo de reajuste sera a data base da Proposta,

nos termos do que dispde a Lei Federal n® 10.192/2001, e o primeiro reajuste sera
concedido no més do aniversario do contrato;

4.6. As condicdes ou a periodicidade dos reajustes de precos anteriormente estipuladas
poderdo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou
municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.

Clausula Quinta - DA MEDICAO

5.1. A medicéo mensal dos servigos executados devera ser requerida pela Contratada, junto
ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia Util posterior ao periodo
de adimplemento de cada parcela.

5.2. O valor de cada medicdo serd apurado com base nas quantidades de servicos
executados no periodo e aplicagdo dos precos contratuais.

§.3. A medigao devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo quinto dia a
partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execugéo dos servicos.

jec/
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5.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizacido liberara para pagamento a
parte inconteste da medi¢do dos servigos executados.

No processamento de cada medicao, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08 de
dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e Portaria SF
n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a
Nota Eletronica Fiscal, devendo o ISS — Imposto Sobre Servicos ser recolhido de
acordo com o disposto na Lei Municipal n°. 13.476, de 30 de dezembro de 2002,
alterada pela Lei 14 865, de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsavel tributario
independentemente da retencao do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas
e demais acréscimos legais na conformidade da legislagdo, eximida, neste caso, a
responsabilidade do prestador de servigos.

A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medigcado, comprovar o pagamento das
contribuigbes sociais, mediante a apresentacdo da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Servigo — FGTS - e Informagdes a Previdéncia Social — GFIP —
e a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos empregados
vinculados a Nota Fiscal Eletrénica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

A medicdo final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto
do contrato.

Clausula Sexta - DO PAGAMENTO

6.1.

6.2.

6.3.

jec/

Os pagamentos observarao os limites estabelecidos no Cronograma Fisico Financeiro,
que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na Agéncia
indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme estabelecido no
Decreto n® 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do
adimplemento de cada parcela, observadas as disposi¢cdes da Portaria SF 045/94.

6.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por parte
do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a sua
contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrera a compensacéao financeira estabelecida no item 1 da Portaria SF
n°® 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo Contratado.

6.3.1. Para fins de calculo da compensacao financeira, o valor do principal devido sera
reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragéo basica da caderneta
de poupanga e de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes
sobre a caderneta de poupanga para fins de compensagédo da mora (TR +
0,5% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo correspondente
a data prevista para o pagamento e aquela data em que o pagamento
efetivamente ocorreu.
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6.4. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem
implicara na aceitagéo dos servicos.

Clausula Sétima - DO PRAZO E CRONOGRAMA

7.1 O prazo para execucao dos servigos sera de 120 (cento e vinte) dias corridos, a contar da
data fixada na Ordem de Inicio, que sera expedida pela Prefeitura.

7.2- 0O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal 8.666/93,
mediante Termo de Aditamento.

7.3. Verificada a necessidade de alteracdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogacao de prazo, que envolva modificagdo do Cronograma, este devera ser refeito
e apresentado a Fiscalizacdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a Contratada, no
caso do nao atendimento desta disposicdo, na multa estipulada no item 11.1.5 da
Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

Clausula Oitava - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

8.1. O objeto do Contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com as
condi¢des contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste

8.2. A Fiscalizagdo, ao considerar o objeto do Contrato concluido, comunicara o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a lavratura do
Termo de Recebimento Definitivo.

8.3. O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado por Comisséo designada pela autoridade
competente mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes, no prazo de 60
(sessenta) dias corridos, a contar da data do término dos servigos, observado o disposto
no artigo 69 da Lei Federal 8.666/93 e alteragdes posteriores.

8.4. A Contratada, apdés o recebimento definitivo do objeto contratual, autoriza quaisquer
alteracbes que se fagam necessarias no objeto original, ndo sendo considerada
infringéncia aos direitos morais e patrimoniais do autor, previstos na Lei Federal 9.610, de
19 de fevereiro de 1998.

8.5. A responsabilidade da Contratada pela qualidade e corregdo dos servigos elaborados, bem
como, por sua adequacado a legislagao e as técnicas vigentes a época da sua execucao,
subsistira na forma da lei, mesmo apdés seu Recebimento Definitivo, podendo ser
convocada a qualgquer momento para resolucdo de problemas oriundos dos trabalhos
contratados.

8.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualguer momento,
para resolugdo dos problemas oriundos do projeto, correcdo de detalhes
construtivos, esclarecimentos de omissdes de falhas de especificagdes e etc, até a
conclusao e recebimento definitivo dos servigos objeto do Contrato.

jecl/
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Clausula Nona - DA GARANTIA

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigagdes previstas neste contrato, a
CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ 18.319,02 ( dezoito mil, trezentos e
dezenove reais e dois centavos), conforme Formulario n® 0046642/2021

A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da CONTRATADA,
respeitadas as modalidades previstas no Edital.

Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera convocada a
reforcar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis, de forma a que corresponda
sempre a mesma porcentagem de 5% ( cinco por cento ) do novo valor contratual,
sendo que o ndo cumprimento desta exigéncia ensejara a aplicagcao de penalidade a
ser prevista no Contrato

Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada sera, mediante
requerimento, devolvida @8 CONTRATADA.

Clausula Décima - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

10.1.

10.2.

jec/

A fiscalizagdo dos trabalhos sera feita por SIURB. No documento correspondente a
Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que ficara responsavel pela
Fiscalizacdo, o qual mantera todos os contatos com a Contratada e determinara as
providéncias necessarias, podendo rejeitar no todo ou em parte os servigos e determinar
o que deve ser refeito.

Compete a CONTRATADA:

10.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugéo dos servigos, que
deverdo ser efetuados, de acordo com o estabelecido nas normas do Edital de
Tomada de Precos, em especial do Termo de Referencia constante do Anexo V, do
Edital, bem como, atendendo a todas as disposicdes contidas nas normas da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas e a legislagdo em vigor,
responsabilizando-se pelos danos decorrentes da realizacdo de referidos trabalhos.

10.2.2. Corrigir ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, os servigos que
tenham vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes de sua elaboragéo.

10.2.3. A Contratada sera a Unica responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da execucédo do contrato, bem
como, por todas as despesas necessarias a realizacdo dos servigos, custos com
fornecimento de materiais, mao de obra e demais despesas indiretas.

10.2.4. A Contratada obriga-se, a manter durante toda a execugdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigagbées por ela assumidas, todas as condicbes de
habilitagdo e qualificacéo apresentadas por ocasido do procedimento licitatorio.

10.2.5. A CONTRATADA devera fornecer, no prazo estabelecido pela P.M.S.P., os
documentos necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento
Definitivo, sob perna de incidir na multa estabelecida na clausula “Décima Pyimeira”
deste instrumento.
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10.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizagdo:

10.3.1.

10.3.2.

10.3.3.
10.3.4.
10.3.5.

10.3.6:

10.3.7.

10.3.8.

Fornecer a CONTRATADA todos o elementos indispensaveis ao inicio dos
trabalhos;

Esclarecer, prontamente, as dlvidas que sejam apresentadas pela
CONTRATADA;

Expedir, por escrito, as determinagdes e comunicacées dirigidas a CONTRATADA;
Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

Promover, com a presengca da CONTRATADA, as medi¢cdes dos servicos
executados e encaminhar a mesma para pagamento;

Transmitir, por escrito, as instrucées sobre modificagbes de planos de trabalho,
projetos, especificagdes, prazos e cronograma;

Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitacdo definitiva, verificando a
perfeita execucgéao e o atendimento das especificacdes;

Cumoprir e exigir o cumprimento das obriga¢des deste Contrato e das disposi¢cdes
legais que o regem;

Clausula Décima Primeira - DAS PENALIDADES

111

jec/

Pelo descumprimento das obrigacdes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Secéo I, da Lei Federal n°. 8666/93 e alteracdes
posteriores, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n® 44.279/03 e Portaria n°.
02/SIURB-G/2009, estando sujeita ainda as seguintes multas, cujo calculo tomara por base

o valor

do contrato reajustado nas mesmas bases do ajuste:

11.1.1 Adverténcia escrita, a ser aplicada para infragdes ndo graves que, por si s6, nao

11.1.2

11.1.3

11.1.4

11.1.5

11.1.6

1.1.7

ensejem a rescisdo do contrato ou sangao mais severa,

Multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso
no inicio dos servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de rescisdo
contratual;

Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual para cada subitem nao
cumprido da Clausula 10.2 do Contrato

Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula cinco por
cento) sobre o valor da obrigagao nao cumprida;

Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o servigo
considerado pela fiscalizacdo mal executado, independentemente da obrigacéo de
refazimento do servigo, nas condicdes estipuladas neste contrato;

Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor do contrato, por dia de
atraso na entrega final dos servigos;

Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua inexgcugao
parcial;




11.3

11.4

11.7

11.8

11.9
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11.1.8 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua inexecucéo total;

11.1.8.1 A inexecugao parcial ou total do contrato podera ensejar sua rescisdo nos
termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93 atualizada, podendo a
empresa ser suspensa para licitar, impedida de contratar com a
Administracdo Publica pelo periodo de até 01 (um) ano, e ainda, se for o
caso, ser declarada inidénea.

As multas eventualmente aplicadas serao irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos que
as originaram sejam reparados.

As multas previstas nao tém carater compensatorio, mas meramente moratorio, e
consequentemente o pagamento nao exime a CONTRATADA da reparagéo de eventuais
danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

A abstengéo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rentincia ao seu exercicio.

A aplicagao de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade de
aplicacdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93 e
alteracdes posteriores e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto
Municipal n°® 44.279/03, no que couber.

Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo obrigatoriamente
considerados como inexecucao total do instrumento.

O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89, Decreto
31.503/92, e alteragdes subsequentes.

As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que tiver
direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do artigo
54 e seguintes o decreto 44.279/03.

Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
respondera a CONTRATADA pela diferenga apurada.

11.10 A Contratada estara sujeita, ainda, as sancbdes penais previstas na Lei Federal n°

14.133/2021.

Clausula Décima Sequnda - DA RESCISAO

12.1.

12.2.

12.3.

jee/

Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA nao podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizagdo escrita
da Prefeitura.

Constituem motivos para rescisao de pleno direito deste Contrato, independentemente
de interpelacédo judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no artigo 78 e incisos da Lei
Federal n°® 8.666/93 e paragrafo unico do artigo 29 da Lei Municipal n. 13.278/02 e no
inciso Il do artigo 6° do Decreto n® 48.184, de 13 de margo de 2007.

Na hipotese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os
direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.
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Clausula Décima Terceira - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

13.1. Toda e qualquer alteragdo contratual devera ser previamente justificada por escrito e
autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de
Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou servico.

13.2. CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos pregos e nas mesmas condigdes
contratuais, os acréscimos ou supressdes que lhe forem determinados, nos termos da
Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteracdes.

13.3. No caso de supressoes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no local dos
trabalhos serao pagos pelos precos de aquisicao, devidamente comprovados.

13.4. A execucao dos servicos novos acrescidos por termo aditivo so devera ser iniciada pela

CONTRATADA quando da expedi¢cdo da respectiva autorizagdo e assinatura do
respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

Clausula Décima Quarta - DA SUBCONTRATACAQ

14.1. A Contratada, na execugao do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e
legais, podera subcontratar partes dos servigos até o limite de 30% do valor inicial do
contrato.

14.2. A Subcontratagdo devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado no
processo original.

Clausula Décima Quinta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

15.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forca maior, impeditiva da execugdo do contrato, podera
ensejar, a critério da PREFEITURA, suspensao ou rescisdo do ajuste.

15.2. Na hipotese de suspensdo, o prazo contratual recomecara a correr, pelo lapso de tempo
que faltava para sua complementagéo, mediante a expedicdo da Ordem de Reinicio.

Clausula Décima Sexta - DAS DISPOSICOES FINAIS

16.1. Para a execucdo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermedio de outrem, qualquer
pagamento, doagéo, compensagéo vantagens financeiras ou nao financeiras ou
beneflmos de qualquer espécie que constltuam pratica llegal ou de corrupgao, seja de
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relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da

mesma forma.

16.2. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual
controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer outro, por mais

privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 03 (trés)
vias de igual teor e forma, apods terem lido do mesmo, na presencga das 02 (duas) testemunhas

ao final assinadas.

Sao Paulo, 03 de setembro _d 2021;/

= FEITURA
MA COS MONTEIR
SECRETARIO

CONSULTERRA ENGENHARIA E ('}O.NSEJLTORIA SIS
ORLANDO MASSAAKI HOKAMA
RG n° 7.689.653-5
CPF n° 004.056.378-29
SOCIO-DIRETOR

TESTEMUNHAS:

jec/

10



