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TERMO DE CONTRATO N° 043/SIURB/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6022.2020/0002813-0
LICITAGAO: CONCORRENCIA N° 010/20/SIURB

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA
PARA A ELABORAGAO DOS ESTUDOS HIDROLOGICO E
HIDRAULICO E DE ALTERNATIVAS PARA A BACIA DO CORREGO
IPIRANGA, COM DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS BASICO E
EXECUTIVO E METODOS CONSTRUTIVOS DAS INTERVENGOES
NECESSARIAS PARA A RECUPERAGAO E/OU RECONSTRUGAO DO
TRECHO DO CANAL SITUADO ENTRE A AVENIDA BOSQUE DA
SAUDE E RUA MARCELINO CHAMPAGNAT ATE A SUA FOZ NO RIO
TAMANDUATEI, COM VERIFICACAO DAS SUAS TRAVESSIAS.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO
CONTRATADA: CONSULTERRA ENGENHARIA E CONSULTORIA S/S

VALOR: R$ 2.989.721,18 (dois milhdes, novecentos e oitenta e nove mil,
setecentos e vinte e um reais e dezoito centavos).

PRAZO: 09 (NOVE) MESES

Pelo presente termo, de um lado O MUNICIPIO DE SAO
PAULO, neste ato representado Pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana
e Obras - SIURB, inscrita no CNPJ sob n°® 46.392.171/00001-04, por intermédio do
Secretario Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, Senhor MARCOS MONTEIRO,
adiante designada simplesmente PREFEITURA e, de outro lado CONSULTERRA
ENGENHARIA E CONSULTORIA S/S sediada a Rua Domingos de Morais n°® 2781, 8°
andar, Sala 813 - Vila Mariana, neste municipio, inscrita no CNPJ sob o n°
03.287.473/0001-00, neste ato representada pelo Senhor Orlando Massaaki
Hokama, com endereco na Rua Dr. Natalino Righeto, n® 136 — Parada Inglesa — Sao
Paulo-SP — CEP: 02303-130, portador do RG n°® 7.689.653-5, CPF n°® 004.056.378-29,
adiante designada simplesmente CONTRATADA, de acordo com Despacho de
Homologacao em doc. SEI n°® 050894049, do Processo SEI n® 6022.2020/0002813-0,
publicado no Diario Oficial da Cidade de S&do Paulo em 27/08/2021, resolvem as
partes celebrar o presente Contrato, que se regera pelas disposi¢des da Lei Federal
n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alteracdes posteriores, Lei Municipal n°. 13.278,
de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003,
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Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto Municipal n® 50.977,
de 06 de novembro de 2009, Portaria n°® 02/SIURB-G/2009 publicada no DOC de
10/01/09 e pelas seguintes clausulas:

Clausula Primeira - DO OBJET'O CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

1.1. Constitui objeto deste Contrato a contratacdo de empresa de engenharia
especializada para a elaboracado dos estudos hidrolégico e hidraulico e
de alternativas para a bacia do Coérrego Ipiranga, com desenvolvimento
dos projetos basico e executivo e métodos construtivos das
intervengbGes necessarias para a recuperagdo e/ou reconstrugdo do
trecho do canal situado entre a Avenida Bosque da Saude e Rua
Marcelino Champagnat até a sua foz no Rio Tamanduatei, com
verificacao das suas travessias, obrigando-se a CONTRATADA a executa-
los de acordo com o Edital de CONCORRENCIA N° 010/20/SIURB Termo
de Referencia doc. SEI n° 034750314 Planilha de Orcamento de Custos
Basicos doc. SEl n° 049575688 e demais elementos que compdem o
processo administrativo mencionado no preambulo, os quais passam a
integrar este instrumento.

1.2. Ficam também fazendo parte deste Contrato, o Edital, as Especificacdes e
Elementos Técnicos constantes do processo de licitagdo, a Ordem de Inicio,
Cronograma Fisico-Financeiro, A.R.T., e, mediante termo aditivo, quaisquer
modificagdes que venham a ocorrer.

Clausula Seqgunda - DO REGIME DE EXECUCAQ

2.1. Os trabalhos serdao executados na forma de execucao indireta, sob o regime
de empreitada por pregos unitarios.

Clausula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1. O valor do presente Contrato & de R$ 2.989.721,18 (dois milhdes, novecentos
e oitenta e nove mil, setecentos e vinte e um reais e dezoito centavos) —
Data-base: Janeiro/2020.

3.2 As despesas correspondentes onerardo a dotagdo orgcamentaria n°
86.22.17.451.3005.5.013.4.4.90.39.00.03 do orgamento vigente, suportadas
pela Nota de Empenho n° 68397 no valor de R$ 1.191.878,20 (hum milhao
cento e noventa e um mil, oitocentos e setenta e oito reais, vinte centavos).

3.3. Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera
observado o principio da anualidade orgamentaria.
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Clausula Quarta - DOS PRECOS E REAJUSTES

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

O preco para execucado deste objeto, sera aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

4.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a
execucgao dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

Eventuais materiais e servicos ndo previstos neste Edital e seus Anexos, e
que sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados
utilizando a Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

4.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composigdo dos custos
novos acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios
SIURB - data base JANEIRO/2020, sobre os quais incidira a variacao
entre o “valor total dos custos basicos proposto” e o valor total dos
custos basicos orgado” constante do orgamento da Prefeitura. e,
ainda, o B.D.l. proposto, desde que este nio ultrapasse o B.D.IL
referencial. Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.l. referencial, sera
adotado o B.D.I. referencial.

4.2.2. Quando nao constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os
pregcos dos servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo
compostos com base nos pregos praticados pelo mercado,
retroagidos a data base da Tabela de Custos Unitarios, citada
na subclausula 4.2.1. retro, utilizando-se como deflator o indice
estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-
lo), sobre os quais incidira a variacdo entre o “valor total dos custos
basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado”
constante do orgamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.|. proposto,
desde que este ndo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.I
proposto ultrapassar o B.D.|. referencial, sera adotado o B.D.I.
referencial..

Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a uUnica e completa
remuneracdo pela adequada e perfeita execucdo dos servicos e pelo
pagamento dos encargos sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execuc¢éo do contrato.

Os precos contratuais nao serdo reajustados, em cumprimento ao
estabelecido nas normas federais e municipais pertinentes porque o prazo
de execucdo dos servigcos & inferior a 01 (um) ano.

Autorizada a prorrogagao, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o
periodo de 01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, serédo
aplicaveis as disposi¢cbes legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n°
10.192/01, Decreto n°® 48.971/07.
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45.1. Sera utilizado o indice de Pregos ao Consumidor — IPC, apurado pela
Fundacédo Instituto de Pesquisas Economicas - FIPE, conforme
estabelecido na Portaria SF/389/2017.
452 O marco inicial para o computo do periodo de reajuste sera a data base da

Proposta, nos termos do que dispée a Lei Federal n® 10.192/2001, e o
primeiro reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato;

4.6. As condigbes ou a periodicidade dos reajustes de precos anteriormente
estipuladas poderao vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de
normas federais ou municipais que disponham de forma diversa sobre a
matéria.

Clausula Quinta - DA MEDICAQ

51. A medicdo mensal dos servicos executados devera ser requerida pela
Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro
dia util posterior ao periodo de adimplemento de cada parcela.

5.2. O valor de cada medicdo sera apurado com base nas quantidades de
servicos executados no periodo e aplicacdo dos precos contratuais.

5.3 A medicado devera ser liberada pela Fiscalizagdo no maximo até o décimo
quinto dia a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execucao dos
Servigos.

5.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizacdo liberarda para
pagamento a parte inconteste da medigcéo dos servigos executados.

54. No processamento de cada medicdo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097,
de 08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°.
47.350/06 e Portaria SF n°. 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera,
obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletrénica Fiscal, devendo o ISS —
Imposto Sobre Servigos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei
Municipal n°. 13.476, de 30 de dezembro de 2002, alterada pela Lei 14 865,
de 29 de dezembro de 2008. Fica o responsavel tributario independentemente
da retengéo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral, multas e demais
acréscimos legais na conformidade da legislagdo, eximida, neste caso, a
responsabilidade do prestador de servigos.

5.5, A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medicdo, comprovar o
pagamento das contribuicbes sociais, mediante a apresentagdo da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS — e
Informacgdes a Previdéncia Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social —
GPS -, folha de pagamento dos empregados vinculados a Nota Fiscal
Eletrénica, bem como, a regularidade trabalhista (CNDT).

5.6. A medicdo final dos servigos somente sera encaminhada a pagamento
quando resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas
relativas ao objeto do contrato.
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Clausula Sexta - DO PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronograma Fisico
Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

B.2. O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na
Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme
estabelecido no Decreto n® 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos,
contados da data final do adimplemento de cada parcela, observadas as
disposicdes da Portaria SF 045/94.

6.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares
por parte do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida,
reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas forem
cumpridas.

6.3. Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrera a compensacéo financeira estabelecida no item 1 da
Portaria SF n° 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado
pelo Contratado.

6.3.1. Para fins de calculo da compensacao financeira, o valor do principal
devido sera reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneragao
basica da caderneta de poupanca e de juros simples no mesmo
percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupancga para
fins de compensagdo da mora (TR + 0,5% “pro-rata tempore”),
observando-se, para tanto, o periodo correspondente a data prevista
para o pagamento e aquela data em que o pagamento efetivamente
ocorreu.

6.4. Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades
contratuais, nem implicara na aceitagédo dos servicos.

Clausula Sétima - DO PRAZO E CRONOGRAMA

7.1 O prazo para execu¢do dos servicos sera de 9 (nove) meses, a contar da data
fixada na Ordem de Inicio, que sera expedida pela Prefeitura.

7.2- O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal
8.666/93, mediante Termo de Aditamento.

7.3 Verificada a necessidade de alteracdo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogacgao de prazo, que envolva modificacdo do Cronograma, este devera
ser refeito e apresentado a Fiscalizagdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo
a Contratada, no caso do ndo atendimento desta disposicdo, na multa
estipulada no item 11.1.5 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.
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Clausula Oitava - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

8.1.

O objeto do Contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com
as condigdes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste

8.2. A Fiscalizacéo, ao considerar o objeto do Contrato concluido, comunicara o fato a

8.3.

8.4.

8.5.

autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a
lavratura do Termo de Recebimento Definitivo.

O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado por Comissdo designada pela
autoridade competente mediante termo circunstanciado e assinado pelas partes,
no prazo de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data do término dos
servicos, observado o disposto no artigo 69 da Lei Federal 8.666/93 e alteracées
posteriores.

A Contratada, apos o recebimento definitivo do objeto contratual, autoriza
quaisquer alteragdes que se fagam necessarias no objeto original, ndo sendo
considerada infringéncia aos direitos morais e patrimoniais do autor, previstos na
Lei Federal 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.

A responsabilidade da Contratada pela qualidade e correcdo dos servigos
elaborados, bem como, por sua adequacéo a legislagéo e as técnicas vigentes a
época da sua execugdo, subsistira na forma da lei, mesmo apds seu
Recebimento Definitivo, podendo ser convocada a qualquer momento para
resolucao de problemas oriundos dos trabalhos contratados.

8.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer

momento, para resolugao dos problemas oriundos do projeto, corregéo de
detalhes construtivos, esclarecimentos de omissées de falhas de
especificagbes e etc, até a conclusdo e recebimento definitivo dos
servigos objeto do Contrato.

Clausula Nona - DA GARANTIA

9.1

9.2.

9.3.

Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigagGes previstas neste
contrato, a CONTRATADA prestou garantia contratual no valor de R$
149.486,05 (cento e quarenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e
cinco centavos), Apolice n°® 030692021990775056537 1000, cujo registro esta
sendo efetivado pela Secretaria da Fazenda, conforme processo SEl n°
6022.2021/0002429-2.

A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da
CONTRATADA, respeitadas as modalidades previstas no Edital.

Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera
convocada a reforgar a garantia, no prazo maximo de 3 (irés) dias uteis, de
forma a que corresponda sempre a mesma porcentagem de 5% ( cinco por
cento ) do novo valor contratual, sendo que o ndo cumprimento desta
exigéncia ensejara a aplicacéo de penalidade a ser prevista no Contrato
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Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada ser3,
mediante requerimento, devolvida 8 CONTRATADA.

Clausula Décima - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS

10.1.

10:2.

10.3.

PARTES

A fiscalizagdo dos trabalhos sera feita por SIURB. No documento
correspondente &8 Ordem de Inicio, a Prefeitura indicara o profissional que
ficara responsavel pela Fiscalizacdo, o qual mantera todos os contatos com a
Contratada e determinard as providéncias necessarias, podendo rejeitar no
todo ou em parte os servigos e determinar o que deve ser refeito.

Compete a CONTRATADA:

10.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execucado dos
servigos, que deverao ser efetuados, de acordo com o estabelecido nas
normas do Edital de CONCORRENCIA, em especial do Termo de
Referencia constante do Anexo V, do Edital, bem como, atendendo a
todas as disposicdes contidas nas normas da Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas e a legislagdo em vigor, responsabilizando-se pelos
danos decorrentes da realizacao de referidos trabalhos.

10.2.2. Corrigir ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, 0s servigos
que tenham vicios, defeitos ou incorre¢bes resultantes de sua
elaboragao.

10.2.3. A Contratada sera a unica responsavel pelos encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes da execucao do contrato,
bem como, por todas as despesas necessarias a realizacdo dos servicos,
custos com fornecimento de materiais, mao de obra e demais despesas
indiretas.

10.2.4. A Contratada obriga-se, a manter durante toda a execugao do contrato,
em compatibilidade com as obrigacbes por ela assumidas, todas as
condigdes de habilitagao e qualificacdo apresentadas por ocasido do
procedimento licitatorio.

10.2.5. A CONTRATADA devera fornecer, no prazo estabelecido pela P.M.S.P.,
os documentos necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de
Recebimento Definitivo, sob perna de incidir na multa estabelecida na
clausula “Décima Primeira” deste instrumento.

Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizagao:

10.3.1. Fornecer a CONTRATADA todos o elementos indispensaveis ao inicio
dos trabalhos;

10.3.2. Esclarecer, prontamente, as duvidas que sejam apresentadas pela

CONTRATADA,;
10.3.3. Expedir, por escrito, as determinagées e comunicagbes dirigidas a
CONTRATADA;
@B
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10.3.4. Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros;

10.3.5. Promover, com a presenga da CONTRATADA, as medigdes dos servicos
executados e encaminhar a mesma para pagamento;

10.3.6. Transmitir, por escrito, as instrucdes sobre modificacdes de planos de
trabalho, projetos, especificacbes, prazos e cronograma;

10.3.7. Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagcao definitiva,
verificando a perfeita execucao e o atendimento das especificaces;

10.3.8. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacdes deste Contrato e das
disposicbes legais que o regem;

Clausula Décima Primeira - DAS PENALIDADES

Pelo descumprimento das obrigagdes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Secéo |l, da Lei Federal n° 8666/93 e
alteracbes posteriores, Lei Municipal n°. 13.278/02, Decreto Municipal n°
44.279/03 e Portaria n°® 24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020,
estando sujeita ainda as seguintes multas, cujo calculo tomara por base o valor
do contrato reajustado nas mesmas bases do ajuste:

11.1.1 Adverténcia;

11.1.2 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no
inicio dos servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob pena de
rescisdo contratual;

11.1.3 Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem nao
cumprido da Clausula 10.2 do Contrato

11.1.4 Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% (dois virgula
cinco por cento) sobre o valor total do contrato;

11.1.5 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o
servico considerado pela fiscalizagdo mal executado, independentemente
da obrigacao de refazimento do servico, nas condigdes estipuladas neste
contrato;

11.1.6 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso
na entrega final dos servicos;

11.1.7 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecugao parcial;

11.1.8 Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua
inexecucgao total;

11.1.8.1 A inexecucao parcial ou total do contrato podera ensejar sua
rescisdo nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93
atualizada, podendo a empresa ser suspensa para licitar,
impedida de contratar com a Administracao Publica pelo periodo
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de até 02 (dois) anos, e ainda, se for o caso, ser declarada
inidénea.
As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que os atos ou
fatos que as originaram sejam reparados.

As multas previstas ndo tém carater compensatoério, mas meramente moratério,
e consequentemente o pagamento nao exime a CONTRATADA da reparacao de
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

A abstencao por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas
no instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em renlncia ao seu
exercicio.

A aplicacdo de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a
possibilidade de aplicagdo das demais, bem como das penalidades previstas na
Lei n.° 8.666/93 e alteracdes posteriores e na Lei Municipal n.° 13.278/02,
regulamentada pelo Decreto Municipal n® 44.279/03, no que couber.

Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo
obrigatoriamente considerados como inexecucao total do instrumento.

O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
Decreto 31.503/92, e alteragdes subseqiientes.

As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento
a que tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal,
nos termos do artigo 54 e seguintes o decreto 44.279/03.

Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua
perda, respondera a CONTRATADA pela diferenga apurada.

11.10 A Contratada estara sujeita, ainda, as sangdes penais previstas na Lei Federal

n® 14.133/2021.

Clausula Décima Sequnda - DA RESCISAO

12.1.

12.2.

12.3.

Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA néo podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem préevia
autorizacao escrita da Prefeitura.

Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelacao judicial ou extrajudicial, aqueles previstos
no artigo 78 e incisos da Lei Federal n® 8.666/93 e paragrafo unico do artigo
29 da Lei Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo 6° do Decreto n°
48.184, de 13 de marco de 2007.

Na hipotese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste
ato, os direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal
8.666/93.
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Clausula Décima Terceira - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

13.1. Toda e qualquer alteracdo contratual devera ser previamente justificada por
escrito e autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por
Termo de Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou
Servico.

13.2. CONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos e nas mesmas
condigcbes contratuais, os acréscimos ou supressées que lhe forem
determinados, nos termos da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteracgdes.

13.3. No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no
local dos trabalhos serdo pagos pelos precos de aquisicdo, devidamente
comprovados.

13.4. A execugao dos servicos novos acrescidos por termo aditivo s6 devera ser
iniciada pela CONTRATADA quando da expedicdo da respectiva autorizagéo
e assinatura do respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

Clausula Décima Quarta - DA SUBCONTRATACAOQO

14.1. A Contratada, na execucdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subcontratar partes dos servicos até o limite de
30% do valor inicial do contrato.

14.2. A Subcontratagao devera ser previamente justificada por escrito e autorizada
por autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento,
lavrado no processo original.

lausula Décima Quinta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

15.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execugao do contrato,
podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspenséo ou rescisdo do ajuste.

15.2. Na hipétese de suspensdo, o prazo contratual recomecara a correr, pelo lapso
de tempo que faltava para sua complementacdo, mediante a expedicdo da
Ordem de Reinicio.

Clausula Décima Sexta - DAS DISPOSICOES FINAIS

16.1. Para a execugéao deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a
aceitar de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio
de outrem, qualquer pagamento, doacdo, compensacdo, vantagens
financeiras ou néo financeiras ou beneficios de qualquer espécie que
constituam pratica ilegal ou de corrupgdo, seja de forma direta ou indireta
quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele nao relacionada,
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devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma
forma.

16.2. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de Sao Paulo,
mais precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para
dirimir eventual controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a
qualquer outro, por mais privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em
03 (trés) vias de igual teor e forma, apds terem lido do mesmo, na presencga das 02
(duas) testemunhas ao final assinadas.

Sao Paulo, 03 de setembro de 2021.

SECRETARIO
SIURB

CONSULTERRA ENGENHARIA E\CONSULTORIA S/S
ORLANDO MASSAAKI HOKANMA
RG n° 7.689.653-5
CPF n° 004.056.378-29
SOCIO-DIRETOR

TESTEMUNHAS:
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