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CONTRATO N° 045/SIURB/21.

PROCESSO SEI N° 6022.2021/0000572-7

MODALIDADE: CONTRATACAO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAGAO -
REGIME EMERGENCIAL (art. 24, inciso IV e art.26 da Lei n°
8.666/93).

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.

CONTRATADA: ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA.

OBJETO: CONTRATA(;I\Q EMERGENCIAL PARA A RECUPERAGAO DA
GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS LOCALIZADA NA RUA ANDRE
LENS.

VALOR: R$ 2.347.552.68 (dois milhdes trezentos e quarenta e sete mil,

quinhentos e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos).
PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias corridos.

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por intermédio da
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, CNPJ n°
46.392.171/0001-04, neste ato representada pelo Secretario Municipal da Secretaria
Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, Senhor MARCOS MONTEIRO,
adiante designada simplesmente “PREFEITURA” e, de outro, a empresa ALMEIDA
SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°
66.748.955/0001-30, sediada a Rua Dr. Diogo de Faria, 1202 — Conj. 42/43 — Vila
Clementino — Sao Paulo / SP, neste ato representada pelo Sr. Geraldo de Melo Lemos,
portador do RG n° 7.954.955 e do CPF n° 664.615.378-72, a seguir denominada
“CONTRATADA”, de acordo com parecer juridico SIURB/ATAJ SEl n° 040730668 e
despacho autorizatério exarado pelo Sr. Secretario da SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS - SIURB, em DOC SEI 040730787 do processo
n°® 6022.2021/0000572-7, publicado no Diario Oficial da Cidade de Sdo Paulo de
12/03/2021, resolvem as partes celebrar o presente Contrato, que se regera pelas
disposicées da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, Lei
Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de
dezembro de 2.003, Decreto Municipal n°. 48.184 de 13 de margo de 2007, Decreto
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Municipal n® 50.977, de 06 de novembro de 2009, Portaria n° 24/SIURB.G/2020, publicada

no DOC de 10/09/2020 e pelas seguintes clausulas:

Clausula Primeira - DO OBJETO CONTRATUAL E SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

1.1. Constitui objeto deste Contrato a CQNTRATAGI\O EMERGENCIAL PARA A
RECUPERAGCAO DA GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS LOCALIZADA NA RUA
ANDRE LENS obrigando-se a CONTRATADA a executa-los de acordo com o
cronograma fisico financeiro Doc .SEIl n® 050581721.

Clausula Seqgunda - DO REGIME DE EXECUCAO

21 Os trabalhos serdo executados na forma de execucgao indireta, sob o regime de
empreitada por precos unitarios.

Clausula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSQOS

3.1. O valor do presente Contrato é de R$ 2.347.552.68 (dois milhdGes trezentos e
quarenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e sessenta e oito
centavos) — Data-base: JULHO/2020.

3.2. As despesas correspondentes onerara a dotacdo orcamentaria n°
86.22.17.451.3005..4.4.90.51.00.03, suportada pela Nota de Empenho n°® 70369.

3.3 Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera
observado o principio da anualidade orgamentaria.

Clausula Quarta - DO PRAZO E CRONOGRAMA

4.1. O prazo para execucao das obras e servigos sera de 180 (cento e oitenta) dias
contados da data de 08 de margo 2021, conforme ordem de inicio doc. SEI
040697445.

4.1.1. O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal
8.666/93, mediante Termo de Aditamento.

4.2. As obras deverdo ser iniciadas dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados da
Ordem de Inicio.

4.3. Verificada a necessidade de alteracdo contratual, quer quanptitativa, quer de
prorrogacao de prazo, que envolva modificacdo do Cronogram
refeito e apresentado a Fiscalizacdo no prazo de 5 (cincoi
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Contratada, no caso do nao atendimento desta disposicao, na multa estipulada no
item 11.1.5 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

Clausula Quinta - DA ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS

5.1.

5.2.

5.3.

A contratada devera apresentar a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e
Obras - SIURB, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da assinatura deste
Contrato, a seguinte documentagcédo necessaria a emissdo da Ordem de Inicio de
Servigos:

a) ART - Anotagao de Responsabilidade Técnica referente aos servigos e obras;
b)  Comprovacao da Matricula da Obra no INSS; e

c) Copia da apdlice dos seguintes seguros, que deverdo ser mantidos durante
todo o periodo de execugao da obra:

c.1) Risco de responsabilidade civil do construtor;
c.2) Contra acidentes de trabalho;

c.3) Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, alem de outros exigidos
pela legislagcio pertinente.

A recusa ou o nao comparecimento no prazo assinalado na convocagdo serdo
considerados inexecucao total do objeto contratual e ensejardo a aplicagdo da
penalidade prevista no item 11.1.3 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

Apoés verificada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras -
SIURB a regularidade toda a documentacdo, os servicos objetivados serdo
solicitados a contratada mediante a emissdo de Ordem de Inicio, que passara a
integrar este contrato e na qual sera definida a data de inicio da execucéo dos
servigos, respeitada a vigéncia contratual.

Clausula Sexta - DOS PRECOS E REAJUSTES

6.1.

O preco para execucdo deste objeto, sera aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.

6.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a
execucao dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.

LCON/

Assinado de forma digital
GERALDO DEMELO Attt e gt

LEMOS:6646153787 Lemosi66461537872
i

2 -03'00'




e Ly

(_.':_IDA DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

B.2. Eventuais materiais e servicos nao previstos neste Edital e seus Anexos, e que
sejam imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a
Tabela de Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

6.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composicao dos custos
novos acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios data-
base JULHO/2020, sobre os quais incidira a variagdo entre o “valor total
dos custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orcado”
constante do orgamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde
que este ndo ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.I proposto
ultrapassar o B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

6.2.2. Quando nao constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os precos
dos servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com
base nos pregos praticados pelo mercado, retroagidos a data base da
Tabela de Custos Unitarios, citada no item anterior, utilizando-se como
deflator o indice estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a
substitui-lo), sobre os quais incidira a variacdo entre o “valor total dos
custos basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orcado”
constante do orcamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.l. proposto, desde
que este nao ultrapasse o B.D.l. referencial. Se o B.D.| proposto
ultrapassar o B.D.|. referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

6.3. Os referidos precos constituirdo, a qualquer titulo, a Unica e completa remuneragao
pela adequada e perfeita execugdo dos servigos e pelo pagamento dos encargos
sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugao
do contrato.

6.4. Os precgos contratuais ndo serdo reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas
normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execucéo dos servicos
€ inferior a 01 (um) ano.

6.5, Autorizada a prorrogacao, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o periodo
de 01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, serdo aplicaveis as
disposic¢des legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n® 10.192/01, Decreto
n°® 48.971/07.

6.5.1. Sera utilizado o indice de Precos ao Consumidor — IPC, apurado pela
Fundacdo Instituto de Pesquisas Econémicas - FIPE, conforme
estabelecido na Portaria SF/389/2017.

6.5.2. O marco inicial para o cdmputo do periodo de reajuste sera a data base da
Proposta, nos termos do que dispée a Lei Federal n° 10.192/2001, e o
primeiro reajuste sera concedido no més do aniversario ntrato;
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As condicbes ou a periodicidade dos reajustes de pregos anteriormente estipuladas
poderdo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou
municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.

Clausula Sétima - DA MEDICAO

7.1.

1.2,

7.3

7.4.

7.5

7.8,

A medicdo mensal das obras e/ou servigos executados devera ser requerida pela
Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia
util posterior ao periodo de execugao dos servicos.

O valor de cada medicao sera apurado com base nas quantidades de servigos
executados no periodo e aplicagdo dos custos contratuais, e sobre este incidira o
percentual de BDI ofertado pela Contratada.

A medicédo devera ser liberada pela Fiscalizacdo no maximo até o décimo quinto
dia a partir do primeiro dia util posterior ao periodo de execucao dos servicos.

7.3.1. Em caso de duvida ou divergéncia, a Fiscalizagao liberara para pagamento
a parte inconteste da medi¢ao dos servigcos executados.

No processamento de cada medi¢éo, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de
08 de dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e
Portaria SF n° 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada dever3,
obrigatoriamente, apresentar a Nota Eletrénica Fiscal, devendo o ISS — Imposto
Sobre Servigos ser recolhido de acordo com o disposto na Lei Municipal n°.
13.476/02, alterada pelas Leis 13.701/03, 14.125/05, 14.256/06, 14.449/07,
14.865/08, 115.406/11, 16.757/17 e 16.898/18, e regulamentada pelos Decretos
Municipais n® 44.022/03 e 52.610/11. Fica o responsavel tributario
independentemente da retencdo do ISS, obrigado a recolher o imposto integral,
multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislacao, eximida, neste
caso, a responsabilidade do prestador de servigos.

A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medi¢gdo, comprovar o pagamento
das contribuicdes sociais, mediante a apresentacdo da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS — e Informagdes a Previdéncia
Social — GFIP — e a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos
empregados vinculados & Nota Fiscal Eletronica, bem como, a regularidade
trabalhista (CNDT).

Como condicdo para recebimento das obras ou servicos, e
realizada o contratado apresentara os seguintes documentos:

cada” medicéo
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declaragdo de utilizagao de produtos e subprodutos de madeira de origem
exotica, quando esta for a hipdtese, acompanhada das respectivas notas
fiscais de sua aquisicéao;

no caso de utilizacdo de produtos ou subprodutos de madeira de origem
nativa, deveréo ser entregues ao contratante os seguintes documentos:

1)  notas fiscais de aquisicao destes produtos e subprodutos.

2) original da 12 (primeira) via da Autorizacdo de Transporte de
Produtos Florestais — ATPF, expedida pelo Instituto Brasileiro de
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA,
mantendo arquivada na empresa copia autenticada deste
documento.

3) comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de
madeira de origem nativa encontra-se cadastrado no Cadastro
Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos
Naturais Renovaveis — IBAMA.

no caso de utilizacdo de produtos de empreendimentos minerarios, nos
termos do Decreto n® 48.184, de 13 de margo de 2007, deverdo ser
entregues ao contratante os seguintes documentos:

1)  notas fiscais de aquisicdo desses produtos;

2) na hipotese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m?
(trés metros cubicos), copia da Ultima Licenga de Operagdo do
empreendimento responsavel pela extragdo dos produtos de
mineragao, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de Sao
Paulo - CETESB, quando localizado no Estado de Sao Paulo, ou de
documento equivalente, emitido por 6rgdo ambiental competente,
integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, no
caso de empreendimentos localizados em outro Estado;

A medicao final dos servicos somente sera encaminhada a pagamento quando
resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao
objeto do contrato.

Clausula Oitava - DO PAGAMENTO

8.1.

Os pagamentos observardo os limites estabelecidos no Cronegra
Financeiro, que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

" Fisico

LCON/

7 ]
GERALDO DEMELO  mman st s 2P \'[B’J<
LEMOS:66461537872 LEMOse6461537872 Ly

Dados: 2021.09.03 12:54:28 -03'00°



8.2.

8.3.

8.4.

ey

i Tt

CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na
Agéncia indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme
estabelecido no Decreto n® 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos,
contados da data final do adimplemento de cada parcela, observadas as
disposicbes da Portaria SF 045/94.

8.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por
parte do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a
sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrera a compensagao financeira estabelecida no item 1 da Portaria
SF n® 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo
Contratado.

8.3.1. Para fins de célculo da compensacao financeira, o valor do principal devido
sera reajustado utilizando-se o indice oficial de remunerag¢ao basica da
caderneta de poupancga e de juros simples no mesmo percentual de juros
incidentes sobre a caderneta de poupanc¢a para fins de compensacao da
mora (TR + 0,5% "pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo
correspondente a data prevista para o pagamento e aquela data em que o
pagamento efetivamente ocorreu.

Nenhum pagamento isentara a CONTRATADA das responsabilidades contratuais,
nem implicara na aceitacao dos servicos.

Clausula Nona - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

O objeto do contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com
as condi¢cdes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.

A Fiscalizacdo, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicara o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a
lavratura do Termo de Recebimento Provisério.

9.2.1. O responsavel pela fiscalizacdo notificara a contratada para lavratura do
Termo de Recebimento Provisério.

O Termo de Recebimento Provisorio devera ser lavrado pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizagdao, mediante termo circunstanciado e assinado pelas
partes, dentro dos 15 (quinze) dias da comunicagao escrita da Contratada.

No decorrer do prazo de observagao, estabelecido em 90 (noventa) dias corridos
contados da lavratura do Termo de Recebimento Provisorio, a Administrac
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Municipal providenciara a designacdo de Comissdo de Recebimento, para lavrar
Termo de Vistoria e, verificada a adequagao do objeto aos termos contratuais e
decorrido o referido prazo, lavrar Termo de Recebimento Definitivo, mediante a
apresentagao, pela CONTRATADA, da Certiddo Negativa de Débito, referente a
matricula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

9.5. A responsabilidade da Contratada pela qualidade e correcdo dos servigos
elaborados, bem como por sua adequagao a legislagdo e as técnicas vigentes a
época da sua execugdo, subsistira na forma da lei, mesmo apos seu Recebimento
Definitivo, podendo ser convocada a qualguer momento para resolugdo de
problemas oriundos dos trabalhos contratados.

9.5.1. O responsavel técnico da Contratada podera ser convocado, a qualquer
momento, para resolucdo dos problemas oriundos do projeto, correcao de
detalhes construtivos, esclarecimentos de omissdes de falhas de
especificacdes e etc., até a conclusédo e recebimento definitivo das obras
baseadas nos servigos objeto do Contrato.

Clausula Décima - DA FISCALIZACAO E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

10.1. A fiscalizacao dos trabalhos sera feita pela Secretaria Municipal de Infraestrutura
Urbana e Obras - SIURB. No documento correspondente a Ordem de Inicio, a
Prefeitura indicara o profissional que ficara responsavel pela Fiscalizagédo, o qual
mantera todos os contatos com a Contratada e determinara as providéncias
necessarias, podendo embargar as obras, rejeita-las no todo ou em parte e
determinar o que deve ser refeito.

10.2. Compete a CONTRATADA:

10.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execucdo da
obras efou servicos, que deverdo ser efetuados de acordo com o
estabelecido nas normas deste Edital, documentos técnicos fornecidos,
normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas e a legislacdo em
vigor, assim como pelos danos decorrentes da realizagdo dos referidos
trabalhos.

10.2.2. A Contratada devera comunicar a Fiscalizagdo, no prazo de 5 (cinco)
dias, a contar da data fixada na Ordem de Inicio, o seu preposto que,
uma vez aceito pela Prefeitura, a representara na execugdo do
Contrato.

10.2.3. O preposto ndo podera ser substituido sem prévia anuéncia da ‘
Prefeitura. '

10.2.4. Manter, na direcao dos trabalhos, preposto aceito pela PREFEITURA
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Remover, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja
permanéncia for julgada inconveniente pela PREFEITURA.

Retirar do local dos trabalhos todo o material imprestavel.

Refazer, as suas expensas, os servicos executados em desacordo com
o estabelecido neste Contrato e os que apresentem defeito de material
ou vicio de execucao.

Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos e demais
provas estabelecidas em normas técnicas oficiais, sempre que
solicitados pela PREFEITURA, para atestar a qualidade e as
caracteristicas dos materiais utilizados e das obras efou servigos
executados.

Mandar executar, a critério da fiscalizagdo, por sua conta, no prazo
estabelecido pela PREFEITURA, o controle tecnolégico dos servigos e
obras contratados, por firma especializada, indicada pela
CONTRATADA e aprovada pela Administracdo, sob pena de se
configurar a inexecugao parcial do contrato.

Manter na obra Livro de Ordem consoante o disposto na Resolugéo
1.024/2009 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia (CONFEA), na Resolugdo n° 07/2016 do Tribunal de Contas
do Municipio de Sao Paulo e no Ato Normativo CREA-SP n°® 06 de
28/05/12 e demais normas emitidas, para anotagdes de todos os fatos
ocorridos durante a execugdo das obras e/ou servigos, as
determinacGes a regularizacdo das faltas ou defeitos observados,
conforme art. 67 da Lei Federal n° 8.666/93,;

10.2.10.1 As anotacdes do(s) Livro(s) de Ordem deverao estar
assinadas pela fiscalizacdo da contratante e pelo(a)
respectivo(a) responsavel ou corresponsavel técnico(a) da
contratada;

10.2.10.2 O(s) Livro(s) de Ordem devera(ao) ser mantido(s) no(s)
local(is) de execucdo do(s) servico(s) ou obra(s), conforme
procedimento definido pelo CREA-SP e publicado no Diario
Oficial da Cidade de 02/12/2015, paginas 151 e 152.

Utilizar tecnologia de fiscalizagdo por monitoramento mediante o uso de
imagens por cameras e de mapeamento georreferenciado.

entifica
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10.2.14.

10.2.15.

10.2.16.

102,17,

10.2.18.
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e entregues a fiscalizacdo do Contrato, para custddia e
disponibilizagdo ao Tribunal de Contas do Municipio, quando
solicitadas, nos termos do que dispde a Resolugdo 07/2016
— TCM de 22/09/2016.

10.2.11.2. A Contratada, durante todo o periodo de vigéncia do

contrato,

devera manter sob sua custédia, de forma

organizada e atualizada, cépia das midias mencionadas no
item 10.2.11.1.

As informacdes obtidas por meio da implantagdo destas formas de
controle que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11 deverao ser mantidas
de forma organizada e atualizada, bem como disponibilizadas ao
Tribunal de Contas do Municipio ou aos seus Técnicos credenciados,
quando requisitadas.

A inexisténcia ou falta de apresentagao de qualquer dos documentos ou
informacdes de que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11, quando
devidamente credenciados, sujeitara os responsaveis as penalidades

legais.

Fornecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s), conforme
padrao a ser fornecido pela Fiscalizagao.

Arcar com os encargos trabalhistas,

previdenciarios,

fiscais e

comerciais, resultantes da execucgao do contrato, bem como por todas
as despesas necessarias a realizagdo dos servigos, custos com
fornecimento de materiais, mao de obra e demais despesas indiretas.

Responder pelo cumprimento das normas de seguranc¢a do trabalho,
devendo exigir de seus funcionarios o uso dos equipamentos de
protegao individual.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, os servicos e obras que tenham vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugao ou dos materiais empregados.

Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente a
PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
Contrato, ndo excluindo ou
fiscalizagdo ou acompanhamento

execucdo do
responsabilidade,

Contrato.

a

reduzindo
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Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade
Social - INSS, bem como requerer e obter junto ao referido 6rgdo a
correspondente Certiddo Negativa de Débitos.

Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os documentos
necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento
Provisorio e/ou Definitivo, sob pena de incidir na multa pelo
descumprimento de clausula contratual, conforme Clausula Décima
Primeira deste instrumento.

Manter durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com
as obrigacdes por ela assumidas, todas as condigées de habilitagao e
qualificagdo apresentadas por ocasido do procedimento licitatorio.

Manter durante toda execucdo do contrato, os profissionais indicados,
por ocasido da licitagdo, para fins de comprovagao de capacitagao
técnico-profissional, admitindo-se sua substituicdo, mediante prévia
aprovacdo da PREFEITURA, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior.

Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem exética, ou de
origem nativa, que porventura sejam necessarios na execug¢ao das
obras e servicos objeto do presente contrato, deverdo ser de
procedéncia legal, obrigando-se o contratado a comprovar, que atende
aos requisitos fixados no artigo 2°, inciso |ll, do Decreto 50.977, de 06
de novembro de 2009.

10.2.23.1. Consideram-se produtos ou subprodutos de madeiras de
origem nativa aqueles decorrentes de desmatamento
autorizado ou de manejo florestal aprovados por o6rgao
ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do
Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizacdo de transporte
expedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA

Apresentar a competente Anotagido de Responsabilidade Técnica —
ART,;

Providenciar e manter os seguintes seguros:
10.2.25.1 Risco de responsabilidade civil do construtor;

10.2.25.2 Contra acidentes de trabalho;
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10.2.25.3 Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros
exigidos pela legislacéo pertinente.

As despesas decorrentes de acidente de trabalho, incluindo as relativas
aos empregados de subcontratadas, ndo cobertas pelo seguro, correréo
por conta da CONTRATADA.

10.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizagao:

10.3.1.

10.3.2.

10.3.3.

10.2.4.

10.3.5.

10.3.6.

10.3.7.

10.3.8.

10.3.8.

10.3.10.

Fornecer a CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao inicio
dos trabalhos.

Esclarecer, prontamente, as duvidas que lhe sejam apresentadas pela
CONTRATADA.

Expedir, por escrito, as determinacées e comunicagdes dirigidas a
CONTRATADA.

Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros.

Promover, com a presenca da CONTRATADA, as medicbes dos
servicos executados e encaminhar a mesma para pagamento.

10.3.5.1. Na falta de interesse da CONTRATADA em participar da
elaboracdo da medicdo a mesma devera ser processada
pela fiscalizagao.

Transmitir, por escrito, as instru¢cdes sobre modificacées de planos de
trabalho, projetos, especificages, prazos e cronograma.

Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.

Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagdo definitiva,
verificando a perfeita execugdo e o atendimento das especificacdes,
bem como solucionar os problemas executivos.

Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagées deste Contrato e das
disposi¢des legais que o regem.

Registrar na "Caderneta™
a) a veracidade dos registros feitos pela CONTRATADA,

b) seu juizo sobre o andamento dos trabalhos, comportamento do
preposto e do pessoal;
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c) outros fatos ou observagdes cujo registro se tornem convenientes.

Manter custodiado, de forma organizada e atualizada, copia das
imagens gravadas mensalmente, conforme disposto no item 10.2.11.1,
para disponibilizagdo ao Tribunal de Contas do Municipio, quando
solicitadas, nos termos do que dispde a Resolugdo 07/2016 — TCM de
22/09/2016.

Clausula Décima Primeira - DAS PENALIDADES

1.1 Pelo descumprimento das obrigagdes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo 1V, Sec¢ao Il, da Lei Federal n° 8666/93 e suas
alteragdes, Lei Municipal n® 13.278/02, Decreto Municipal n°® 44.279/03 e Portaria
n°. 24/SIURB-G/2020 publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda as
seguintes multas, cujo calculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas
mesmas bases do ajuste:

11.1.1

112

11.1.3

11.1.4

11.1.5

Adverténcia ;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso
no inicio das obras e / ou servicos, até o limite de 20 (vinte) dias
corridos, sob pena de rescisdo contratual,

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua
inexecucéo total;

11.1.3.1 A inexecucgao total do contrato podera ensejar sua rescisao
nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n°. 8666/93 atualizada,
podendo a empresa ser suspensa para licitar, impedida de
contratar com a Administracdo Publica pelo periodo de até
02 (dois) anos, e ainda, se for o caso, ser declarada
inidénea.

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecucao parcial;

11.1.4.1 A inexecucao parcial do contrato podera ensejar sua rescisao
nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n°. 8666/93 atualizada,
podendo a empresa ser suspensa para licitar, impedida de
contratar com a Administragdo Publica pelo periodo de até
02 (dois) anos, e ainda, ser for o caso, ser declarada
inidénea.

Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem nao
cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;
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11.1.6 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer
o(s) servigo(s) considerado(s) pela fiscalizagdo mal executado(s),
independente da obrigacdo de refazimento do(s) servigo(s), nas
condigdes estipuladas neste contrato;

11.1.7 Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de
atraso na(s) etapa(s) do cronograma contratual;

11.1.7.1 A empresa adequara somente o cronograma financeiro com
os valores ofertados em sua proposta.

11.1.8 Multa de 0,1% (um décimo por cento), apos o 5° dia util, por dia de
atraso na entrega do pedido de medicao, sobre o valor previsto para
desembolso para o més correspondente no cronograma vigente;

11.1./9 Multa de 0,1% (um décimo por cento) apés o 20° dia util, por dia de
atraso na assinatura da medicdo pelo Responsavel Técnico, sobre o
valor previsto para desembolso para o més correspondente no
cronograma vigente;

11.10. Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2,5% ( dois virgula
cinco por cento ) sobre o valor total do contrato;

O nao cumprimento dos requisitos previstos nos incisos | e Il do artigo 6° do
Decreto 50.977 de 06 de novembro de 2009, sujeitara o contratado a pena de
rescisdo do contrato, com fundamento nos incisos Il e Il do artigo 78 e da
aplicacao das penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93 e
da sancao administrativa de proibicdo de contratar com a Administragdo Publica
por um periodo de até 3 anos, com base no inciso V, do § 8° do artigo 72 da Lei
9.605/98, sem prejuizo das implicagdes de ordem criminal.

As multas eventualmente aplicadas serao irreversiveis, mesmo que os atos ou
fatos que as originaram sejam reparados.

As multas previstas ndo tém carater compensatério, mas meramente moratorio, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagao de
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.

A abstencao por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rendncia ao seu exercicio.

A aplicacao de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade
de aplicagdo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93
e suas alteragdes e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto
Municipal n°® 44.279/03, no que couber.
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11.7  Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo
obrigatoriamente considerados como inexecucgéo total do instrumento.

11.8 O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
Decreto 31.503/92, e alteracdes subsequentes.

11.9  As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a
que tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos
termos do artigo 54 e seguintes do Decreto 44.279/03.

11.10 Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
respondera a CONTRATADA pela diferenca apurada.

11.11 A Contratada estara sujeita, ainda, as sangdes penais previstas na Lei Federal n°
14.133/2021.

Clausula Décima Sequnda - DA RESCISAQ

12.1. Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA nao podera transferir ou
subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizacao
escrita da Prefeitura.

12.2. Constituem motivos para rescisdo de pleno direito deste Contrato,
independentemente de interpelagao judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no
artigo 78 e incisos da Lei Federal n° 8.666/93 e paragrafo unico do artigo 29 da Lei
Municipal n. 13.278/02 e no inciso Il do artigo 6° do Decreto n® 48.184, de 13 de
marco de 2007.

12.3.  Na hipétese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os
direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

Clausula Décima - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

13.1.  Toda e qualquer alteracao contratual devera ser previamente justificada por escrito
e autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de
Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou servigo.

13.2. ACONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos pregos e nas mesmas
condigbes contratuais, os acréscimos ou supressdes que lhe forem determinados,
nos termos da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteractes.

13.3. No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no
local dos trabalhos serdo pagos pelos pregos de aquisicdo, devidamente
comprovados.
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13.4. A execugdo dos servicos novos acrescidos por termo aditivo s6 devera ser iniciada
pela CONTRATADA quando da expedi¢ao da respectiva autorizagéo e assinatura
do respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

Clausula Décima Quarta - DA SUBCONTRATACAO

14.1. A Contratada, na execucdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subcontratar partes das obras e servigcos até o limite
de 30% do valor inicial do contrato, desde que prévia e expressamente autorizado
pela Autoridade Competente.

14.2. A Subcontratagao devera ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado
no processo original.

Clausula Décima Quinta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

15.1. A ocorréncia de caso fortuito ou forgca maior, impeditiva da execucao do contrato,
podera ensejar, a criterio da PREFEITURA, suspenséo ou rescisao do ajuste.

15.2.  Na hipotese de suspensdo, o prazo contratual recomecara a correr, pelo lapso de
tempo que faltava para sua complementagao, mediante a expedicdo da Ordem de
Reinicio.

Clausula Décima Sexta - DAS DISPOSICOES FINAIS

16.1. Para a execucao deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar
de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem,
qualquer pagamento, doacdo, compensacdo, vantagens financeiras ou nao
financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de
corrupcao, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de
outra forma a ele néo relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e
colaboradores ajam da mesma forma.

16.2. As alteragdes contratuais obedeceréo ao disposto na Lei Federal n° 8.666/93 e
alteracdes posteriores.

16.3. Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir
eventual controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer
outro, por mais privilegiado que possa se afigurar.
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E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 02
(duas) vias de igual teor e forma, apés terem lido do mesmo, na presencga das 02 (duas)
testemunhas ao final assinadas.

Séo Paulo, 03 de setembro de 2021.

MARC(
SECRETARIO MUNICIP
SIURB

GERALDO DE MELO Assinadodefo;madigital por GERALDO
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CONTRATADA B
ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.
Geraldo de Melo Lemos

Testemunhas:
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