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CONTRATO N° 039/SIURB/21.

PROCESSO SEI N° 6022.2021/0001011-9.

MODALIDADE: CONTRATAGAO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAGAO -
REGIME EMERGENCIAL.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.
CONTRATADA: CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA.

OBJETO: CONTRATAGAO EMERGENCIAL PARA A IMPLANTAGAO DE
CONTENCAO E RECOMPOSIGAO DE TALUDE ATRAVES DE
MURO DE CONTENGAOE REFORGO DO VIARIO NA AVENIDA
JACU-PESSEGO, ALTURA DA RUA RAINHA DO NORTE N° 35 —
SUBPREFEITURA DE ITAQUERA.

VALOR: R$ 4.438.413,80

PRAZQ: 180 (cento e oitenta) dias corridos.

Pelo presente termo, de um lado o MUNICIPIO DE SAO PAULO, por intermédio da
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, CNPJ n°

46.392.171/0001-04, neste ato representada pelo Secretario Municipal da Secretaria
Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, Senhor MARCOS MONTEIRO,
adiante designada simplesmente “PREFEITURA” e. de outro, a empresa CONSTRUTORA
PROGREDIOR LTDA, sediada na Rua Michigan, n°® 135, bairro do Brooklin Novo, no
Municipio de S&o Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob n° 56.838.949/0001-10, neste ato
representada por seu diretor administrativo e comercial Sr. GUILHERME LEME PERAZZA,
portador da cédula de identidade RG n° 28.791.158-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n°
291.397.058-38, adiante designada simplesmente “CONTRATADA”, de acordo com
parecer juridico SIURB/ATAJ SEI n° 044057930 e despacho autorizatério exarado pelo )
Sr. Secretario da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS / /
- SIURB, em DOC SEI 044058140 do processo n° 6022.2021/0001011-9, publicado no ,’// /
Diario Oficial da Cidade de Sdo Paulo de 15/05/2021, resolvem as partes celebrar o La
presente Contrato, que se regera pelas disposicées da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alteragdes, Lei Municipal n°. 13.278, de 07 de janeiro de 2002,
Decreto Municipal n°. 44.279, de 24 de dezembro de 2.003, Decreto Municipal n°. 48,184 \
de 13 de marco de 2007, Decreto Municipal n® 50.977, de 06 de novembro de 2009, [
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Portaria n° 24/SIURB.G/2020, publicada no DOC de 10/09/2020 e pelas seguintes
clausulas:

Clausula Primeira - DO OBJETO CONTRATUAL E__SEUS ELEMENTOS
CARACTERISTICOS

1.1. Constitui objeto deste Contrato a CONTRATAGCAO EM CARATER EMERGENCIAL
DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO DE
CONTENCAO E RECOMPOSICAO DE TALUDE ATRAVES DE MURO DE
CONTENGAO E REFORCO DO VIARIO NA AVENIDA JACU-PESSEGO, ALTURA
DA RUA RAINHA DO NORTE N° 35 — SUBPREFEITURA DE ITAQUERA obrigando-
se a CONTRATADA a executd-los de acordo com o cronograma fisico financeiro
Doc.SEl n° 047948842.

Clausula Segunda - DO REGIME DE EXECUCAQ

2.1. Os trabalhos serdo executados na forma de execugao indireta, sob o regime de
empreitada por precos unitarios.

Clausula Terceira - DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1, O valor do presente Contrato é de RS 4.438.413,80 (quatro milhdes, quatrocentos e

trinta e oito mil, quatrocentos e treze reais e oitenta centavos) — Data-base:
Jan/21.

3.2, As despesas correspondentes onerara  a dotacdo  orgamentaria  n°
98.22.15.451.3009.5.100.4.4.90.51.00.08, suportada pela Nota de Empenho n°
64.564/21.

3.3 Quando o prazo contratual abranger mais de um exercicio financeiro, sera observado o
principio da anualidade orgamentaria.

Clausula Quarta - DO PRAZO E CRONOGRAMA

4.1, O prazo para execugdo das obras e servicos sera de 180 (cento e oitenta) dias
contados da data de 11 de maio de 2021, conforme ordem de inicio doc. SEI n°
043996226.

4.1.1. O prazo podera ser prorrogado, nos termos do artigo 57, da Lei Federal
8.666/93, mediante Termo de Aditamento.

4.2, As obras deverdo ser iniciadas dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados da Ordem
de Inicio.
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Verificada a necessidade de alteragéo contratual, quer quantitativa, quer de
prorrogagé@o de prazo, que envolva modificagdo do Cronograma, este devera ser
refeito e apresentado a Fiscalizagdo no prazo de 5 (cinco) dias, incidindo a Contratada,
no caso do ndo atendimento desta disposicéo, na multa estipulada no item 11.1.5 da
Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

Clausula Quinta - DA ORDEM DE INICIO DOS SERVICOS

8.1,

5.2.

5.3.

A contratada devera apresentar a2 Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e
Obras - SIURB, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da assinatura deste

Contrato, a seguinte documentagéo necessaria & emissdo da Ordem de Inicio de
Servicos:

a) ART - Anotagdo de Responsabilidade Técnica referente aos servicos e obras:

b)  Comprovagédo da Matricula da Obra no INSS: e

c)  Copia da apélice dos seguintes seguros, que deverdo ser mantidos durante todo
0 periodo de execucao da obra:

c.1) Risco de responsabilidade civil do construtor;
c.2) Contra acidentes de trabalho:

c.3) Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros exigidos pela
legislac&o pertinente.

A recusa ou 0 nao comparecimento no prazo assinalado na convocacdo serdo
considerados inexecucdo total do objeto contratual e ensejario a aplicacdo da
penalidade prevista no item 11.1.3 da Clausula Décima-Primeira deste Contrato.

Apos verificada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB a
regularidade toda a documentacdo, os servicos objetivados serdo solicitados a
contratada mediante a emissdo de Ordem de Inicio, que passari a integrar este
contrato e na qual sera definida a data de inicio da execugao dos servicos, respeitada
a vigéncia contratual.

Clausula Sexta - DOS PRECOS E REAJUSTES

6.1. O prego para execucdo deste objeto, serd aquele constante da Proposta da
Contratada, parte integrante do respectivo instrumento contratual.
6.1.1. O valor total oferecido remunerara todas as despesas necessarias a execugao
dos servigos, bem como as despesas da CONTRATADA.
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Eventuais materiais e Servicos ndo previstos neste Edital e seus Anexos, e que sejam
imprescindiveis ao bom andamento da obra, serdo remunerados utilizando a Tabela de
Custos Unitarios SIURB, da seguinte forma:

6.2.1. Sera adotada como referéncia, para efeito de composicio dos custos novos
acrescidos por termo aditivo, a Tabela de Custos Unitarios data-base
Jan/21, sobre os quais incidira a variagdo entre o “valor total dos custos
basicos proposto” e o valor total dos custos basicos orgado” constante do
orcamento da Prefeitura. e, ainda, o B.D.I. proposto, desde que este ndo
ultrapasse o B.D.|. referencial. Se o B.D| proposto ultrapassar o B.D.I.
referencial, sera adotado o B.D.I. referencial.

6.2.2.  Quando n&o constantes da referida Tabela de Custos Unitarios, os precos dos
Servicos novos acrescidos por termo aditivo serdo compostos com base nos
precos praticados pelo mercado, retroagidos & data base da Tabela de
Custos Unitarios, citada no item anterior, utilizando-se como deflator o indice
estabelecido na Portaria SF/389/2017 (ou outro que vier a substitui-lo), sobre
0s quais incidira a variago entre o “valor total dos custos basicos proposto” e
0 valor total dos custos basicos orcado” constante do orgamento da Prefeitura.
e, ainda, o B.D.I. proposto, desde que este néo ultrapasse o B.D.|. referencial.
Se o B.D.| proposto ultrapassar o B.D.I. referencial, sera adotado o B.D.I.
referencial.

Os referidos pregos constituirdo, a qualquer titulo, a tnica e completa remuneracao
pela adequada e perfeita execucao dos servicos e pelo pagamento dos encargos
sociais e trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucdo do
contrato.

Os precos contratuais nao serao reajustados, em cumprimento ao estabelecido nas

normas federais e municipais pertinentes porque o prazo de execugdo dos servicos é
inferior a 01 (um) ano.

Autorizada a prorrogagéo, se o prazo de vigéncia do Contrato ultrapassar o periodo de
01 (um) ano, desde que sem culpa da Contratada, serdo aplicaveis as disposicées
legais pertinentes, de acordo com a Lei Federal n° 10.182/01, Decreto n°® 48.971/07.

6.5.1. Sera utilizado o indice de Pregos ao Consumidor — IPC, apurado pela
Fundagéo Instituto de Pesquisas Econémicas — FIPE, conforme estabelecido
na Portaria SF/389/2017.

6.5.2. O marco inicial para o cémputo do periodo de reajuste sera a data base da
Proposta, nos termos do que dispée a Lei Federal n° 10.192/2001, e o
primeiro reajuste sera concedido no més do aniversario do contrato;
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As condigbes ou a periodicidade dos reajustes de pregos anteriormente estipuladas
poderdo vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniéncia de normas federais ou
municipais que disponham de forma diversa sobre a matéria.

Cléusula Sétima_- DA MEDICAQ

£l

7.2

.3

7.4.

7.5.

7.8.

A medicdo mensal das obras e/ou servicos executados devera ser requerida pela
Contratada, junto ao protocolo da Unidade Fiscalizadora, a partir do primeiro dia util
posterior ao periodo de execucédo dos Servicos,

O valor de cada medicio sera apurado com base nas quantidades de servigos
executados no periodo e aplicagdo dos custos contratuais, e sobre este incidira o
percentual de BDI ofertado pela Contratada.

A medicéo devera ser liberada pela Fiscalizag@o no maximo até o décimo quinto dia a
partir do primeiro dia Util posterior ao periodo de execugéo dos servicos.

7.3.1.  Em caso de dlvida ou divergéncia, a Fiscalizagéo liberara para pagamento a
parte inconteste da medicio dos servicos executados.

No processamento de cada medicao, nos termos da Lei Municipal n°. 14.097, de 08 de
dezembro de 2005, regulamentada pelo Decreto Municipal n°. 47.350/06 e Portaria SF
n° 072 de 06 de junho de 2006, a Contratada devera, obrigatoriamente, apresentar a
Nota Eletronica Fiscal, devendo o ISS - Imposto Sobre Servicos ser recolhido de
acordo com o disposto na Lei Municipal n°. 13.476/02, alterada pelas Leis 13.701/03,
14.125/05, 14.256/06, 14.449/07, 14.865/08, 115.406/11, 16.757/17 e 16.898/18, e
regulamentada pelos Decretos Municipais n° 44.022/03 e 52.610/11. Fica o
responsavel tributario independentemente da refencédo do ISS, obrigado a recolher o
imposto integral, multas e demais acréscimos legais na conformidade da legislagéo,
eximida, neste caso, a responsabilidade do prestador de servigos.

A CONTRATADA devera, ainda, no processo de medi¢&o, comprovar o pagamento
das contribuicées sociais, medianie a apresentacdo da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS - e Informagdes a Previdéncia
Social — GFIP - e a Guia de Previdéncia Social — GPS -, folha de pagamento dos
empregados vinculados & Nota Fiscal Eletrénica, bem como, a regularidade trabalhista
(CNDT).

Como condigéo para recebimento das obras ou servigos, em cada medicdo realizada o
contratado apresentara os seguintes documentos:

a) declaragao de utilizagdo de produtos e subprodutos de madeira de origem
exotica, quando esta for a hipdtese, acompanhada das respectivas notas
fiscais de sua aquisicéo;
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b) no caso de utilizagdo de produtos ou subprodutos de madeira de origem
nativa, deverdo ser entregues ao contratante os seguintes documentos:

1) notas fiscais de aquisigao destes produtos e subprodutos.

2)  original da 12 (primeira) via da Autorizacdo de Transporte de Produtos
Florestais — ATPF, expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, mantendo arquivada na
empresa copia autenticada deste documento.

3) comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de
madeira de origem nativa encontra-se cadastrado no Cadastro Técnico
Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais
Renovaveis — IBAMA.

c) no caso de utilizagdo de produtos de empreendimentos minerarios, nos
termos do Decreto n® 48.184, de 13 de margo de 2007, deverdo ser entregues
ao contratante os seguintes documentos:

1) notas fiscais de aquisicido desses produtos:

2)  na hipétese de o volume dos produtos minerarios ultrapassar 3m? (trés
metros  cubicos), copia da dltima Licenga de Operacdo do
empreendimento responsavel pela extracdo dos produtos de mineragao,
emitida pela Companhia Ambiental do Estado de Sao Paulo - CETESB,
quando localizado no Estado de S&o Paulo, ou de documento
equivalente, emitido por érgdo ambiental competente, integrante do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, no caso de
empreendimentos localizados em outro Estado;

T A medicao final dos servicos somente serd encaminhada a pagamento quando

resolvidas todas as pendéncias, inclusive quanto a atrasos e multas relativas ao objeto
do contrato.

Clausula Qitava - DO PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos observarao os limites estabelecidos no Cronograma Fisico Financeiro,
que passa a fazer parte integrante deste instrumento.

8.2. O pagamento sera efetuado exclusivamente por crédito em conta corrente, na Agéncia
indicada pela CONTRATADA, do BANCO DO BRASIL S/A conforme estabelecido no
Decreto n® 51.197 de 23/01/2010, a 30 (trinta) dias corridos, contados da data final do
adimplemento de cada parcela, observadas as disposices da Portaria SF 045/94.
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8.2.1. Caso venha a ocorrer a necessidade de providéncias complementares por
parte do contratado, a fluéncia do prazo sera interrompida, reiniciando-se a
sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

Em caso de atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva do
Contratante, ocorrera a compensacéo financeira estabelecida no item 1 da Portaria SF
n® 05/2012, a qual dependera de requerimento a ser formalizado pelo Contratado.

8.3.1. Para fins de calculo da compensacéo financeira, o valor do principal devido sera
reajustado utilizando-se o indice oficial de remuneracéo basica da caderneta
de poupanga e de juros simples no mesmo percentual de juros incidentes
sobre a caderneta de poupanga para fins de compensacgéo da mora (TR +
0,6% “pro-rata tempore”), observando-se, para tanto, o periodo
correspondente & data prevista para o pagamento e aquela data em que o
pagamento efetivamente ocorreu.

Nenhum pagamento isentarda a CONTRATADA das responsabilidades contratuais,
nem implicara na aceitacao dos servicos.

Clausula Nona - DO RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

9.1.

8.2

8.3.

9.4.

9.5.

O objeto do contrato somente sera recebido quando perfeitamente de acordo com as
condigdes contratuais e demais documentos que fizerem parte do ajuste.

A Fiscalizacao, ao considerar o objeto do contrato concluido, comunicaré o fato a
autoridade superior, mediante parecer circunstanciado, que servira de base a lavratura
do Termo de Recebimento Provisério.

9.2.1. O responsavel pela fiscalizagao notificara a contratada para lavratura do Termo
de Recebimento Provisorio.

O Termo de Recebimento Provisério devera ser lavrado pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado e assinado pelas
partes, dentro dos 15 (quinze) dias da comunicacgéo escrita da Contratada.

No decorrer do prazo de observacdo, estabelecido em 90 (noventa) dias corridos
contados da lavratura do Termo de Recebimento Provisério, a Administragdo Municipal
providenciaré a designacdo de Comissdoc de Recebimento, para lavrar Termo de
Vistoria e, verificada a adequacdo do objeto aos termos contratuais e decorrido o
referido prazo, lavrar Termo de Recebimento Definitivo, mediante a apresentacéo, pela
CONTRATADA, da Certidao Negativa de Débito, referente & matricula da obra junto ao
Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS.

A responsabilidade da Contratada pela qualidade e corregdo dos servigos elaborados,
bem como por sua adequacgdo a legislagcdo e as técnicas vigentes a época da sua
execucado, subsistira na forma da lei, mesmo apdés seu Recebimento Definitivo,,.
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podendo ser convocada a qualquer momento para resolucéo de problemas oriundos
dos trabalhos contratados.

9.5.1. O responsavel técnico da Contratada poderd ser convocado, a qualquer
momento, para resolugdo dos problemas oriundos do projeto, correcdo de
detalhes construtivos, esclarecimentos de omissées de falhas de

especificagbes e etc., até a conclusdo e recebimento definitivo das obras
baseadas nos servigos objeto do Contrato.

Clausula Décima - DA FISCALIZACAQ E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

10.1. A fiscalizagdo dos trabalhos sera feita pela Secretaria Municipal de Infraestrutura
Urbana e Obras - SIURB. No documento correspondente @ Ordem de Inicio, a
Prefeitura indicara o profissional que ficara responsével pela Fiscalizago, o qual
mantera todos os contatos com a Contratada e determinard as providéncias

necessarias, podendo embargar as obras, rejeita-las no todo ou em parte e determinar
0 que deve ser refeito.

10.2. Compete 8 CONTRATADA:

10.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiente execugdo da obras
e/ou servigos, que deveréo ser efetuados de acordo com o estabelecido
nas normas deste Edital, documentos técnicos fornecidos, normas da
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas e a legislagdo em vigor, assim
como pelos danos decorrentes da realizacdo dos referidos trabalhos.

10.2.2. A Contratada devera comunicar a Fiscalizagdo, no prazo de 5 (cinco) dias,
a contar da data fixada na Ordem de Inicio, o seu preposto que, uma vez
aceito pela Prefeitura, a representara na execucgao do Contrato.

10.2.3. O preposto ndo podera ser substituido sem prévia anuéncia da Prefeitura.
10.2.4. Manter, na direcao dos trabalhos, preposto aceito pela PREFEITURA,

10.2.5. Remover, dentro de 24 (vinte e quairo) horas, o pessoal cuja permanéncia
for julgada inconveniente pela PREFEITURA.

10.2.6. Retirar do local dos frabalhos todo o material imprestavel.

10:2.7; Refazer, as suas expensas, os servicos executados em desacordo com o
estabelecido neste Contrato e os que apresentem defeito de material ou
vicio de execugao.

10.2.8. Mandar proceder, por sua conta, aos ensaios, testes, laudos e demais
provas estabelecidas em normas técnicas oficiais, sempre que solicitados
pela PREFEITURA, para atestar a qualidade e as caracteristicas dos
materiais utilizados e das obras e/ou servicos executados.
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Mandar executar, a critério da fiscalizacdo, por sua conta, no prazo
estabelecido pela PREFEITURA, o controle tecnologico dos servicos e
obras contratados, por firma especializada, indicada pela CONTRATADA e
aprovada pela Administragdo, sob pena de se configurar a inexecucao
parcial do contrato.

Manter na obra Livro de Ordem consoante o disposto na Resolucao
1.024/2009 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agrenomia
(CONFEA), na Resolugdo n°® 07/2016 do Tribunal de Contas do Municipio
de S&o Paulo e no Ato Normativo CREA-SP n° 06 de 28/05/12 e demais
normas emitidas, para anotagtes de todos os fatos ocorridos durante a
execugao das obras e/ou servigos, as determinacdes a regularizacdo das
faltas ou defeitos observados, conforme art. 67 da Lei Federal n® 8.666/93:

10.2.10.1 As anotagdes do(s) Livro(s) de Ordem deverdo estar assinadas
pela fiscalizagdo da contratante e pelo(a) respectivo(a)
responsavel ou corresponsavel técnico(a) da contratada;

10.2.10.2 O(s) Livro(s) de Ordem devera(do) ser mantido(s) no(s) local(is)
de execugdo do(s) servico(s) ou obra(s), conforme
procedimento definido pelo CREA-SP e publicado no Diario
Oficial da Cidade de 02/12/2015, paginas 151 e 152.

Utilizar tecnologia de fiscalizagdo por monitoramento mediante o uso de
imagens por cadmeras e de mapeamento georreferenciado.

10.2.11.1 Mensalmente, as imagens gravadas no periodo, deverdo ser
gravadas em midia eletrénica cronologicamente identificada, e
entregues a fiscalizagdo do Contrato, para custédia e
disponibilizagdo ao Tribunal de Contas do Municipio, quando

solicitadas, nos termos do que dispde a Resolugdo 07/2016 —
TCM de 22/09/20186.

10.2.11.2. A Contratada, durante todo o periodo de vigéncia do contrato,
devera manter sob sua custédia, de forma organizada e
atualizada, copia das midias mencionadas no item 10.2.11.1.

As informagdes obtidas por meio da implantag&o destas formas de controle
que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11 deverdo ser mantidas de forma
organizada e atualizada, bem como disponibilizadas ao Tribunal de Contas
do Municipio ou aos seus Técnicos credenciados, quando requisitadas.

A inexisténcia ou falta de apresentacdo de qualquer dos documentos ou
informagbes de que tratam os subitens 10.2.10 e 10.2.11, quando

devidamente credenciados, sujeitard os responsaveis as penalidades
legais.
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10.2.16.
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10.2.19.

10.2.20.

10.2.21.

10.2.22.

10.2.23.
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Fornecer e colocar no local das obras, placa(s) indicativa(s), conforme
padrao a ser fornecido pela Fiscalizac&o.

Arcar com o0s encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais,
resultantes da execugdo do contrato, bem como por todas as despesas
Necessarias a realizacdo dos servicos, custos com fornecimento de
materiais, mao de obra e demais despesas indiretas.

Responder pelo cumprimento das normas de seguranga do trabalho,
devendo exigir de seus funcionarios o uso dos equipamentos de protecéo
individual.

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, os servicos e obras que tenham vicios. defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

Assumir integral responsabilidade pelos danos causados diretamente 3
PREFEITURA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execucdo do Contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade,
a fiscalizagdo ou acompanhamento pela PREFEITURA, do
desenvolvimento dos servigos e obras deste Contrato.

Promover a matricula da obra junto ao Instituto Nacional de Seguridade
Social - INSS, bem como requerer e obter junto ao referido ¢érgéo a
correspondente Certiddo Negativa de Débitos.

Fornecer, no prazo estabelecido pela PREFEITURA, os documentos
necessarios a lavratura de Termos Aditivos e de Recebimento Provisério
e/ou Definitivo, sob pena de incidir na multa pelo descumprimento de
clausula contratual, conforme Clausula Décima Primeira deste instrumento.

Manter durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigagées por ela assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e
qualificagdo apresentadas por ocasido do procedimento licitatorio.

Manter durante toda execugdo do contrato, os profissionais indicados, por
ocasido da licitacdo, para fins de comprovagédo de capacitagdo técnico-
profissional, admitindo-se sua substituigdo, mediante prévia aprovagao da
PREFEITURA, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior.

Todos os produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica, ou de
origem nativa, que porventura sejam necessarios na execucdo das obras e
servicos objeto do presente contrato, deverdo ser de procedéncia legal,
obrigando-se o contratado a comprovar, que atende aos requisitos fixados
no artigo 2°, inciso lll, do Decreto 50.977, de 06 de novembro de 2009.
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10.2.24

10.2.25.

10.2.26

CIDADE DE
SAO PAULD

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

10.2.23.1. Consideram-se produtos ou subprodutos de madeiras de
origem nativa aqueles decorrentes de desmatamento
autorizado ou de manejo florestal aprovados por orgéo
ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio
Ambiente — SISNAMA, com autorizagéo de transporte expedida

pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renovaveis — IBAMA

Apresentar a competente Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART:
Providenciar e manter os seguintes seguros:

10.2.25.1 Risco de responsabilidade civil do construtor;

10.2.25.2 Contra acidentes de trabalho;

10.2.25.3 Riscos diversos de acidentes fisicos da obra, além de outros
exigidos pela legislagéo pertinente.

As despesas decorrentes de acidente de trabalho, incluindo as relativas
aos empregados de subcontratadas, ndo cobertas pelo seguro, correrdo
por conta da CONTRATADA.

10.3. Compete a PREFEITURA, por meio da Fiscalizagio:

10.3.1.

10.3.2.

10.3.3.

10.2.4,

10.3.5.

10.3.6.

10.3.7.

Fornecer a CONTRATADA todos os elementos indispensaveis ao inicio
dos trabalhos.

Esclarecer, prontamente, as duvidas que Ihe sejam apresentadas pela
CONTRATADA.

Expedir, por escrito, as determinagfes e comunicacdes dirigidas a
CONTRATADA.

Autorizar as providéncias necessarias junto a terceiros.

Promover, com a presenga da CONTRATADA, as medigdes dos servigos
executados e encaminhar a mesma para pagamento.

10.3.5.1. Na falta de interesse da CONTRATADA em participar da

elaboracdo da medigdo a mesma devera ser processada pela
fiscalizacao.

Transmitir, por escrito, as instrugdes sobre modificagées de planos de
trabalho, projetos, especificagcdes, prazos e cronograma.

Solicitar parecer de especialista em caso de necessidade.
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10.3.8.

10.3.9.

10.3.10.

10.3.11.

CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E QBRAS

Acompanhar os trabalhos, desde o inicio até a aceitagéo definitiva,

verificando a perfeita execugdo e o atendimento das especificagdes, bem
como solucionar os problemas executivos.

Cumprir e exigir o cumprimento das obrigagcbes deste Contrato e das
disposi¢des legais que o regem.

Registrar na "Caderneta':
a) averacidade dos registros feitos pela CONTRATADA:

b) seu juizo sobre o andamento dos trabalhos, comportamento do
preposto e do pessoal;

c) outros fatos ou observagdes cujo registro se tornem convenientes.

Manter custodiado, de forma organizada e atualizada, copia das imagens
gravadas mensalmente, conforme disposto no item 10.2.11.1, para
disponibilizagdo ao Tribunal de Contas do Municipio, quando solicitadas,
nos termos do que dispde a Resolucdo 07/2016 — TCM de 22/09/20186.

Clausula Décima Primeira - DAS PENALIDADES

11.1 Pelo descumprimento das obrigagdes assumidas a Contratada estara sujeita as
penalidades previstas no Capitulo IV, Secéo Il, da Lei Federal n°® 8666/93 e suas
alteragdes, Lei Municipal n® 13.278/02, Decreto Municipal n® 44.279/03 e Portaria n°.
24/SIURB-G/2020 publicada no DOC de 10/09/2020, estando sujeita ainda as

seguintes multas, cujo célculo tomara por base o valor do contrato reajustado nas
mesmas bases do ajuste:

11.1.1

11.1.2

11.1.3

11.1.4

Adverténcia :

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de atraso no
inicio das obras e / ou servigos, até o limite de 20 (vinte) dias corridos, sob
pena de rescisdo contratual:

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por sua
inexecucéo total;

11.1.3.1  Ainexecugéo total do contrato poderé ensejar sua resciséo nos
termos dos artigos 77 a 80 da Lei n° 8666/93 atualizada,
podendo a empresa ser suspensa para licitar, impedida de
contratar com a Administragdo Publica pelo periodo de até 02
(dois) anos, e ainda, se for 0 caso, ser declarada inidénea.

Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo contratual por sua
inexecucao parcial;
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11.4

11.1.5

11.1.6

11.1.7

11.1.8

11.1.9

11.10.

CIDADE DE
SAO PAULO

INFRAESTRUTURA
URBANA E OBRAS

11.1.4.1 A inexecugao parcial do contrato podera ensejar sua resciséo
nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei n°. 8666/93 atualizada,
podendo a empresa ser suspensa para licitar, impedida de
contratar com a Administrag&o Publica pelo periodo de até 02
(dois) anos, e ainda, ser for o caso, ser declarada inidénea.

Multa de 1% (um por cento) do valor contratual para cada subitem néo
cumprido da Clausula 10.2 do Contrato;

Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da etapa a que pertencer o(s)
servico(s) considerado(s) pela fiscalizagdo mal executado(s), independente
da obrigagdo de refazimento do(s) servigo(s), nas condigbes estipuladas
neste contrato;

Multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato por dia de
atraso na(s) etapa(s) do cronograma contratual:

11.1.7.1 A empresa adequara somente o cronograma financeiro com os
valores ofertados em sua proposta.

Multa de 0,1% (um décimo por cento), apés o 5° dia Util, por dia de atraso
na entrega do pedido de medig&o, sobre o valor previsto para desembolso
para 0 més correspondente no cronograma vigente;

Multa de 0,1% (um décimo por cento) apds o 20° dia util, por dia de atraso
na assinatura da medicéo pelo Responsavel Técnico, sobre o valor previsto
para desembolso para 0 més correspondente no cronograma vigente;

Multa pelo descumprimento de clausula contratual: 2.5% ( dois virgula
cinco por cento ) sobre o valor total do contrato:

O nao cumprimento dos requisitos previstos nos incisos | e Il do artigo 6°, do Decreto
50.977 de 06 de novembro de 2009, sujeitara o contratado 2 pena de rescisdo do
contrato, com fundamento nos incisos Il e Il do artigo 78 e da aplicagdo das
penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93 e da sancao
administrativa de proibicdo de contratar com a Administracdo Publica por um periodo
de até 3 anos, com base no inciso V, do § 8° do artigo 72 da Lei 9.605/98, sem
prejuizo das implicagbes de ordem criminal.

As multas eventualmente aplicadas serdo irreversiveis, mesmo que os atos ou fatos
que as originaram sejam reparados.

As multas previstas ndo tém carater compensatorio, mas meramente moratorio, e
consequentemente o pagamento ndo exime a CONTRATADA da reparagdo de

eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato tenha acarretado.
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11.5 A abstencéo por parte da SIURB, do uso de quaisquer das faculdades contidas no
instrumento contratual e neste Edital, ndo importa em rentncia ao seu exercicio.

1.6 Aaplicagao de qualquer penalidade prevista neste Edital ndo exclui a possibilidade de
aplicagéo das demais, bem como das penalidades previstas na Lei n.° 8.666/93 e suas

alteracdes e na Lei Municipal n.° 13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal n°®
44.279/03, no que couber.

11.7 Os atrasos injustificados superiores a 30 (trinta) dias corridos serdo obrigatoriamente
considerados como inexecugao total do instrumento.

11.8 O valor da multa sera atualizado monetariamente, nos termos da Lei 10.734/89,
Decreto 31.503/92, e alteracdes subsequentes.

1.9 As importancias relativas as multas serdo descontadas do primeiro pagamento a que
tiver direito a Contratada, desde que obedecido o devido processo legal, nos termos do
artigo 54 e seguintes do Decreto 44.279/03,

11.10  Caso o valor da multa seja superior ao da garantia prestada, além de sua perda,
respondera a CONTRATADA pela diferenca apurada.

11.11 A Contratada estara sujeita, ainda, as sangdes penais previstas na Seccéo Ill, do
Capitulo IV, da Lei Federal n°. 8.666/93 e suas alteracdes.

Clausula Sequnda - DA GARANTIA

12.1.  Em garantia ao perfeito cumprimento de todas as obrigacdes previstas neste cantrato,
a CONTRATADA prestara garantia no valor de R$ 221.920,69 (duzentos e vinte e um
mil, novecentos e vinte reais e sessenta e nove centavos).

12.2. A garantia prestada podera ser substituida, mediante requerimento da CONTRATADA,
respeitadas as modalidades previstas nas Disposigbes Especificas do Edital.

12.3. Sempre que o valor contratual for aumentado, a CONTRATADA sera convocada a
reforcar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias uteis, de forma a que
corresponda sempre a mesma porcentagem de 5% ( cinco por cento ) do novo valor
contratual, sendo que o ndo cumprimento desta exigéncia ensejara a aplicagdo de
penalidade prevista neste Contrato.

12.4. Recebido definitivamente o objeto deste Contrato, a garantia prestada sera, mediante
requerimento, devolvida a CONTRATADA.

Clausula Décima Terceira - DA RESCISAQ

13.1. Sob pena de rescisdo automatica, a CONTRATADA ndo poderd transferir ou

subcontratar no todo ou em parte o objeto do Contrato, sem prévia autorizacdo escrita
da Prefeitura.
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13.2.

13.3,

CIDADE DE
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Constituem motivos para resciséo de pleno direito deste Contrato, independentemente
de interpelagao judicial ou extrajudicial, aqueles previstos no artigo 78 e incisos da Lei
Federal n°® 8.666/93 e paragrafo tnico do artigo 29 da Lei Municipal n. 13.278/02 e no
inciso Il do artigo 6° do Decreto n° 48.1 84, de 13 de marco de 2007.

Na hipétese de rescisdo administrativa, a CONTRATADA reconhece, neste ato, os
direitos da PREFEITURA, previstos no artigo 80 da Lei Federal 8.666/93.

Clausula Décima Quarta - DAS ALTERACOES DO CONTRATO

14.1,

14.2.

14.3.

14.4.

Toda e qualquer alteragdo contratual devera ser previamente justificada por escrito e
autorizada por autoridade competente, devendo ser formalizada por Termo de
Aditamento, lavrado no processo originario, até o final da obra ou servico.

ACONTRATADA se obriga a aceitar, pelos mesmos precos e nas mesmas condigGes
contratuais, os acréscimos ou supressdes que Ihe forem determinados, nos termos da
Lei Federal n. 8.666/93 e suas alteracées.

No caso de supressdes, os materiais adquiridos pela CONTRATADA e postos no local
dos trabalhos serdo pagos pelos precos de aquisicdo, devidamente comprovados.

A execug@o dos servigos novos acrescidos por termo aditivo sé devera ser iniciada
pela CONTRATADA quando da expedic&o da respectiva autorizagdo e assinatura do
respectivo termo de aditamento ao presente instrumento.

Clausula Décima Quinta - DA SUBCONTRATACAO

15.1.

15.2,

A Contratada, na execucdo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, podera subcontratar partes das obras e servigos até o limite de
30% do valor inicial do contrato, desde que prévia e expressamente autorizado pela
Autoridade Competente.

A Subcontratagdo deverd ser previamente justificada por escrito e autorizada por
autoridade competente, devendo ser formalizada por termo de aditamento, lavrado no
processo original.

Clausula Décima Sexta - DA FORCA MAIOR E DO CASO FORTUITO

16.1.

16.2.

A ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, impeditiva da execucdo do contrato, |
podera ensejar, a critério da PREFEITURA, suspens&o ou rescisio do ajuste,

Na hipotese de suspensdo, o prazo contratual recomecara a correr, pelo lapso de

tempo que faltava para sua complementacdao, mediante a expedi¢ao da Ordem de
Reinicio.
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Clausula Décima Sétima - DAS DISPOSICOES FINAIS

17.1.

17.2.

17.3.

Para a execugéo deste contrato, nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se
comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de
quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doagdo, compensagdo, vantagens financeiras ou ndo financeiras ou
beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupcao, seja de
forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele nao

relacionada, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da
mesma forma.

As alteragbes contratuais obedecerdo ao disposto na Lei Federal n° 8.666/93 e
alteracdes posteriores.

Elegem as partes o foro da Comarca da Capital do Estado de S&o Paulo, mais
precisamente o Juizo Privativo das Varas da Fazenda Publica, para dirimir eventual
controvérsia decorrente do presente ajuste, o qual preterira a qualquer outro, por mais
privilegiado que possa se afigurar.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes contratantes o presente termo em 02
(duas) vias de igual teor e forma, apés terem lido do mesmo, na presenca das 02 (duas)
testemunhas ao final assinadas.

Séo Paulo, |} de de 2021.
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